



Konin, dnia 17.10.2024 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA SWZ NR 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Modernizację gospodarki osadowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie**”.

Nr sprawy DOP/2/451/2024

Na podstawie § 41 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie” Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę podziału kwot z paragrafu 7 wzoru umowy. Prośbę swą motywujemy faktem, iż Zamawiający zabezpiecza swoje stanowisko w postaci wadium w wysokości 45 000 pln, co z kolei dodatkowo obciąża Wykonawcę. Wykonawca poza wniesione wadium musi zabezpieczyć całość inwestycji w postaci prac przygotowawczych związanych z zakupem materiałów budowlanych, czy produkcyjnych do produkcji/zakupu urządzeń z przedmiotu zamówienia. Wykonawca proponuje następujący podział płatności:

Etap I - kwota w wysokości 30% płatna do 14 dni od daty dostarczenia przez bank Wykonawcy bankowej gwarancji zwrotu zaliczki

Etap II - kwota w wysokości 60% wynagrodzenia płatna do 30 dni po wykonaniu dostawy, montażu i robót budowlanych - towarzyszących

Etap III - kwota w wysokości 10% płatna do 30 dni po wykonaniu rozruchu, uruchomieniu instalacji, przeprowadzeniu prób odbiorowych, potwierdzenia osiągnięcia wymaganych parametrów pracy instalacji i szkolenia obsługi

Odpowiedź 1:

Zamawiający zmienia zapis ust. 1 w § 7 w załączniku nr 10 SWZ „Wzór umowy” i nadaje mu następujące brzmienie:

„§ 7 ust. 1. Za wykonanie w całości Przedmiotu Umowy określonego w § 3 Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

- 1) **cena netto:**,
(słownie:),
podatek VAT:,
(słownie:),
cena brutto:,
(słownie:),



w tym:

2) Etap I – 30% wynagrodzenia (w formie zaliczki) po podpisaniu umowy:

cena netto:,
(słownie:),
podatek VAT:,
(słownie:)
cena brutto:
(słownie:),

3) za Etap II – 50% wynagrodzenia po wykonaniu dostawy, montażu i robót budowlanych - towarzyszących:

cena netto:,
(słownie:),
podatek VAT:,
(słownie:)
cena brutto:
(słownie:),

4) za Etap III – 20 % wynagrodzenia po wykonaniu rozruchu, uruchomieniu instalacji, przeprowadzeniu prób odbiorowych, potwierdzenia osiągnięcia wymaganych parametrów pracy instalacji i szkolenia obsługi:

cena netto:,
(słownie:),
podatek VAT:,
(słownie:),
cena brutto:,
(słownie:),

oraz Zamawiający zmienia zapis ust. 1 w § 8 w załączniku nr 10 SWZ „Wzór umowy” i nadaje mu następujące brzmienie:


„§ 8. 1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób:

- 1) **Etap I (zaliczka)** zapłata nastąpi w terminie 30 dni od podpisania umowy, pod warunkiem wniesienia przez Wykonawcę dodatkowego zabezpieczenia na kwotę równą wartości zaliczki. Wymagania dotyczące dodatkowego zabezpieczenia muszą być zgodne z zapisami § 10 niniejszej umowy.
- 2) za wykonanie **Etapu II** zapłata nastąpi po dokonaniu odbioru **dostawy, montażu i robót budowlanych - towarzyszących** na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za prawidłowo wystawioną fakturę Zamawiający uzna fakturę, wystawioną zgodnie z podpisanym przez obydwie strony protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 18 Umowy;



- 3) za wykonanie **Etapu III** zapłata nastąpi po **wykonaniu rozruchu, uruchomieniu instalacji, przeprowadzeniu prób odbiorowych, potwierdzeniu osiągnięcia wymaganych parametrów pracy instalacji i szkoleniu obsługi** na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za prawidłowo wystawioną fakturę Zamawiający uzna fakturę, do której załączono odpis protokołu odbioru końcowego o którym mowa w §19 Umowy podpisanego przez obydwie strony, oraz dokumenty potwierdzające zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców.”

PREZES ZARZĄDU


Waldemar Jaskólski

Kierownik
Działu Organizacyjno-Prawnego

Patrycja Krzemńska

Dyrektor Techniczny

Krzysztof Baranowski

