

Konin, dnia 26.06.2025 r.

WYJAŚNIENIA NR 7 oraz ZMIANA NR 3 SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowa inteligentnego systemu elektroenergetycznego”.

Nr ogłoszenia w TED 2025/S 95-319371, nr sprawy DOP/3/451/2025

Nr ogłoszenia w TED po zmianie 2025/S 120-414683

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pn. Budowa inteligentnego systemu elektroenergetycznego, organizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zamówienia na dzień **31.08.2026r.**

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający zmienia treść pkt. VI.1 w Tomie I SWZ (IDW) i nadaje mu następujące brzmienie:

„**VI.1.** Termin wykonania zamówienia – **12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.06.2026 r.,** w zależności od faktu, która data zaistnieje wcześniej mając na uwadze moment czasowy zawarcia umowy.
Zaznacza się, że określenie terminu realizacji zamówienia w kontekście wariantu datowego (w postaci wskazanych wyżej dat) jest wymagane i uzasadnione przyczyną obiektywną – koniecznością uwzględnienia uwarunkowań finansowych istniejących po stronie Zamawiającego (determinowany regulaminem wyboru przedsięwzięć instytucji finansującej) wymagających konieczność zrealizowania zadania oraz wydatkowania i rozliczenia przez Zamawiającego środków zewnętrznych (dotacyjnych) pozyskanych na jego realizację zgodnie z wymogami programu , w ramach którego zostaną one pozyskane.”

oraz jednocześnie Zamawiający zmienia treść pkt. VIII w Tomie II SWZ (OPZ) i nadaje mu następujące brzmienie:

„**VIII. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.06.2026 r.** w zależności od faktu, która data zaistnieje wcześniej mając na uwadze moment czasowy zawarcia umowy.
Zaznacza się, że określenie terminu realizacji zamówienia w kontekście wariantu datowego (w postaci wskazanych wyżej dat) jest wymagane i uzasadnione

przyczyną obiektywną – koniecznością uwzględnienia uwarunkowań finansowych istniejących po stronie Zamawiającego (determinowany regulaminem wyboru przedsięwzięć instytucji finansującej) wymagających konieczność zrealizowania zadania oraz wydatkowania i rozliczenia przez Zamawiającego środków zewnętrznych (dotacyjnych) pozyskanych na jego realizację zgodnie z wymogami programu, w ramach którego zostaną one pozyskane.”

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Jaskólski
Waldemar Jaskólski

Kierownik
Działu Organizacyjno-Prawnego
Patrycja Krzeminska
Patrycja Krzeminska