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Wysokoéé kapitalu zelkiadowego

136 808 095,00 zt WYJASNIENIA SWZ NR 7

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: ,,Budowa biogazowni kofermentacyjnej na
terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie — | etap”.

Nr ogtoszenia w TED 2025/S 158-544980, nr sprawy DOP/4/451/2025

Na podstawie § 135 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. udziela
odpowiedzi na ponizsze pytania zadane przez Wykonawcéw. Tresé niniejszego zapytania
wraz z wyjadnieniami, bez ujawniania zrodta zapytania, Zamawiajgcy zamieszcza na stronie
internetowej, na ktorej jest udostepniona specyfikacja.

Pytanie nr 1
W zwigzku z zamiarem ztozenia oferty w/w postgpowaniu przetargowym, aby
prawidtiowo i rzetelnie przygotowac¢ oferte zawracamy sie z wnioskiem o wydtuzenie
terminu sktadania ofert co najmniej o 10 dni. Zaangazowany w stworzenie koncepcji
niezawodnych rozwigzan technicznych i przygotowanie oferty Zespdt pracownikéw
naszej Spotki analizuje udostepniong przez Panstwa dokumentacie w celu
zoptymalizowania i przyjecia jak najkorzystniejszych rozwigzan dla wszystkich stron
postepowania. Aktualny termin sktadania ofert, jest niewystarczajgcy z uwagi na szereg
dziatan, jakie musi podjg¢ oferent, z uwagi na zakres jak i specyfike zadania, m.in. takich
jak:

-szczegbtowe zapoznanie sie z dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego,

-wykonanie wstepnych koncepcji rozwigzan technicznych niezbednych do wykonania
rzetelnej wyceny,

—analiza zatozen i terminu realizacji,

-kalkulacja kosztéw wykonania aktualnego zakresu inwestycji we wszystkich branzach
budowlanych, kosztéw robot tymczasowych i towarzyszacych oraz przygotowanie oferty
handlowe;.

Dodatkowo Czas oczekiwania na oferty od dostawcoéw specjalistycznych urzadzen oraz

materiatow niezbednych do realizacji zadania znacznie sie wydtuzyt co wydtuza czas

przygotowania i prawidtowego skalkulowania ceny ofertowe;j.

Nadmieniamy, Zze zmiana terminu sktadania ofert w efekcie jest korzystna dla

Zamawiajgcego, w zakresie konkurencyjnosci i rzetelnosci ztozonych ofert, co

przetozy sie na efektywne wykorzystanie naktadéw finansowych przeznaczonych na

realizacje przedmiotu zamowienia.

Prosimy o pozytywne odniesienie sie do naszej prosby jak na wstepie i umozliwienie

oferentom opracowania dla Panstwa profesjonalnej oraz konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz nr 1
Zamawiajacy informuje, ze pozostawia bez zmian zapisy pkt. XIV ppkt. 1 SWZ (Tom | SWZ),

dot. terminu sktadania ofert.
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