

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Siedziba Spółki:
62-510 Konin, ul. Poznańska 49
tel. 63 245-94-75, tel./fax 63 245-83-30
NIP 665-000-13-26 REGON 310023137
Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr 0000099912
Wysokość kapitału zakładowego
130 808 095,00 zł



Konin, dnia 24.02.2026 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA SWZ NR 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Modernizację pompowni ścieków PS 17 ul. Popiełuszki wraz z bezwykopową modernizacją rurociągu tłocznego**”.

Nr sprawy DOP/2/451/2026

Na podstawie § 41 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie” Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.

Pytanie 1:

Czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji zadania o 60 dni ze względu na konieczność wykonania projektu, obliczeń i kalkulacji oraz złożoność realizacji robót, mając na uwadze aktualny przestój zimowy w branży budowlanej?

Odpowiedź 1:

Zamawiający zmienia treść pkt. IV.1 SWZ i nadaje mu następujące brzmienie:

„IV.1 Termin wykonania zamówienia: **15.09.2026 r.**”

oraz jednocześnie Zamawiający zmienia treść ust.3 §12 w załączniku nr 10 SWZ i nadaje mu następujące brzmienie:

„§12.3 Strony ustalają termin zakończenia Robót na dzień **15.09.2026 r.**”

Pytanie 2:

Czy zamawiający przewiduje płatności etapowe np: projekt, wykonanie modernizacji kanalizacji tłocznej, wykonanie pompowni?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w ust. 1 § 8 wzoru umowy (załącznik nr 10 SWZ) przewiduje płatności przerobowe kwartalne – raz na kwartał wg zaawansowania robót.

Pytanie 3:

Czy zamawiający posiada pozwolenie na rozbiórkę budynku?

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że posiada opracowaną dokumentację na rozbiórkę i jest w trakcie uzyskania pozwolenia/zgłoszenia.

Kierownik
Działu Organizacyjno-Prawnego
Patrycja Kzemińska

PREZES ZARZĄDU
Waldemar Jaskólski
Waldemar Jaskólski