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Konin, dnia 01.07.2026 r.

WYJASNIENIA ORAZ ZMIANA SWZ NR 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: ,,Budowe farmy fotowoltaicznej (etap i)
oraz magazynu energii na terenie Oczyszczalni Sciekow Lewy Brzeg w Koninie”.

Nr sprawy DOP/6/451/2026

Na podstawie § 41 ust. 2 ,Regulaminu udzielania zamowien przez
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Koninie”
Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na ponizsze pytanie zadane przez Wykonawce.
Tres¢ niniejszego zapytania wraz z wyjasnieniami, bez ujawniania zrodta zapytania,
Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej, na ktérej jest udostepniona
specyfikacja.

Pytanie 1:

Dotyczy punkt 2.2.11 PFU podpunkt a. ,Wymagania stawiane magazynowi
energii o pojemnosci uzytkowej min. 4700 kWh” Czy zamawiajgcy dopusci
rozwigzania z nizszym maksymalnym pradem wyjsciowym AC np. 2300A.? Postep w
dziedzinie przetwarzania energii jest duzy i w obecnej chwili jest mozliwe zastosowanie
bardziej nowoczesnych, bardziej sprawnych urzagdzen, ktore nie zmieniajg parametréw
zwigzanych z moca.

Odpowiedz 1:

Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza urzgdzenia z nizszym maksymalnym pradem
wyjsciowym.

Pytanie 2:

Czy termin 30.11.2026 jest terminem negocjowalnym na wykonanie Przedmiotu
Umowy? Z uwagi na sytuacje geopolityczng na $wiecie, bardzo szerokg
odpowiedzialnos¢ projektowa, uzyskanie niezbednych uzgodnien, i pozwolen
udzielanych przez organy administracyjne oraz OSD, wykonanie petnej dokumentagiji
wykonawczej, regulacje §12 ust. 2 skracajacg okres wykonania umowy o 14 dni,
koniecznos¢ przestania zgtoszenia gotowosci do odbioru m. in. Listem poleconym na
mocy 8§19 ust. 2 oraz mozliwe opdznienia administracyjne niezawinione przez
wykonawce, termin ten bytby realnym w chwili wydtuzenia do dnia 30.05.2027

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy pozostawia termin realizacji zamowienia bez zmian.

Pytanie 3:

Prosimy o udostepnienie PFU/zatacznika tozsamego, w ktérym bedzie zawarta
doktadna moc rozbudowy farmy PV oraz wymagana moc i pojemno$¢ magazynu
energii, a takze aktualne warunki przytgczeniowe.
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Odpowiedz 3:

Parametry i wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia zostaty okreslone
w PFU udostepnionym na stronie internetowej Zamawiajgcego. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ je na etapie przygotowania oferty i organizacji realizacji.

Pytanie 4:

Prosimy o informacje kto ponosi koszty nowych wymagan OSD wynikajacych z
aktualizacji warunkow.

Odpowiedz 4:

Wszelkie koszty, wynikajace z nowych wymagan OSD, bedgcych skutkiem aktualizacji
warunkow, powinny zostaé uwzglednione przez Wykonawce w cenie oferty.

Pytanie 5:

Prosimy o informacje czy decyzja $rodowiskowa w obszarze postawienia farmy oraz
magazynu energii zostata juz uzyskana.

Odpowiedz 5:

Zamawiajacy informuje, ze posiada decyzje o warunkach zabudowy na budoweg
instalacji fotowoltaicznej (w zataczniku do wyjasnien), natomiast decyzja
o warunkach zabudowy dla magazynu energii jest w trakcie procedowania.

Pytanie 6:

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy przewiduje ograniczenie odpowiedzialnosci
wykonawcy za dziatania organéw administracji i OSD.

Odpowiedz 6:

Zamawiajacy informuje, ze wszelkie zgtaszane przez Wykonawce kwestie bedg
analizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, postanowieniami umowy
oraz dokumentacjg postepowania.

Pytanie 7:

Urzadzenia majg by¢ fabrycznie nowe i nie starsze niz 12 miesigcy, co w praktyce jest
dosé trudne do wykonania. Czy Zamawiajacy przewiduje odstepstwo od tego wymogu,
ktdry pozwoli na realng szanseg przystapienia do postepowania bez wykluczenia?

Odpowiedz 7:

Zamawiajacy, informuje, ze urzadzenia muszag by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane i
wyprodukowane nie wczesniej niz 18 miesigcy przed datg montazu.
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Pytanie 8:

Dotyczy punktu 2.2.13 PFU podpunkt s. INFRASTRUKTURA Illu bedzie
uzytkownikow systemu z podziatem na petnego klienta i interfejs www?

Odpowiedz 8:

Zamawiajacy przewiduje minimalnie tgcznie 6 uzytkownikéw systemu, w tym 3
uzytkownikow pracujgcych w petnym kliencie oraz 3 uzytkownikéw korzystajacych z
interfejsu WWW.

Pytanie 9:

Dotyczy punktu 2.2.13 PFU podpunkt s. INFRASTRUKTURA Czy zamdwienie
obejmuje dostawe stacji roboczych dla uzytkownikéw w szczegdélnosci dedykowanych
stacji roboczych dla dyspozytoréw?

Odpowiedz 9:

Zamawiajgcy dopuszcza instalacje rozwigzania na istniejacej infrastrukturze
Zamawiajgcego. Zakres ewentualnej dostawy stacji roboczych dla uzytkownikow,
w tym dedykowanych stacji roboczych dla dyspozytorow, bedzie wynikat z projektu
oraz dokumentacji postepowania.

Pytanie 10:
Dotyczy punktu 2.2.13 podpunkt s. INFRASTRUKTURA

Czy zamowienie obejmuje dostawe serwerdw do systemu SCADA — EMS oraz szafy?

Odpowiedz 10:

Zamawiajgcy dopuszcza instalacje rozwigzania na istniejgcej infrastrukturze
Zamawiajgcego. Zakres ewentualnej dostawy infrastruktury serwerowej bedzie
wynikat z architektury rozwigzania zaproponowanego przez Wykonawce, ktorej koszty
Wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej kalkulaciji.

Pytanie 11:

Czy w zwigzku z faktem, Zze teren inwestycji stanowi przedmiot witasnosci
Zamawiajgcego konieczne bedzie przygotowanie i/lub pozyskanie dokumentaciji przez
Wykonawce, o ktorej mowa w §3 ust. 1 pkt 2 projektu umowy, np. pod instalacje.?

Odpowiedz 11:

Teren inwestycji stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego, wobec czego nie przewiduje sie
koniecznosci przygotowania i/lub pozyskiwania przez Wykonawce dokumentacji,
o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy, chyba Ze z projektu lub obowigzujacych
przepisow wynikatby odrebny obowigzek.
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Pytanie 12:

Czy mozliwa jest zmiana § 5 ust. 4 zd. 3 projektu umowy na nastepujaca tres¢ “Zmiany
Dokumentacji Projektowej Wykonawca uzyska na wtasny koszt i uzyska oswiadczenie
Projektanta petnigcego nadzér autorski nad Robotami o klasyfikacji danej zmiany w
kontekscie art. 36a Prawa budowlanego w przypadku gdy do koniecznosci dokonania
zmiany Dokumentacji Projektowej doszio z przyczyn po stronie Wykonawcy.”
Wykonawca nie powinien by¢ obcigzany kosztami usunigcia wad, na ktdrych
powstanie nie miat wplywu a juz wykonat wczesniej dokumentacje w zakresie, ktérego
wada dotyczy.

Odpowiedz 12:

Zamawiajgcy pozostawia § 5 ust. 4 zd. 3 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 13:

Prosimy o udzielenie informacii jakie koszty wchodza w gre w przypadku okreslonym
w §7 ust. 2 pkt 4 projektu umowy — chodzi o optaty za udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w pracach komisji rozruchowej (katalog kosztow/ukazanie
przyktadowych kosztow inwestycji).

Odpowiedz 13:

Zamawiajacy zmienia § 7 ust. 2 pkt 4 wzoru umowy (zatacznik nr 10 do SWZ) i nadaje
mu brzmienie:

,4) Koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, specjalistyczny nadzér nad robotami, koszty
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne.”

Pytanie 14:

Prosimy o wyjaénienie §9 ust. 2 pkt 7 w zw. z ust. 8 projektu umowy — czy
dokumentacja projektowa moze byé wykorzystana przez Zamawiajacego do innych
tego rodzaju inwestyc;ji?

Odpowiedz 14:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z § 9 wzoru umowy dokumentacja projektowa
bedzie wykorzystana przez Zamawiajgcego w ramach tego konkretnego projektu.

Pytanie 15:

Prosimy o udostepnienie dokumentéw wymienionych w § 17 ust. 4.
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Odpowiedz 15:

Zamawiajgcy informuje, iz dokumenty, o ktérym mowa w § 17 ust. 4 wzoru umowy sg
dostepne na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem: https://www.pwik-
konin.com.pl/przetargi: ,Zarzgdzenie ws. stosowania wymagan BHP, p.poz i ochrony
Srodowiska — pobierz”.

Pytanie 16:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ obnizenia wysokosci wszystkich kar
umownych okreslonych w projekcie umowy? W naszej ocenie wysokos$é
przewidzianych kar jest nieproporcjonalna do wartosci potencjalnych naruszen oraz
moze prowadzi¢ do nadmiernego obcigzenia Wykonawcy. Tytutem przyktadu, przy
szacunkowej wartosci wynagrodzenia niektore kary moga wynosi¢ nawet kilka tysiecy
ztotych za kazdy dzien zwioki. W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosbg o
rozwazenie obnizenia wysokosci wszystkich kar umownych do poziomu bardziej
adekwatnego do charakteru i skali ewentualnych naruszen.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia § 21 ust. 1 wzoru umowy (zatgcznik nr 10 do SWZ) i nadaje mu
nastepujgce brzmienie:

»§ 21
KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

1) w przypadku, jesli pomimo wezwania Wykonawca nie sktada Zamawiajgcemu
raportu ze stanu zaawansowania Prac Projektowych Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoS$ci stanowigcej rdownowarto$é¢ 0,05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy taki przypadek;

2) w przypadku nieusunigecia wad lub brakéw Dokumentacji Projektowej w terminie
uzgodnionym przez Strony lub wyznaczonym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci stanowigcej rownowarto$c
0,05 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzier
zwtoki, jednak nie wiecej niz w wysokoSci stanowigcej réwnowarto$¢ 20%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 Umowy;

3) w przypadku prowadzenia przez Wykonawce robdét budowlanych lub innych prac
bez skutecznego Zgtoszenia lub Pozwolenia na Budowe Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 7 ust. 1 Umowy;

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron - na skutek
okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

5) w przypadku zwtoki w odniesieniu do terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru
konicowego, okreslonego w § 12 ust. 2 Umowy, w wysoko$ci 0,05 % wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwfoki, jednak nie wiecej niz w wysoko$ci stanowigcej
rownowartos¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;
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6) w przypadku zwtoki w odniesieniu do terminu zakoriczenia Robot, okreslonego w §
12 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki,
jednak nie wiecej niz w wysokosci stanowigcej réwnowartos¢ 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

7) w przypadku nieprzedstawienia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w wysokosci & %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1T Umowy;

8) w przypadku nieprzedtuzenia waznosci umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej lub Zabezpieczenia w wysokosci 2,5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 7 ust. 1 Umowy;

9) w przypadku stwierdzenia braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosSci 2,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego § 7 ust. 1 Umowy; w przypadku gdy brak zapfaty,
o ktérym mowa powyzej nastapit pomimo zaptaty Wykonawcy za zakres Robot
wykonywany przez tych nieoptaconych Podwykonawcéw lub  Dalszych
Podwykonawcéw wysoko$c kary umownej wynosi 5 % wynagrodzenia brutto;

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce lub podwykonawce postanowien § 23
niniejszej Umowy, a takze w przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce faktu
wykonywania Robét przez jakiegokolwiek podwykonawce, w tym nieprzedfozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, nieprzedfoZzenia poswiadczonej za
zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 2,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 Umowy.
Niezaleznie od powyzszej kary w przypadku wystapienia przez podwykonawce
wobec Zamawiajgcego z roszczeniem na podstawie art. 6471 § 1 lub innych
przepiséw Kodeksu cywilnego, Wykonawca tytutem odszkodowania zwroci
ewentualne zasgdzone od Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow kwoty wraz
z kosztami postepowania, w tym kosztami zastepstwa procesowego oraz
poniesione przez Zamawiajgcego koszty zastepstwa procesowego, nie mniejsze
niz kwota stawki minimalnej wynagrodzenia adwokackiego lub radcowskiego
uregulowanego w odpowiednim rozporzgdzeniu Ministra Sprawiedliwo$ci;

11) w przypadku zwioki w usunieciu usterek stwierdzonych w protokole odbioru
koricowego (usterkowym) w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki, jednak nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

12) w przypadku zwiloki w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwioki, jednak nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

13) w przypadku naruszenia obowigzku zachowania tajemnicy przedsigbiorstwa, o

ktérym mowa w § 24 Umowy, przez Wykonawce w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.”

Pytanie 17:
Czy mozliwa jest zmiana § 21 ust. 4 przyjecie zapisu o karze umownej dot. odstgpienia

od umowy na rzecz Wykonawcy na takich samych warunkach jak dla Zamawiajacego
— tak aby zapis byt symetryczny takze dla Wykonawcy.



&
PWiC
R

Odpowiedz 17:

Zamawiajacy pozostawia zapisy § 21 ust. 4 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 18:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia czasu reakcji oraz czasu
usunigcia wad okreslonych w § 22 ust. 9 projektu umowy? W naszej ocenie wskazane
terminy sg bardzo krotkie i w wielu przypadkach moga by¢ trudne do dotrzymania z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, takich jak koniecznos$¢ pozyskania czesci
zamiennych, dostepnos¢ specjalistdw czy uwarunkowania logistyczne. Wydtuzenie
tych termindw pozwoli na realng realizacje obowigzkéw gwarancyjnych przy
zachowaniu odpowiedniej jakosci $wiadczonych ustug.

Odpowiedz 18:

Zamawiajacy zmienia § 22 ust. 9 wzoru umowy (zatgcznik nr 10 do SWZ) i nadaje
mu nastepujace brzmienie:

,9. Z zastrzezeniem ust. 10-12 niniejszego paragrafu w razie gdyby w trakcie okresu
gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek wada Ilub usterka, Wykonawca
rozpocznie prace naprawcze na swoj koszt w okresie pierwszych 48 godzin od
zawiadomienia o niej przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie usungé
wady w terminie do 15 dni od daty otrzymania zgtoszenia. W uzasadnionych
przypadkach np. czas dostawy materiatu, termin moze =zosta¢ wydtuzony
w porozumieniu z Zamawiajgcym. W razie bezskutecznego uptywu terminu
wskazanego powyzej Zamawiajacy, niezaleznie od naliczania kar umownych, moze
wykonac¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystajac przy tym réwniez
z ustug osob trzecich.

Pytanie 19:

Czy mozliwe jest dopuszczenie w § 27 mozliwosci zmiany terminu wykonania umowy
w przypadku gdy do wydtuzenia wykonania umowy dochodzi z przyczyn po stronie
OSD, organow administracyjnych, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy? — chodzi
gtownie o ust. 1 pkt 4, 6.

Odpowiedz 19:

Zamawiajgcy pozostawia termin wykonania zamdwienia bez zmian oraz informuje, ze
mozliwos¢ zmiany umowy bedzie analizowana na etapie jej realizacji, zgodnie
z zapisami § 27 wzoru umowy (zatgcznik nr 10 SWZ2).

Pytanie 20:

Prosimy o wyjasnienie, czy w przypadku gdy Wykonawca korzysta¢ bedzie
z podwykonawcy w zakresie projektowania to wymog posiadania OC projektanta
okreslony w §14 bedzie spetniony w sytuacji kiedy to wylgcznie projektant bedzie
dysponowat tego rodzaju ubezpieczeniem.
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Odpowiedz 20:

Zamawiajacy informuje, iz wymaga przedstawienia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej od Wykonawcy. Musi ona obejmowac¢ m.in.
odpowiedzialno$¢ cywilng projektanta oraz odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu
wykonywania prac projektowych i nadzoru autorskiego. Zgodnie z § 14 ust. 3 wzoru
umowy (zatacznik nr 10 do SWZ) umowa ubezpieczenia nie moze wytgczac
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow.

Prokurent




