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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE SIECI ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
NR oo /DOP-Z/2021

WANIU ceeeneieeneceenennnnne 2021 roku w Koninie pomigdzy:

Przedsiebiorstwvem Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. 62-510 Konin, ul. Poznanska 49,
wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
0000099912, ktoremu nadano numery: REGON 310025187 oraz NIP 665-000-13-26, ktorej
akta znajduja si¢ w Sadzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydzial Gospodarczy KRS, ktorego kapital zakladowy wynosi 130.808.095 zlotych
reprezentowanym przez:

a

1)

z siedzibg :

wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
.................................... , ktéremu nadano numery: REGON ................................ Oraz
NIP , ktorego akta znajduja sie¢ w Sadzie Rejonowym
.............................................. , ktorej kapitat zakladowy wynosi ................. ztotych

ktoérych uprawnienia do reprezentacji wynikaja z przedtozonego wraz z Oferta Wykonawcy
wydruku odpowiadajgcego odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego

)

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej pod firma: ,,.........ccovviiiiiiiiiiiiiiiiiinnann, ” z siedzibg
.................. , posiadajacym(a) nadane numery: REGON ................................, PESEL
......................... orazNIP.............ooiiiint.

zwanym(a) w dalszej tresci umowy ,,Wykonawea”,

przy czym Zamawiajacy i Wykonawca tacznie zwani sa w dalszej tresci umowy ,,Stronami”

po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego
w oparciu 0 postanowienia ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) (dalej: Pzp)

zawarta zostata umowa, zwana w dalszej tresci umowy ,,Umow3a” o nastgpujacej tresci:

§1
DEFINICJE
Uzyte w umowie okreslenia oznaczaja:
1) Dalszy Podwykonawca - osoba, z ktora Podwykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo
Ww rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych, przy czym procedure zglaszania dalszych
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podwykonawcoéw Zamawiajagcemu i wymogi co do umow z dalszymi podwykonawcami okresla
§ 22 Umowy;

2) Dni — nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe, wiaczajac dni ustawowo wolne od pracy,
soboty oraz swicta,

3) Dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni robocze od poniedziatku do piatku, wylaczajac dni
ustawowo wolne od pracy, soboty oraz swieta,

4) Dokumentacja Projektowa — dokumentacja wykonana przez projektanta i zatwierdzona przez
Zamawiajacego, obejmujaca w szczegolnosci projekt budowlany, w tym projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt wykonawczy,

5) Dziennik Budowy — okreslony ustawa Prawo budowlane dokument urzedowy wchodzacy w sktad
dokumentacji budowy, przeznaczony do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich
zdarzef 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania budowy,

6) Dziennik Robot Budowlanych — sporzadzony na potrzeby Umowy dokument wchodzacy w sktad
dokumentacji budowy, ktory trescia i funkcja odpowiada dziennikowi budowy w rozumieniu
Prawa budowlanego,

7) Inspektor Nadzoru — osoba, wskazana w § 15 ust. 1 Umowy, ktora zostala wyznaczona przez
Zamawiajacego do pehienia funkcji inspektora nadzoru Zamawiajgcego w rozumieniu zapisow
Prawa budowlanego,

8) Inwestycja — stanowigca przedmiot niniejszej Umowy budowa pn.: ,,Odbudowa metoda
bezwykopowa rurociagow wody surowej Stacji Uzdatniania Wody Konin — etap 11”.

9) Kierownik Budowy — osoba, ktéra zostata wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
kierownika budowy w rozumieniu Prawa budowlanego, posiadajaca aktualne uprawnienia
budowlane oraz potwierdzenie przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa,

10) Nieruchomos¢ — nieruchomos¢ gruntowa obejmujaca dziatki opisane w Tomie Il (PFU) do SIWZ,

11) Oferta Wykonawcy — zlozona przez Wykonawce w ramach postgpowania o udzielenie
zamOwienia oferta z dnia _____ roku, stanowigca zatacznik nr 3 do Umowy,

12) Podwykonawca — osoba, z ktorg Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo w rozumieniu
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przy czym procedure zglaszania podwykonawcow
Zamawiajacemu i wymogi co do umow z podwykonawcami okresla §22 Umowy,

13) Projektant — autor dokumentacji projektowej sprawujacy nadzoér autorski nad realizacja
inwestycji,

14) Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333

z pozn. zm.),

15) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytulowany, wiaczony do

Umowy, jako zatacznik nr 1, przygotowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pdézn. zm.) oraz wszelkie modyfikacje, zmiany
i wyjasnienia tego dokumentu na etapie postepowania przetargowego oraz dodatki i zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Umowa;

16) PZP - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z p6zn.

zm.),

17) Roboty — catos¢ robdt budowlanych i instalacyjnych, ktore zgodnie z Dokumentacja Projektowa
maja zostac zrealizowane w ramach Inwestycji,

18) SIWZ — bedaca w posiadaniu Wykonawcy Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
opublikowana przez Zamawiajacego w ramach postgpowania o udzielenie zamodwienia,
stanowigca zatacznik nr 2 do Umowy,

19) Teren Budowy — cato$¢ lub cze$¢ Nieruchomosci stanowigcg przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

20) Zabezpieczenie — udzielone na warunkach niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania zobowigzan przez Wykonawce udzielone w pieniadzu, w formie gwarancji bankowe;j
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lub gwarancji ubezpieczeniowej albo w formie poreczenia bankowego lub poreczenia
spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej lub w innej formie przewidzianej w ustawie
Prawo zamowien publicznych (Pzp),

21) Zgloszenie — zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, o ktérym mowa w art. 30 Prawa
budowlanego.

§2
OSWIADCZENIA STRON UMOWY

1. Zamawiajacy o$§wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania Nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Wykonawca o$wiadcza, Zze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznal si¢ z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym oraz dokonat wizji terenu budowy io$wiadcza, Zze nie wnosi
zastrzezen co do mozliwosci wykonania Umowy oraz ze nie zglasza przeszkdod w realizacji
Inwestycji.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje zasobami ludzkimi, sprzetem, srodkami, kwalifikacjami oraz
doswiadczeniem, zobowiazuje si¢ wykonac prace bedace przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej w branzy budowlanej i dos§wiadczeniem oraz zwyczajami w zakresie
wznoszenia 1 wykonczenia obiektow budowlanych, przy wykorzystaniu materiatéw jak najwyzszej
jako$ci oraz dolozy najwyzszej staranno$ci w doborze pracownikow i podwykonawcow. Przez
zasady wiedzy technicznej Strony rozumiejg: instrukcje wykonawcze i zalecenia producentow
stosowanych materiatdow budowlanych, Polskiec Normy oraz normy zharmonizowane, aprobaty
techniczne, przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

§3
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1. Realizacji Prac Projektowych (Etap 1), w ramach ktérych Wykonawca ma obowigzek
opracowa¢ Dokumentacje Projektowa dla Inwestycji, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego
zawartymi w SIWZ, w szczegdlnosci w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca
w szczegOlnosci opracuje lub uzyska:

1) projekt budowlany;

2) dokumentacj¢ formalno-prawng dotyczaca wiasnosci gruntéw, na ktérych zaprojektowana
bedzie Inwestycja oraz zgody wiascicieli na jej lokalizacjg;

3) stosowne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia (np. operat i pozwolenie wodnoprawne na
odwodnienie wykopow, decyzji srodowiskowej itp.), jezeli okaza si¢ konieczne;

4) skuteczne Zgloszenie, tj. zgloszenia co do ktorego organ administracyjny nie wyrazit
sprzeciwu.

2. Wykonania pelnego zakresu Robot (Etap Il1) w ramach realizacji Inwestycji na Nieruchomosci
w systemie generalnego wykonawstwa, zgodnie z:

1) Zgloszeniem;

2) wykonang przez Wykonawce 1 zatwierdzong przez Zamawiajagcego Dokumentacja
Projektowa, w tym projektami wykonawczymi;

3) SIWZ, w tym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym;

4)  Oferta Wykonawcy;

5) harmonogramem prowadzenia robot;

6) polskimi i zharmonizowanymi normami (PN-EN);

7) zasadami wiedzy technicznej;

8) pozostalg zalaczong do Umowy dokumentacja, ktora stanowi integralng cz¢s¢ Umowy.

§4
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1. Celem realizacji Prac Projektowych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowiacy zatacznik nr 1 do Umowy;

Strona41z31



I

N

w

o

2) upowaznienic Wykonawcy i/lub Projektanta do reprezentowania Zamawiajacego przed
organami administracyjnymi wlasciwymi do dokonania Zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje Projektowa w oparciu o wytyczne

Zamawiajacego zawarte w SIWZ, ktorej integralng cze§¢ stanowi Program Funkcjonalno-

Uzytkowy oraz z uwzglednieniem warunkéw lokalnych Nieruchomosci, takich jak np. istniejacy

uktad komunikacyjny.

. Dokumentacja Projektowa begdzie zgodna w szczegodlnosci z wymogami okreslonymi Prawie

budowlanym oraz w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do =zastosowania w Dokumentacji Projektowej rozwigzan

technicznych, technologicznych i materialowych jak najbardziej efektywnych z punktu widzenia
przeznaczenia projektowanego obiektu oraz zatozonych do osiggnigcia parametrow.

. Strony ustalaja, ze Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowa sieci wodociggowej

w 3 egzemplarzach, w zakresie umozliwiajacym Wykonawcy uzyskanie decyzji zezwalajacej na
realizacje przedmiotu zamowienia. Wszystkie wymagane przez Zamawiajacego opracowania
powinny by¢ przekazane Zamawiajacemu takze w 1 egz. w wersji elektroniczne;.

§5
DOKUMENTACJA I ZALACZNIKI

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego
Dokumentacjg Projektowsa oraz dokumentacjg dostarczong przez Zamawiajgcego W ramach
realizacji Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezytej starannosci
przy wykonywaniu umowy, przestrzegania obowigzujacego prawa, cho¢by nie bylo przywotane
w umowie lub w zalgczonych dokumentach, zasad wiedzy technicznej oraz wymogdéw
Zamawiajacego.

. Integralng czescig Umowy sg nastgpujace dokumenty:

1) SIWZ, w szczeg6lnosci Program Funkcjonalno-Uzytkowy
2) Oferta Wykonawcy

. Niniejszym Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z tre§cig wymienionych w ust. 2 dokumentéw

i nie wnosi do nich zastrzezen, oraz ze dokumenty te zawieraja wszelkie dane umozliwiajace
realizacje Inwestycji i nie posiadaja wad uniemozliwiajagcych lub utrudniajacych wykonanie
niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji Robot wad Dokumentacji Projektowej, ktorych nie

dato sie wykry¢ przed przystapieniem do realizacji Robdt, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego, na pisSmie pod rygorem niewaznosci,
o stwierdzonych wadach Dokumentacji Projektowej, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty ich
ujawnienia. W przypadku potwierdzenia istnienia wad Dokumentacji Projektowej Wykonawca
wprowadzi odpowiednie modyfikacje Dokumentacji Projektowej. Zmiany Dokumentacji
Projektowej Wykonawca uzyska na wilasny koszt i uzyska o$wiadczenie Projektanta petniacego
nadzor autorski nad Robotami o klasyfikacji danej zmiany w kontek$cie art. 36a Prawa
budowlanego. W przypadku gdyby wprowadzona zmiana stanowila istotne odstgpienie od
projektu budowlanego ztozonego wraz ze Zgloszeniem Wykonawca dokona stosownego
zgloszenia obejmujacego wprowadzone zmiany. Wykonawca nie bgdzie uprawniony zadaé
przedtuzenia terminu zakonczenia robot, jezeli z uwagi na wady Dokumentacji Projektowej ponosi
on wing za konieczno$¢ dokonania zgloszenia i oczekiwanie na zatwierdzenie zmian spowoduje
brak frontu robot.

5. W przypadku dokonania nieuzasadnionych zmian Dokumentacji Projektowej, dokonania

samowolnych zmian w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej Zamawiajacy bedzie miat prawo
do odstgpienia od niniejszej Umowy na zasadach okreslonych w §20 Umowy.

6. W przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji

projektowej otrzymanej od Zamawiajacego lub wykonanej przez Wykonawce ponosi on
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za szkody wynikte z powyzszego faktu.
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7. W przypadku wystapienia rozbieznosci co do zakresu Robot i rozwigzan materialowych
niezb¢dnych do wykonania umowy w dokumentach wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu
ustala si¢, ze poszczegélne czeSci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej
kolejnosci:

1) Umowa wraz z zatagcznikami do niej;

2) projekt budowlano - wykonawczy, wchodzacy w sktad Dokumentacji Projektowe;;
3) odpowiednie przepisy techniczno-budowlane;

4) odpowiednie normy wykonania robot.

8. Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego pozostaje wilasnoscia
Zamawiajacego. Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt i wlasnym staraniem wszelkie dalsze
potrzebne mu kopie dokumentacji. Zamawiajacy bedzie miat prawo do dostarczenia Wykonawcy
dodatkowej dokumentacji i instrukcji, jakie moga by¢ niezbgdne dla prawidlowego wykonania
Robét zgodnie z Umowa oraz do usunigcia wad, jakie moga w nich wystapic.

§6
NADZOR AUTORSKI
W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru
autorskiego przez Projektanta w zakresie zgodnym z wymaganiami okres§lonymi w art. 20 ust. 1 pkt 4
Prawa Budowlanego, tj. w szczegdlnosci:
1) stwierdzania w toku realizacji Inwestycji zgodno$ci realizacji Robot z Dokumentacja Projektowa;
2) wyjasniania watpliwosci dotyczacych Dokumentacji Projektowej i przyjetych w niej rozwigzan;
3) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej;
4) kwalifikowania zamierzonych odstapien od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej oraz
zamieszczenie odpowiednich adnotacji w tej dokumentacji;
5) przebywania Projektanta na budowie na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego lub
Wykonawcy, w tym udziat Projektanta w ewentualnych naradach koordynacyjnych.

§7
ZAPEATA WYNAGRODZENIA
1. Za wykonanie w catosci Przedmiotu Umowy okreSlonego w § 3 Umowy Strony ustalajg
wynagrodzenie w wysokoSci:

Nnetto: ..oeveveniinnnnns 7t + podatek VAT (23 %) cccvvennrenn. = rierercserasescnnons 71 brutto
(stownie: .............c..cceeeevveeee ... brutto)

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powyzej jest wynagrodzeniem
ryczaltowym (catkowitym i ostatecznym). Wykonawca o$wiadcza, ze bedac profesjonalista jest
$wiadomy, ze chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw
prac, badz Wykonawca btednie je ocenit i rozmiar badz koszty prac ulegtyby zmianie, Wykonawca nie
moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia. Wykonawca o§wiadcza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego, w szczegolnosci w zwiazku, ze wzrostem cen materialdow budowlanych,
cen ustug budowlanych, cen energii, paliw, stali, zwickszeniem obcigzen publicznoprawnych lub
roéznic kursowych walut. W zwigzku z tym nie podlegaja odrgbnemu rozliczeniu, nastepujace koszty,
ktore obciazaja Wykonawce i1 ktore winny by¢ uwzglednione w cenie Oferty:

1) Wszelkie optaty i koszty niezbedne do zrealizowania Prac Projektowych;

2) Koszty uzyskania zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 do celéw
projektowych wraz z mapa ewidencyjng gruntdw oraz wypiséw z rejestru gruntow, objetych
terytorialnie zakresem prac projektowych;

3) Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z zapewnieniem przez Wykonawce sprawowania nadzoru
autorskiego;
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1.

4)

5)

6)
7)
8)
9)

Koszty, jesli takie wystapia, nadzoru prowadzonego ze strony wiasciciela /uzytkownika
uzbrojenia (rowniez tego nie zinwentaryzowanego) zaréwno podziemnego jak i nadziemnego
kolidujacego z budowg sieci wodociggowej lub znajdujacego si¢ w jej bezposrednim poblizu.

W przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia, z
winy Wykonawcy, jakiegokolwiek elementu istniejacego uzbrojenia, Wykonawca pokrywa
koszty jego naprawy i koszty zwigzane z usunigciem ewentualnych skutkéw tego uszkodzenia.
Koszty przywrocenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

Koszty opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty organizacji, zabezpieczenia oraz ogrodzenia terenu budowy.

10) Koszty ewentualnego odwodnienia terenu budowy je$li nastapi taka konieczno$¢.

11) Koszty zasilania placu budowy w media (prad, woda).

12) Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.

13) Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14) Koszty obstugi geodezyjnej ponosi Wykonawca.

15) Koszty umieszczenia wybudowane]j infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej w pasie

drogowym (Wykonawca uiszcza oplate za umieszczenie ww. infrastruktury nalezng do konca
roku, w ktorym zakonczona zostala inwestycja).

16) Koszty zwigzane ze zmiang organizacji ruchu.
17) Koszty odszkodowania za jakiekolwiek szkody wyrzadzone na terenach przylegajacych do placu

budowy zglaszane przez wiascicieli dziatek czy obiektow.

18) Koszty uzyskania wymaganych decyzji, pozwolen jesli wystapi taka koniecznos¢.

19) Koszty ewentualnej wycinki drzew jesli nastgpi taka koniecznosc.

20) Koszty ewentualnego wykonania dokumentacji geotechnicznej.

21) Inne koszty wynikajace z niniejszej umowy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

§8
PEATNOSC ZA PRZEDMIOT UMOWY

Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie w nastepujacy sposob:
a) za wykonanie Etapu | zaptata nastgpi po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej na

podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce na jego rachunek bankowy w terminie 30 dni
od daty prawidlowo wystawionej faktury, przy czym za prawidlowo wystawiona fakture
Zamawiajacy uzna fakture, wystawiona zgodnie z podpisanym przez obydwie strony protokolem
zdawczo-odbiorczego kompletnej Dokumentacji Projektowej, o ktérym mowa w § 11 ust.5
Umowy;

b) za wykonanie Etapu Il zaptata nastgpi po dokonaniu odbioru przerobowego do celéw

fakturowania przez Zamawiajacego na podstawie faktur przerobowych wystawianych przez
Wykonawce jeden raz w kwartale kalendarzowym na koniec ostatniego miesigca przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej faktury,
przy czym za prawidlowo wystawiona fakture Zamawiajacy uzna fakture, wystawiona za
wykonanie catkowitego elementu (odcinka), zgodnie z podpisanym przez obydwie strony
przerobowym protokotem odbioru do celow fakturowania, o ktorym mowa w §18 Umowy, do
ktérej zalaczono odpis tego protokotu oraz poczawszy od drugiej faktury wystawionej przez
Wykonawce dokumenty potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcow. Do dnia dorgczenia do siedziby Zamawiajacego za potwierdzeniem
odbioru prawidtowo wystawionej faktury oraz dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, termin ptatnosci nie biegnie.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérego zaangazowanie w realizacj¢ Inwestycji
zostalo przez Zamawiajacego zaakceptowane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawece.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w trybie, o ktorym mowa w ust. 3 lub uptywie

terminu do zglaszania uwag Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy uprawniony jest zada¢ zwrotu od Wykonawcy catej kwoty
wyplaconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub potraci¢ cata kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
. Konieczno§¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wynagrodzenia umownego brutto moze stanowic
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, zgodnie z § 20
Umowy.
§9
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

Z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 lit. a Umowy na Zamawiajgcego

przechodza autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji Projektowej, w zakresie okreslonym w

niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Projektowej nastgpuje na polach

eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji wytwarzanie kazda mozliwg technika,
w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technika cyfrows,
wykonywania odbitek itp.,

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utrwalono Dokumentacje
Projektowa — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najmem oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji Projektowej poprzez publiczne udostepnianie,
w szczegblnosci na ogdlnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach,
utrwalaniu na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki,
albumy, broszury, a takze wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie
w kazdej mozliwej formie urzeczywistniania (w tym takze w postaci makiet),

4) w zakresie wprowadzania do pamieci komputeréw i innych podobnie dziatajacych urzadzen,

5) w zakresie adaptowania, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji,
przerobek i modyfikacji Dokumentacji Projektowej, w catosci lub w czgéci, dla réznego rodzaju
odbiorcoéw, w szczegolnosci poprzez nadanie jej réznego rodzaju form, a takze zmiang koloru,
uktadu, czcionki, oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak
zmienionej Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu danych Wykonawcy,

6) w zakresie wykonywania wszelkich czynno$ci zwiagzanych z digitalizacja lub konwersja do
postaci cyfrowej Dokumentacji Projektowej,

7) w zakresie wykorzystywania Dokumentacji Projektowej do budowania obiektow budowlanych
objetych tym projektem,

8) w zakresie wykorzystywania Dokumentacji Projektowej, w catosci lub w czgsci, i w ustalonej
przez Zamawiajacego formie do celéw marketingowych.
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W ramach zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 lit. a Umowy nastepuje rowniez nabycie
przez Zamawiajacego wlasnosci egzemplarzy Dokumentacji Projektowe;.

Z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 lit. a Umowy na Zamawiajacego
przechodzi prawo do zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie Dokumentacjg Projektowa (prawo
do wykonywania praw zaleznych) w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1231 z p6zn. zm.), dalej: Prawo
autorskie.

Uzgodnione w Umowie wynagrodzenie obejmuje rOwniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich
praw majatkowych w polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz prawa do wykonywania praw
zaleznych, o ktorych mowa w ust. 4.

Wykonawca o$wiadcza, ze przyslugujace mu majatkowe prawa autorskie do Dokumentacji
Projektowej nie beda ograniczone oraz ze wykonanie Umowy nie bedzie narusza¢ jakichkolwiek
praw osob trzecich, w tym w szczegoblnos$ci praw autorskich.

Wykonawca oswiadcza, ze najpozniej w dniu wydania Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowe;j
przystugiwa¢ mu bedzie prawo do zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan tych
projektéw (prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych) w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2
Prawa autorskiego.

Strony zgodnie postanawiaja, ze wytaczaja zastosowanie art. 61 Prawa autorskiego.

§10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala si¢ wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 Umowy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantuje zgodne z umowg wykonanie jej
przedmiotu oraz stluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
uUMOoWY oraz roszczen z tytulu r¢kojmi za wady Przedmiotu Umowy.
. Strony dopuszczajg udzielenie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w jednej lub kilku z form przewidzianych w Pzp, w szczegdlnosci w pieniadzu, w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo w formie porg¢czenia bankowego lub poreczenia
spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w
innej formie niz w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ najpozniej przed zawarciem
niniejszej] umowy oryginal dokumentu potwierdzajacego dokonanie udzielenie Zabezpieczenia
przez gwaranta lub poreczyciela.
. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci i bez zmniejszenia wysokoS$ci
Zabezpieczenia.
W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej musi ono by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i platne na pierwsze zadanie
Zamawiajgcego oraz obejmowac okres dtuzszy o 15 dni niz okres r¢kojmi wskazany w §22 ust. 3
Umowy.
. Jezeli Zabezpieczenie, ktore nie zostalo wniesione w pieniadzu, wygastoby przed terminem
okreslonym w ust. 8, w tym na skutek przedtuzenia terminu zakonczenia Robot, Wykonawca
zobowigzany jest na 14 dni przed uplywem wazno$ci zabezpieczenia uzyska¢ i dostarczy¢ bez
wezwania Zamawiajacego przedtuzenie terminu waznos$ci Zabezpieczenia o niezbedny dla uptywu
termindw okreslonych w ust. 8 okres w formie aneksu przedluzajacego termin obowigzywania
Zabezpieczenia lub w formie nowego Zabezpieczenie na ten okres. Tre$¢ nowego Zabezpieczenia
wniesionego w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe] bedzie tozsama
z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien wynikajacych z Zabezpieczenia w
postaci potracenia wymaganej wartosci przedmiotowego zabezpieczenia z dowolnej naleznosci
Wykonawcy lub zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 21 ust. 1 pkt. 8)
Umowy.
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. W przypadku kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie porg¢czenia gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej nie zostanie w warunkach opisanych w ust. 3-6
niniejszego paragrafu dostarczone Zamawiajagcemu Strony ustalaja, ze Zamawiajacy uprawniony
jest celem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do zatrzymania z dowolnej faktury kwoty
stanowigcej do 5% wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zwolni zatrzymang z faktury
kwote po dostarczeniu przedtuzonego Zabezpieczenia. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 21 ust. 1
pkt 8) Umowy.

. Zamawiajacy zwrdci/zwolni Wykonawcy Zabezpieczenie cze$ciami przy zachowaniu ponizszych
warunkow:

a) 70% wartosci Zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu
obioru koncowego lub protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek wskazanych w protokole
odbioru koncowego z uwagami;

b) 30% wartosci Zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu r¢kojmi, 0 ile nie
zostanie wykorzystana wcze$niej na pokrycie roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem Zabezpieczenia, w przypadku, kiedy Wykonawca

nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad 1ub jest w trakcie usuwania tych wad.

Termin zwrotu zabezpieczenia jest zastrzezony na rzecz Zamawiajacego co 0znacza, Z€ moze on

dokona¢ wczesniejszej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

§11

REALIZACJA PRAC PROJEKTOWYCH
Wykonawca zobowiagzany jest przekaza¢ do uzgodnienia z Zamawiajacym kompletna
Dokumentacje¢ Projektows.
Przekazanie Dokumentacji Projektowej nastapi w siedzibie Zamawiajacego na podstawie
pisemnego protokotu przekazania podpisanego przez przedstawicieli stron. Wraz z przekazaniem
Dokumentacji Projektowej Wykonawca zlozy o$wiadczenie o kompletnosci Dokumentacji
Projektowej i jej zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami prawa.
Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty protokolarnego przekazania kompletne;j
Dokumentacji Projektowej dokonac¢ jej sprawdzenia.
Jezeli wskutek sprawdzenia okaze si¢, ze Dokumentacja Projektowa jest niekompletna Iub ma
wady, Zamawiajacy moze zazada¢ ich nieodptatnego poprawienia lub uzupetnienia w terminie
uzgodnionym przez Strony, a jezeli Strony nie uzgodnia takiego terminu Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcey termin do poprawienia lub uzupelienia Dokumentacji Projektowej. Konieczno$é
uzupelnienia lub poprawienia wad Dokumentacji Projektowej nie wptywa na ustalony w § 12 ust.
3 termin realizacji Inwestycji.
Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego kompletnej Dokumentacji Projektowej przy
jednoczesnym braku zastrzezen zgloszonych w terminie 7 dni od podpisania w/w protokotu
stanowi akceptacj¢ tresci Dokumentacji Projektowej, ktora stanowi¢ bedzie integralng czes$¢
Umowy i zostanie wprowadzona, w charakterze zatacznika do Umowy. Dokumentacja Projektowa
zaakceptowana przez Zamawiajacego stanowi nastgpnie podstawe do wystgpienia przez
Wykonawce do organu administracyjnego ze Zgloszeniem.

§12
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalaja, ze Wykonawca rozpocznie prowadzenie Robot po zawarciu Umowy, dokonaniu
skutecznego Zgloszenia 1 zaakceptowaniu przez Zamawiajacego dokumentéw przedtozonych
zgodnie z §17 Umowy. Wykonawca, pod rygorem zaptaty kary umownej okreslonej w §21 ust. 1
pkt 3 Umowy, zobowigzuje si¢ powstrzymywaé od dokonywania wszelkich robot, prac lub
czynnosci, ktore ze wzgledu na swoj charakter lub tres¢ ztozonego lub planowanego Zgloszenia,
mogg zosta¢ uznane przez organy nadzoru budowlanego lub organ wiasciwy do wydania w/w
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4.

decyzji za samowole budowlana, tj. rozpoczgcie robot budowlanych bez wymaganego przepisami
Prawa Budowlanego Pozwolenia na Budowe lub Zgloszenia.

Strony ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ gotowos¢ Inwestycji do odbioru
czesciowego/koncowego w terminie 14 dni przed terminami, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu. Przez gotowos$¢ do odbioru koncowego nalezy rozumie¢ koncowy etap zaawansowania
Robot pozwalajacy rozpoczaé procedurg odbiorowa zgodnie z §19 Umowy. Na 14 dni przed
terminem wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ obstuge geodezyjng Zamawiajacego.

Strony ustalaja nastepujace terminy zakonczenia realizacji Inwestycji:

a) Etap | - opracowanie Dokumentacji Projektowej — od dnia podpisania umowy

do dnia 30.07.2021 r.
b) Etap Il —wykonanie Rob6t budowlanych — do dnia 30.11.2022 r.

Przez zakonczenie realizacji Inwestycji Strony rozumieja stan umozliwiajacy niezaktocone
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, potwierdzony bezusterkowym
protokotem odbioru koncowego Robdt lub protokotem potwierdzajacym usunigcie usterek
wskazanych w protokole odbioru koncowego z uwagami.
Wykonawca zobowigzany jest do §cistego przestrzegania termindow wykonywania okreslonych
grup robot wynikajacych z Harmonogramu Realizacji Inwestycji.
Wykonaweca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego, tak wczesnie jak to mozliwe,
o szczegdlnych stwierdzonych lub przyszlych wydarzeniach i okoliczno$ciach, ktére moga
spowodowaé opdznienie w realizacji Inwestycji, w tym Robot. Zamawiajacy rowniez ma prawo
zazada¢ od Wykonawcy oceny wplywu stwierdzonego przez siebie wydarzenia lub okoliczno$ci
na ewentualne op6znienie realizacji Inwestycji.
W razie stwierdzenia, ze dane wydarzenie lub okoliczno$¢ moze spowodowaé opdznienie
w realizacji Inwestycji Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, opracuje i przedstawi
Zamawiajacemu propozycje planu naprawczego, ktorego celem bedzie uniknigcie Iub
zmniejszenie ewentualnego lub faktycznego wptywu wydarzenia lub okoliczno$ci na opdznienie
w realizacji Inwestyciji.
§13

MATERIALY, MASZYNY I URZADZENIA WYKONAWCY
Wykonawca dostarczy na wlasny koszt wszelkie materialy, maszyny i urzadzenia oraz inne $rodki
potrzebne do wykonania Inwestycji.
Strony ustalajg, ze wszelkie materiaty, ktore beda wykorzystywane przy realizacji Inwestycji beda
nowe i 0 jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach zatgczonych do
niniejszej Umowy oraz bedg posiadaé certyfikaty wydane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stwierdzajace zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub
norm zharmonizowanych, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych. Materialy inne niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, a ktore Wykonawca
chcial wprowadzi¢ na zasadzie zamiennika, beda przedstawiane do akceptacji Przedstawicielowi
Zamawiajacego w formie zestawien przesylanych przez Wykonawce drogg elektroniczng.
Akceptacja materialdow nastapi na pismie listem poleconym lub wiadomos$cig e-mail przestana za
potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni roboczych od daty ich przedtozenia. Brak pisemnej
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego w tym terminie, oznacza brak akceptacji
zaproponowanych przez Wykonawcg materiatow.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczenia Przedstawicielowi Zamawiajacego,
na jego zadanie, probek wszelkich materialdéw potrzebnych do przeprowadzenia kontroli jakos$ci.
Akceptacja dostarczonych probek nastgpi na pismie lub wiadomoscig e-mail przestang za
potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni roboczych.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe (np. materialy, urzadzenia,
maszyny) Wykonawcy znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia tych sktadnikéw majatkowych we wlasnym
zakresie.
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§ 14
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzieh zawarcia Umowy posiada zawarta umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoécig gospodarczg lub caloscig
Przedmiotu Umowy, ktorag zgodnie z SIWZ przedstawil Zamawiajacemu. Wykonawca
zobowiazuje si¢ utrzymywac wynikajaca z przedstawionej umowy ochrong ubezpieczeniowg przez
caty okres realizacji Umowy, Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi obejmowac
przynajmniej:

1) odpowiedzialno$¢ cywilng projektanta oraz odpowiedzialno$é¢ cywilng z tytutu wykonywania
prac projektowych i nadzoru autorskiego;

2) odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa i kontraktowg z tytutlu wykonywanych prac (w zakresie
odpowiedzialno$ci kontraktowej: szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania ustug jak tez
po zakonczeniu wykonywania ustug);

3) ryzyko uszkodzenia podziemnych instalacji i urzadzen bez wzgledu na fakt czy przebieg tych
instalacji lub urzadzen byl znany Stronom przed zawarciem umowy;

4) ryzyko wyrzadzenia szkdd w mieniu powierzonym przez Zamawiajacego a bedacym na terenie
budowy;

5) ryzyko wyrzadzenia szkdd podczas robot wykonywanych przez podwykonawce;

6) ryzyko powstania szkéd w zwigzku z przedostaniem si¢ substancji niebezpiecznych do
powietrza, wody lub gruntu;

7) ryzyko wyrzadzenia szkod w wyniku uzytkowania pojazdow niepodlegajacych obowigzkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych, a takze
sprzetu i urzadzen wywotujacych drgania lub wibracje;

8) szkody wyrzadzone w wyniku razgcego niedbalstwa.

2. Suma ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ustepie 1 niniejszego paragrafu
winna wynosi¢ nie mniej niz warto$é¢ umowy brutto na jedno zdarzenie losowe i nie mniej niz
warto$¢ umowy brutto na wszystkie zdarzenia losowe. W przypadku wystapienia zdarzenia
rodzacego obowigzek wyplaty w/w kwoty ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie
7 dni od utworzenia rezerwy szkodowej dokona¢ doubezpieczenia na kwot¢ nie mniejszg niz
utworzona rezerwa szkodowa, tak aby suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie losowe, o ktorej
mowa zdaniu pierwszym nie byta mniejsza niz warto§¢ umowy brutto.

3. Umowa ubezpieczenia nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za szkody wyrzadzone
przez Podwykonawcéw. Niezaleznie od uméw taczacych Wykonawce z Podwykonawca,
Wykonawca, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie ponosi rowniez odpowiedzialno$é¢
za szkody powstale podczas robdt wykonywanych przez Podwykonawce.

4. W przypadku niewykonania przez Wykonawce swoich zobowigzan zawartych w niniejszym
paragrafie, Zamawiajacy wezwie na pisSmie Wykonawce do zaprzestania naruszen Umowy
i wyznaczy dodatkowy 14 dniowy termin. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce
obowiazkéw w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zgodnie z § 20 Umowy.

5. Ponadto Wykonawca ubezpieczy umowe od ryzyk budowlano — montazowych, w tym ryzyk
spowodowanych przez zywioty. Koszty ubezpieczenia obciazaja Wykonawce.

§15
STRONY PROCESU BUDOWALNEGO

1. Funkcje Inspektora Nadzoru peli¢ bedzie na r1zecz Zamawiajacego inspektor
............................ (tel. ; e-mail: ). O ewentualnej zmianie osoby
petiagcej funkcje inspektora Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce na pismie.
Zmiana osoby pehigcej funkcje Inspektora Nadzoru nie wymaga zmiany niniejszej Umowy
w drodze pisemnego aneksu.

2. Osoba pehigca funkcje Inspektora Nadzoru musi spelnia¢ wymagania wynikajgce
Z obowigzujacych w tym zakresie przepisOw prawa, z uwzglednieniem warunkdéw SIWZ.
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realizacji Umowy bedzie ................... (1] P ,tel. kom............ se-mail....lL ).
4. O ewentualnej zmianie ww. osoby Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce na pismie.
Zmiana Przedstawiciela Zamawiajacego nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze
pisemnego aneksu.
5. Wykonawca wskazuje Projektanta w osobie (tel. ; e-mail ), ktory

bedzie autorem Dokumentacji Projektowej i pelni¢ bedzie ustuge nadzoru autorskiego nad
realizowanymi Robotami.

6. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ......................... (tel. ;
e-mail: ). W razie gdyby uprawnienia Kierownika Budowy okazaly sig
niewystarczajace dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢
wyznaczy¢ kierownikow robot odpowiednich specjalnosci. Kierownik Budowy jest zobowiazany
do statego nadzoru inwestycji oraz do uczestnictwa w cotygodniowych radach budowy
organizowanych przez Zamawiajacego.

7. Ewentualna zmiana Kierownika Budowy lub Projektanta wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego
zgodnie z § 27 Umowy i nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze pisemnego aneksu.

§ 16
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie materiatow wyjsciowych do Prac Projektowych;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) udziat w naradach koordynacyjnych;
4) zapewnienie udziatu przedstawicieli Zamawiajacego w czynno$ciach odbiorowych;
5) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§17
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) zaprojektowanie technologii renowacji oraz opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami, opiniami, ocenami, mapami zasadniczymi oraz
zgodami wejscia na teren dzialek umozliwiajacymi wystapienie Zamawiajacemu do
wlasciwego organu ze zgloszeniem budowy lub pozwoleniem na budowg. Opracowany
projekt renowacji sieci wodociggowej nalezy przedstawi¢ w trzech egzemplarzach do
uzgodnienia w siedzibie Zamawiajacego;

2) opracowanie pelnej dokumentacji formalno-prawnej dotyczacej wlasnosci gruntéw, na ktorych
zaprojektowana bedzie Inwestycja oraz uzyskania zgody wtasciciela na jego lokalizacje,

3) wystgpienie w imieniu Zamawiajacego do wlasciwego organu administracji ze zgloszeniem
robdt niewymagajacych pozwolenia lub wnioskiem o pozwolenia na budowg,

4) posiadanie wszelkich uprawnien, zezwolen, zgdd i decyzji wymaganych przepisami prawa dla
wlasciwego wykonania przedmiotu umowy,

5) uzgadnianie z Zamawiajacym rozwigzan przedprojektowych,

6) przedstawienie opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego w  dwoch
egzemplarzach do uzgodnienia i akceptacji Zamawiajacemu w siedzibie Zamawiajacego,

7) zapewnienie udzialu w opracowaniu Dokumentacji Projektowej o0séb posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu. Na zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany bedzie:
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a) zapewni¢ sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

b) uzyska¢ wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepiséw prawa;

€) zapewni¢ udzielanie przez Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych Dokumentacji
Projektowej i zawartych w niej rozwigzan;

d) w razie konieczno$ci zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego, pelnobranzowego
pod wzgledem zgodnosci z przepisami, W tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiednigj
specjalnosci lub rzeczoznawcg budowlanego.

e) jezeli zajdzie taka konieczno$¢, wykona¢ inwentaryzacj¢ zieleni wraz z ewentualng
opinig dendrologiczna;

8) zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez Projektanta;

9) informowanie Zamawiajgcego o postepach Prac Projektowych, nie rzadziej niz raz na 14 dni,
w tym w szczegolnosci o uzyskaniu jakiejkolwiek decyzji, postanowienia, opinii, stanowiska,
uzgodnienia poprzez przestanie Zmawiajacemu kopii takiego dokumentu;

10) wniesienie wymaganego Zabezpieczenia, zgodnie z §10 Umowy;

11) przed przystapieniem do realizacji Inwestycji - przedstawienie Zamawiajagcemu umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej oraz posiadanie umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej, o zakresie zgodnym z §14 Umowy, przez caly okres realizacji
Umowy,

12) przed przystgpieniem do realizacji Robét - zapoznanie si¢ z Dokumentacjg Projektows,
opiniami, uzgodnieniami i ztozenie na potwierdzenie powyzszego stosownego oswiadczenia,

13) przed przystapieniem do realizacji Inwestycji - dostarczenie Zamawiajagcemu listy
pracownikow, ktorzy beda realizowac Inwestycje wraz z:

a) informacja o ich kwalifikacjach niezbednych do wykonania Inwestycji (wymagane
uprawnienia wraz z zaswiadczeniem z Izby Inzynierow Budownictwa o cztonkostwie i
posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej), a takze zakresy
wykonywanych przez nich czynnosci,

b) aktualnymi  badaniami  lekarskimi  takze sanitarno-epidemiologicznymi  oraz
zas$wiadczeniami 0 przebyciu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

14) przed przystgpieniem do realizacji Inwestycji - dostarczenie Zamawiajgcemu o$wiadczenia
o podjeciu si¢ obowiazkow Kierownika Budowy,

15) przed przystapieniem do realizacji Inwestycji — dostarczenie Zamawiajagcemu harmonogramu
rzeczowo — finansowego realizacji robot oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(B10Z), opracowanie i dostarczenie w celu uzgodnienia i zaopiniowania przez przedstawicieli
Zamawiajacego (Kierownika Dziatu Obstugi Technicznej, BHP i Ochrony Ppoz.) planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
planu BIOZ zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

16) uzyskanie oceny higienicznej wlasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego na
zastosowanie materiatu uzytego do wykonania sieci wodociggowej zgodnie z regulacjami
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 1. poz. 2294 z p6zn. zm.).

17) Wykonawca nie moze rozpocza¢ robdt przed uzyskaniem od Zamawiajgcego jego akceptacii
wyzej wymienionych dokumentow;

18) przed przystapieniem do realizacji Inwestycji - uzyskanie z Dzialu Eksploatacji Sieci Wod.
i Kan. Zamawiajgcego dopuszczenia do pracy na czynnej sieci wodociggowej wchodzacej
w sktad Inwestycji,

19) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o terminie rozpoczecia Robot,

20) opracowanie projektu organizacji ruchu kotowego, jego uzgodnienie z odpowiednimi
zarzadcami drog i zamontowanie odpowiedniego oznakowania,

Strona 14z 31



21) uzyskanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie Robot w pasie drogowym lub umieszczenie
w nim obiektu lub urzadzenia oraz pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem w/w pasa lub
umieszczeniem w nim obiektu lub urzadzenia,

22) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy lub Dziennika Robot
Budowlanych,

23) wykonanie prac przygotowawczych,

24) zorganizowanie i kierowanie Robotami w sposob zgodny z Dokumentacjg Projektows
i Zgloszeniem, przepisami 1 obowigzujacymi Polskimi Normami i normami
zharmonizowanymi oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

25) zapewnienie dostaw mediow niezbednych do prowadzenia Robot i ponoszenie kosztéw
zuzytej przez Wykonawce lub podwykonawcow energii elektrycznej, wody, gazu, $ciekow
itp., ktore beda przez niego wykorzystywane w trakcie wykonywania Robot; a w przypadku
korzystania z medidéw Zamawiajacego poniesienie kosztow ich uzywania przez okres
prowadzonych Robot. Wykonawca rozliczy si¢ z Zamawiajacym z tego tytutu po zgloszeniu
zakonczenia Robdt a przed dniem odbioru koncowego,

26) utrzymywanie tymczasowych przej$¢ oraz zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostepem
0s0b trzecich,

27) utrzymywanie pomieszczen i Terenu Budowy w nalezytym porzadku i czystoSci,
w szczeg6lnosci usuwanie 1 unieszkodliwianie odpadéw powstajacych w wyniku
wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.),

28) utrzymywanie magazynow i szatni zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
w czystosci zarbwno wewnatrz, jak i na zewnatrz,

29) utrzymywanie w czystosci otoczenia Terenu Budowy w czasie realizacji Robot. Wykonawca
W szczegolnosci odpowiada za stan istniejacych drog i przylegtych budowli,

30) zachowanie w stanie iloSciowo niezmiennym drzewostanu 1 nasadzen niskich na
Nieruchomosci, za wyjatkiem drzew wskazanych w Dokumentacji Projektowej do usunigcia
badz przesadzenia, w stosunku do ktoérych wydana zostata ostateczna decyzja zezwalajace na
ich usunigcie badz przesadzenie. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawce
obcigza¢ beda koszty optat i kar nalozonych na Zamawiajacego na podstawie obowiazujacych
przepisow, na co Wykonawca wyraza zgode,

31) zapewnienie na wilasny koszt transportu na budowie wszystkich materiatow i narzedzi
niezbednych do wykonywania Robdét,

32) zapewnienie nadzoru Terenu Budowy. Wykonawca przyjmuje catkowitg odpowiedzialno$¢ za
materialy pozostawione na terenie budowy oraz za swoj sprzet na wypadek wszelkiego
ryzyka,

33) wstrzymanie Rob6t w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwloczne zawiadomienie o tym Inspektora Nadzoru i wlasciwego organu,

34) w razie odkrycia przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami lub
szczatkami ludzkimi:

a) Wwstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znalezisko;

b) zabezpieczy¢ znalezisko i miejsce odkrycia, przy uzyciu dostgpnych srodkow;

C) niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku Inspektora Nadzoru, w celu umozliwienia
Zamawiajagcemu powiadomienia wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wajta, burmistrza, prezydenta miasta,

35) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajgcych,

36) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o wpisie do Dziennika Budowy lub Dziennika Robot
Budowlanych dotyczacym wstrzymania robdt budowlanych z powodu wykonywania ich
niezgodnie z dokumentacja projektows,

37) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o otrzymaniu od podwykonawcy w trybie art. 649 i nast.
Kodeksu cywilnego zadania przedtozenia gwarancji zaptaty za roboty budowlane,
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38) zabezpieczenie wszelkich wykonanych prac, az do odbioru koncowego obiektu,

39) proby szczelnosci wykonac nalezy w obecnosci przedstawicieli Inwestora (Dziat Inwestycji
i Rozwoju i /lub Dziatu Eksploatacji Sieci Wod. i Kan.) oraz Inspektora nadzoru. Przytaczenie
nowych przewodow do istniejacych sieci wykonywac nalezy pod nadzorem pracownikow
Zamawiajacego (Dziatu Eksploatacji Sieci Wod. i Kan.).

40) wykonanie innych prob i pomiarow technicznych, zorganizowanie i optacenie odbioréw
technicznych dokonywanych przez dostawcow mediow oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych
przed zgtoszeniem obiektu do odbioru koncowego,

41) uzyskanie 1 przedlozenie Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym przedmiotu
zamowienia pozytywnego wyniku badania wody pobranej z wykonanej sieci wodociggowej
nie wczesniej niz w trzecim dniu po ptukaniu. Probki wody pobrane dla potrzeb oceny stanu
sanitarnego nowo wybudowanych wodociggéw musza by¢ badane w zakresie:

a) badanie mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogolna liczba
mikroorganizmoéw w 22° (najwyzsza dopuszczalna wartos¢ do 100 jtk),

42) wykonanie inspekcji CCTV wraz z zapisem na CD i raportem z inspekcji (zgodnie z PN -EN
805, PN —EN 14409-3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obecnosci podczas wykonywania
inspekcji,

43) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej — 1 egz. oraz w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD — 1 egz.),

44) przygotowanie wszystkich szczegotow wykonawstwa w  postaci  szkicow, planow
okablowania, schematéw przelotowych oraz wszystkich innych dokumentow graficznych
wykonanych prac, jezeli nie zostaty one sprecyzowane w projekcie technicznym i przekazanie
Zamawiajacemu w formie dokumentacji powykonawczej,

45) przedtozenie = Zamawiajagcemu,  przed  zgloszeniem  gotowosci do  odbioru
czesciowego/koncowego Inwestycji, dokumentow (protokot, notatka, os$wiadczenie)
potwierdzonych przez wiasciciela/wilascicieli lub zarzadcoéw gruntdéw, na ktorych realizowano
przedmiot zaméwienia o doprowadzeniu terenu budowy do pierwotnego stanu,

46) zgloszenie gotowosci do odbioru Inwestycji oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru
i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, atakze przekazanie Zamawiajacemu
stosowanych o$wiadczen.

2. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego doprowadzenia terenu budowy i Nieruchomosci
do nalezytego stanu i porzadku oraz ich opuszczenia i wydania w przypadku odstapienia od
Umowy.

3. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada za:

a) bezpieczenstwo i higieng pracy wiasnych pracownikow realizujacych przedmiot umowy,

b) =zabezpieczenie $rodkéw ochrony indywidualnej dla pracownikow realizujacych przedmiot
umowy.

4. Wykonawca, podczas realizacji Inwestycji, zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich
obowiazujacych na terenie Zamawiajacego:

a) instrukcji zaktadowych,

b) przepisow wewnetrznych obowiagzujacych u Zamawiajacego, w szczego6lnosci: Zarzadzenia
nr 2/2013 z dnia 11.01.2013 Prezesa Zarzadu PWiK Sp. z0.0. w Koninie w sprawie
stosowania wymagan bhp, p-poz i ochrony $rodowiska w stosunku do wykonawcow i ich
pracownikow $wiadczgcych ustugi na rzecz Przedsigbiorstwa Wodociagdéw 1 Kanalizacji Sp.
z 0.0. w Koninie oraz innych, aktualnie obowigzujacych norm i przepisow prawnych,
dotyczacych Bezpieczenstwa i1 Higieny Pracy, istotnych z punktu widzenia charakteru
wykonywanej przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego roboty budowlanej, stanowigcego
zatgcznik do umowy.

5. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia w okresie realizacji zamOwienia na podstawie umowy o pracg
przez Wykonawce lub Podwykonawce osoby wykonujgce czynnosci okreslone w Tomie I (IDW)
w pkt. 11l ppkt. 10. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé przedmiot umowy pracownikami

Strona 16z 31



zatrudnionymi na podstawie umowy o pracg w zakresie czynnosci opisanych przez
Zamawiajacego.

6. Powyzszy wymodg nie dotyczy osob odnosnie ktorych Wykonawca wykaze, ze ww. czynnosci nie
beda w zadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz W miejscu i czasie wyznaczonym
przez Wykonawcg lub Podwykonawce oraz nie ma on zastosowania do Kierownika Budowy
i Projektanta.

7. Nazwy stanowisk wskazane w Tomie | (IDW) w pkt. Il ppkt.10 maja jedynie charakter
przyktadowy 1 zostaly wskazane celem doprecyzowania typu czynnosci, ktoére winny byc¢
wykonywane na podstawie umowy o prace.

8. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w Tomie |
(IDW) w pkt. 111 ppkt. 10 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

¢) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia pracy.

9. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszystkie lub wybrane wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie UMOwy
0 prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w Tomu I (IDW)
w pkt. 111 ppkt.10 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracg,
b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
¢) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.

10. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w Tomie | (IDW) w pkt. 11l ppkt. 10 czynno$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umowne;j,
o ktorej mowa w § 21 ust. 1 pkt 10) umowy za kazdy przypadek uchybienia analizowanemu
obowiagzkowi. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych wskazane w Tomie | (IDW) w pkt. 11l ppkt.10 czynnosci i stanowic¢
bedzie podstawe odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy na podstawie § 20 Umowy.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§18
PRZEROBOWY ODBIOR DO CELOW FAKTUROWANIA
1. Odbiér przerobowy do celow fakturowania (Etap 1) odbywa sie¢ jeden raz w kwartale
kalendarzowym na koniec ostatniego miesigca celem prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen pomiedzy Stronami.
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Przerobowym protokotem odbioru do celow fakturowania Strony potwierdzaja wykonanie czgsci
prac (odcinka) i dokonujg ich obmiaru do celow fakturowania wedlug cen jednostkowych
podanych w ofercie. Odbior ten nie stanowi akceptacji jako$ci Robot oraz pozostatych prac
ujetych w protokole obioru do celow fakturowania.

Zgloszenia gotowosci do przerobowego odbioru do celow fakturowania Wykonawca dokonuje
wiadomo$cig e-mail przesltang za potwierdzeniem odbioru Inspektorowi Nadzoru
i Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Strony przystagpia do przerobowego odbioru do celow fakturowania w terminie wyznaczonym
przez Przedstawiciela Zamawiajacego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru jednak nie pozniej
niz w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.

Protok6t z przerobowego odbioru do celéw fakturowania podpisuja Kierownik Budowy,
Przedstawiciel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego i1 Inspektor Nadzoru.

§19
ODBIOR KONCOWY INWESTYCJI

Koncowy odbiér Inwestycji nastapi po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru

koncowego i przeprowadzeniu przez Zamawiajacego czynnosci odbiorowych, z ktérych

sporzadzony zostanie bezusterkowy protokot odbioru koncowego lub protokot potwierdzajacy
usuniecie usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego z uwagami.

Po zakonczeniu wszystkich robot Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika Budowy lub

Dziennika Robo6t Budowlanych o zakonczeniu Robot a Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego

o gotowosci do odbioru koncowego wiadomoscia e-mail przestana za potwierdzeniem odbioru

i listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Za skuteczne powiadomienie 0 przystapieniu do

odbioru koncowego uwaza si¢ wykonanie dwoch powiadomien tacznie w tym za pomoca listu

poleconego.

Wraz z zawiadomieniem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca

dostarczy Zamawiajacemu:

1) Dokumentacj¢ Projektowa;

2) Dziennik Budowy lub Dziennik Rob6t Budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej;

3) notatki z narad koordynacyjnych;

4) w dwoch egzemplarzach (1 egzemplarz papierowy + 1 egz. elektroniczny) dokumentacje
powykonawcza, o ktéorej mowa w art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane zawierajaca
dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi wszystkimi zamianami zaistnialymi w trakcie
budowy;

5) w dwoch egzemplarzach (1 egzemplarz papierowe + 1 egz. elektroniczny): plany i schematy
z wymiarami wszystkich sieci rozdzielczych, widocznych lub ukrytych, jak rowniez wszystkie
instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji zainstalowanych przez Wykonawce urzadzen,
a takze instrukcje obshugi, konserwacji 1 eksploatacji obiektu oraz instalacji i urzadzen
zwigzanych z obiektem;

6) uzyskane od Urzedu Dozoru Technicznego dokumenty dopuszczajace urzadzenia do
uzytkowania — jesli w ramach realizacji Inwestycji zamontowano takie urzadzenia;

7) protokot odbioru infrastruktury drogowej przez odpowiedniego zarzadcg drog publicznych
wraz zzaswiadczeniem o niezaleganiu tytutem optat za zajecie pasa drogowego
i umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym;

8) s$wiadectwa zgodnosci;

9) s$wiadectwo gwarancji zainstalowanych urzadzen;

10) kopie protokotow prob oraz zapiséw inspekciji TV;

11) ptyte CD zawierajaca zdjecia dokumentujace poszczegolne etapy robot z naniesiong na nich
datg tak, aby mozna bylo okresli¢ daty takze na dodatkowo wywotanych zdjgciach.

Przekazanie dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 3 zostanie potwierdzone ,,Protokotem

przekazania dokumentacji odbiorowej bez uwag”, uwzgledniajacym szczegdlowy wykaz

przekazywanej dokumentacji ze wskazaniem formy jej przekazania.
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W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia i wszystkich dokumentéw wymienionych
Wust. 3 Zamawiajacy dokona weryfikacji ztozonych dokumentow i przekaze Wykonawcy
potwierdzenie gotowosci obiektu do odbioru koncowego wyznaczajac termin rozpoczgcia odbioru
koncowego lub wezwie Wykonawce do uzupetienia dokumentéw niezbednych do przystapienia
do odbioru koncowego.

Wyznaczony przez Zamawiajacego termin rozpoczgcia odbioru koncowego przypadac bedzie

w ciggu 5 dni roboczych od potwierdzenia przez Zamawiajacego gotowosci Inwestycji do odbioru

koncowego. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego najpozniej w 5 dniu roboczym

od ich rozpoczecia.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego obiektu okaze sie, ze przedstawiona przez Wykonawce

dokumentacja, o ktéorej mowa w ust. 3 jest niekompletna lub nieprawidtowa, Wykonawca

zobowiazany bedzie do jej niezwtocznego uzupehienia pod rygorem odmowy dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze koncowym obiektu powinny one zostaé¢

wpisane do protokotu odbioru koncowego z uwagami.

Wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia wad i usterek wskazanych w protokole odbioru

konicowego z uwagami najpozniej w terminie 14 dni od daty zakonczenia odbioru koncowego lub

dhuzszym uzgodnionym przez Strony na pismie, o ile bedzie to technologicznie uzasadnione.

W przypadku nieusunigcia usterek w tym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie

trzeciej na koszt Wykonawcy 1 pokry¢ koszty usunigcia tychze usterek z udzielonego

Zabezpieczenia. Po usunigciu wad i usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego

z uwagami Strony sporzadza odrgbny pisemny protokot potwierdzajacy usunigcie wad i usterek.

Usterki niewpisane do protokolu odbioru koncowego z uwagami lub zgltoszone Wykonawcy

po zakonczeniu odbioru koncowego, a nieuniemozliwiajace prawidlowego korzystania ze

zrealizowanej Inwestycji uznaje si¢ za usterki zgltoszone w ramach udzielonej gwarancji, ktore

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ zgodnie z udzielong gwarancja.

W przypadku usterek niemozliwych do naprawienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

skorzystania z rekojmi i m.in. zagdania obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Nie wylacza to

jednak uprawnienia do zadania przez Zamawiajgcego kar umownych i odszkodowania
wynikajacych z pozostatych postanowien niniejszej umowy i z przepisOw powszechnie
obowiazujacych.
§20
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA

Strony zgodne s3 co do tego, ze odstgpienie od niniejszej umowy wywotuje skutek ex nunc, tj. na

przysztos¢ od chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3.

Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia z powodow dotyczacych Wykonawcy w przypadku

gdy:

1) Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki na tyle istotne, ze uniemozliwiajg lub znaczaco
op6zniaja realizacj¢ Inwestycji;

2) Wykonawca w ustalonym terminie nie rozpoczat Robot;

3) Woykonawca bezpodstawnie wstrzymuje Roboty na okres 30 dni kalendarzowych;

4) Wykonawca pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu w dalszym ciggu
wykonuje Roboty w sposdb wadliwy, sprzeczny z Umowg lub Dokumentacja Projektowa;

5) Wykonawca dokona nieuzasadnionych samowolnych zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej;

6) Wykonawca w sposdb oczywisty nie dochowa umoéwionego terminu zakonczenia Inwestycji
lub wobec opdznienia w realizacji Inwestycji, pomimo wezwania, nie przedstawil planu
naprawczego, o ktorym mowa w §12 ust. 7 Umowy.

7) Wykonawca pomimo wezwania nie przedstawil umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej;

8) Wykonawca nie przedtuzyt waznosci umowy ubezpieczeniowej lub Zabezpieczenia;

9) Wykonawca dostarczyt umowe z Podwykonawcg niezgodng z wczesniej zglaszanym
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projektem takiej umowy;

10) Wykonawca nie przedtozyl Zamawiajagcemu, mimo wezwania, dowodow potwierdzenia
spetnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego;

11) Zamawiajacy wielokrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub dokonatl bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia
umownego brutto;

12) Wykonawca pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w dalszym ciaggu narusza
obowigzki okreslone w §23 Umowy;

13) Wykonawca dopuszcza si¢ ciezkiego naruszenia obowigzkow okreslonych w §17 Umowy;
w terminie 30 dni od daty stwierdzenia jednego z powyzszych naruszen, o ile w tresci Umowy
nie postanowiono inaczej, jednak nie pdzniej niz do dnia otrzymania skutecznego zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosSci
i uznaje si¢ za dokonane w dniu dorgczenia o§wiadczenia na adres drugiej strony podany jako
adres dla doreczen, przy czym odmowa odebrania przesylki przez druga strone, lub jej niepodjecie
w terminie uwazane bedzie za skutecznie dokonane dor¢czenie odpowiednio w dacie odmowy lub
w dacie uptywu terminu na podjecie przesyiki.
W razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do
doprowadzenia terenu budowy i Nieruchomoséci do nalezytego stanu i porzadku oraz ich
opuszczenia i wydania ich Zamawiajacemu bez osobnego wezwania, niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie 3 (trzech) dni liczonych od dnia odstapienia.
W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron, Strony sporzadza ,,Protokédt przejecia
terenu budowy” oraz ,Protokét inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstagpienia
od umowy”. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, jednakze nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy. W razie
gdyby Wykonawca nie stawil si¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznaczy termin dodatkowy 1-dniowy, a pojego bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony
do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotow. Protokoét sporzadzony z zachowaniem
powyzszej procedury bedzie wiazacy dla Wykonawcy.
Niezaleznie od zapiséw ust. 1 niniejszego paragrafu w razie wystapienia zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia czesciowego - proporcjonalnie do zakresu prac wykonanych do
chwili otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy.

§21
KARY UMOWNE

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

1) w przypadku, jesli pomimo wezwania Wykonawca nie sktada Zamawiajacemu raportu ze
stanu zaawansowania Prac Projektowych Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek;

2) w przypadku nieusuniecia wad lub brakow Dokumentacji Projektowej w terminie
uzgodnionym przez Strony lub wyznaczonym przez Zamawiajagcego Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia, jednak nie
wiecej niz w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§7 ust. 1 Umowy;

3) w przypadku prowadzenia przez Wykonawce robot budowlanych lub innych prac bez
skutecznego Zgtoszenia lub Pozwolenia na Budowe Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 Umowy;
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4) w przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron - na skutek okoliczno$ci, za
ktére odpowiada Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy;

5) w przypadku opoznienia w odniesieniu do terminu zgloszenia gotowos$ci do odbioru
koncowego, okreslonego w §12 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien opo6znienia, jednak nie wigcej niz w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

6) w przypadku opodznienia w odniesieniu do terminéw zakonczenia poszczegolnych etapdéw
Inwestycji, okreslonych w §12 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien opoznienia, jednak nie wigcej niz w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

7) w przypadku nieprzedstawienia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

8) w przypadku nieprzedtuzenia waznosci umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej lub
Zabezpieczenia w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

9) w przypadku stwierdzenia braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego § 7 ust. 1 Umowy; w przypadku gdy brak zaplaty, o ktorym mowa powyzej
nastapit pomimo zaplaty Wykonawcy za zakres Robot wykonywany przez tych nieoptaconych
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow wysoko$¢ kary umownej wynosi 10 %
wynagrodzenia brutto;

10) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanych w Tomie I (IDW) w pkt. III
ppkt. 10 czynnosci w wysokosci 2.000 zt za kazde naruszenie tego obowigzku,

11) w przypadku naruszenia przez Wykonawce lub podwykonawce postanowien §23 niniejszej
Umowy, a takze w przypadku niezgloszenia przez Wykonawce faktu wykonywania Robot
przez jakiegokolwiek podwykonawce, w tym nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy. Niezaleznie od powyzszej kary w przypadku wystapienia przez
podwykonawce wobec Zamawiajgcego z roszczeniem na podstawie art. 6471 § 1 lub innych
przepisow Kodeksu cywilnego, Wykonawca tytulem odszkodowania zwroci ewentualne
zasgdzone od Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow kwoty wraz 2z Kkosztami
postgpowania, w tym kosztami zastgpstwa procesowego oraz poniesione przez
Zamawiajacego koszty zastgpstwa procesowego, nie mniejsze niz kwota stawki minimalnej
wynagrodzenia adwokackiego lub radcowskiego uregulowanego w odpowiednim
rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwosci,

12) w przypadku opdznienia w usunigciu usterek stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
(usterkowym) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien opdznienia, jednak nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 Umowy;

13) w przypadku opoznienia w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia, jednak nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1
Umowy;

14) w przypadku naruszenia obowigzku zachowania tajemnicy przedsi¢biorstwa, o ktorym mowa
w § 24 Umowy, przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

2. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na
zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu ewentualne kary lub oplaty
bedace konsekwencja prowadzenia Robdt sprzecznie z zapisami Umowy lub Robot, ktore zostana
zakwalifikowane przez wlasciwy organ administracyjny jako samowola budowlana.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z winy Zamawiajacego,
Wykonawca moze domagaé si¢ naprawienia poniesionej szkody na zasadach okre$lonych
w Kodeksie cywilnym.

§ 22
UPRAWNIENIA GWARANCYJNE ORAZ REKOJMIA
Wykonawca udziela ......... miesiecy gwarancji na Przedmiot Umowy i zastosowane materiaty.

Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Strony jednego z protokotéw, o ktdrych
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Przepisy Kodeksu cywilnego o rekojmi za wady przy umowie sprzedazy stosuje si¢ odpowiednio,
przy czym rgkojmia wynosi ...............

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron Zamawiajacy nabywa
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy z dniem odstgpienia od
umowy.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy rozpoczynaja
bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego Iub odpowiednio
protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego z
uwagami.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie w terminie do 30 dni od dnia jej
wykrycia.

Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajacego wynikajace z rgkojmi za wady mogag zostaé
zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce.

Z zastrzezeniem ust. 9-11 niniejszego paragrafu w razie gdyby w trakcie okresu gwarancyjnego
zostata ujawniona jakakolwiek wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na
swoj koszt w okresie pierwszych 24 godzin od zawiadomienia o niej przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ usuna¢ wady w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgloszenia.
W razie bezskutecznego uplywu terminu wskazanego powyzej Zamawiajacy, niezaleznie od
naliczania kar umownych, moze wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy,
korzystajac przy tym rowniez z ustug osob trzecich.

W sytuacji kiedy stwierdzona w okresie gwarancji wada, uszkodzenie lub awaria wynikta z wady
lub uszkodzenia moze spowodowaé zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia Zamawiajacego lub
0soOb trzecich lub uniemozliwia Zamawiajacemu $wiadczenie ustug zwigzanych z eksploatacja
Inwestycji, a naprawa powinna by¢ wykonana przez lub na koszt Wykonawcy Zamawiajacy
uprawniony jest wykona¢ naprawe sam lub przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy bez
wczesniejszego wzywania Wykonawcy do dokonania naprawy. Zamawiajacy zobowigzany jest
wowczas udokumentowaé przyczyny wady lub uszkodzenia oraz poinformowa¢ Wykonawce
o dokonanej na jego koszt naprawie wskazujac na przestanki, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu.

Ilekro¢ w umowie mowa jest o uprawnieniu Zamawiajacego do zlecenia wykonania prac osobom
trzecim, zlecenie takie nie wymaga uprzedniego uzyskania przez Zamawiajacego zgody
wiasciwego sadu, na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode. W szczegodlnosci strony zgodne
sa co do tego, ze w razie konieczno$ci wykonania naprawy, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy moze przystgpi¢ do naprawy bez wczesniejszej zgody sadu.

W razie wykonania naprawy samodzielnie przez Zamawiajacego koszty usunigcia wad,
uszkodzenia lub awarii na zasadach okreslonych w ust. 9 zostanie ustalony przez Zamawiajgcego
przy zastosowaniu cen czynnikéw produkcji obowigzujacych u Zamawiajgcego. Na zadanie
Wykonawcy Zamawiajacy zobowigzany jest wskaza¢ podstawy do wyliczenia poniesionych przez
siebie kosztow naprawy.

W przypadku nieusuni¢cia wad zgltoszonych w trakcie udzielonej przez Wykonawcg gwarancji
Zamawiajacy moze:
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1) obnizy¢ warto$¢ wynagrodzenia za Przedmiot Umowy odpowiednio do wartoéci utraconej

wartosci uzytkowej, technicznej i estetycznej prac oraz dochodzi¢ odszkodowania w zwigzku

z obnizong wartoscig prac;
2) zada¢ wykonania prac lub ich elementu po raz drugi, zachowujac roszczenie i naprawienie

szkody wyniklej z nienalezycie wykonanego zobowigzania.
Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajacego wynikajace z udzielonej gwarancji jakos$ci moga
zosta¢ zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce. Powyzsze nie dotyczy
roszczen o zwrot kosztow naprawy, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
W przypadku, gdyby Podwykonawca lub dostawca materiatdéw udzielit Wykonawcy gwarancji
W odniesieniu do wykonanych przez siebie Robot lub dostarczonych materiatow na warunkach
korzystniejszych niz warunki okreslone w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest
do przeniesienia takich praw na Zamawiajacego.
W przypadku dokonania jakichkolwiek prac w ramach gwarancji lub rekojmi ich terminy biegna
na nowo odnosnie wymienianych lub naprawianych elementow albo zakresow i to od dnia
podpisania protokotu odbioru naprawy.
Wykonawca nie moze wylaczaé ani ograniczy¢ uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z umowy. Obowigzujace u Wykonawcy ogodlne warunki gwarancji sprzeczne z zapisami niniejszej
umowy nie majg zastosowania.
Wykonawca nie moze obcigzy¢ Zamawiajacego nadmiernymi obowiazkami w zakresie sposobu
eksploatacji przedmiotu umowy. W tym zakresie obowigzek zachowania standardow
eksploatacyjnych nie moze przekraczaé¢ ogodlnie przyjetych, wynikajacych z charakteru przedmiotu
zamOwienia oraz z zawodowego prowadzenia przez Wykonawce dzialalno$ci gospodarczej
w obszarze objetym przedmiotem zamowienia.
Wykonawca nie moze przenie$¢ ani wydzieli¢ swoich praw wynikajacych z niniejszej umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym w zwigzku z faktem, ze Wykonawca, jak
i Zamawiajacy sa podmiotami profesjonalnymi, Wykonawca przyjmuje do wiadomosci
i akceptuje, ze Zamawiajacy moze udzieli¢ takiej zgody lub jej nie udzieli¢ wedle wiasnego
wylacznego uznania, a zadne jego decyzje w tym zakresie nie beda podlega¢ ocenie pod katem
zgodnosci z zasadami wspolzycia spotecznego, ani jakimikolwiek innymi klauzulami
generalnymi.

§23
PODWYKONAWCY

Za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy/om wykonanie okre§lonego
zakresu Robot oraz pozostalych czesci realizowanej Inwestycji, w szczegdlnosci dostaw 1 ustug
niezbednych do wykonania poszczegolnych grup Robdt na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W Ofercie Wykonawcy znajduje si¢
wykaz prac, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom oraz firmy
Podwykonawcow.
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw nastepujacy zakres Przedmiotu Umowy:
Pozostaty zakres Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Powierzenie Podwykonawcy innych prac, powierzenia innego zakresu podwykonawstwa lub
powierzenie ich innemu Podwykonawcy wymaga zmiany Umowy i dodatkowego uzasadnienia,
w ktoérym w szczegolnosci podane zostang przyczyny zwigkszenia zakresu Umowy realizowanego
przez Podwykonawcoéw lub zmiany Podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktoérymi wspélpracuje w zwigzku z realizacja Umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow stanowi nienalezyte
wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyplaty kwot z Zabezpieczenia
lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty
naleznos$ci na rzecz Podwykonawcow.
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Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi zawierac:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢
tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4) zasady dokonywania odbiorow,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

6) termin zaptaty wynagrodzenia,

7) zobowigzanie do zatrudnienia odpowiednich 0sob na podstawie stosunku pracy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czes$ci naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 ust. 2

Umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa

w ust.7, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane —

w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w zakresie niespelniania wymagan

okreslonych w SIWZ 1/lub w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, jezeli jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9,

uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 9, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa

w ust. 9.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust.1. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt (brutto).

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust.6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
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zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej, o ktérej mowa w § 21 ust. 1
pkt 9 Umowy

Przepisy ust. 4, 6, 9 - 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia dos$wiadczenia
i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak
za wlasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

Podwykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego winien by¢ zobowigzany do przedktadania
wykazu faktur wraz z dowodami ich zaptaty w terminie nie dtuzszym niz 3 dni.

§24
TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

Informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajace warto$¢ gospodarcza, ktore jako cato$¢ lub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich
elementow nie sg powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym si¢ tym rodzajem informacji
albo nie sg fatwo dostepne dla takich oséb, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporzadzania nimi podjat, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, dzialania w celu utrzymania
ich w poufnosci, stosownie do postanowien ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z pézn. zm.) nie moga by¢ przekazywane osobom
trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposéb w okresie obowigzywania
niniejszej umowy jak i po jej wygasnigciu lub rozwigzaniu bez ograniczenia czasowego.

Postanowienia zawarte w ust. 1 nie bgda stanowily przeszkody dla ktorejkolwiek ze stron w

ujawnianiu informacji, jezeli druga strona wyrazi na to na pismie zgode lub ktérych ujawnienie

jest wymagane na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zwigzku

Z toczgcym si¢ postepowaniem administracyjnym lub sagdowym.

Strony niniejszej umowy odpowiadaja za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych srodkow

majacych na celu dochowanie zobowigzania okreslonego w ust. 1 przez jej pracownikow i

ewentualnych Podwykonawcow.

W sytuacji naruszenia obowigzku zachowania tajemnicy przedsigbiorstwa przez Wykonawce

Zamawiajacy ma prawo natozenia kar umownych, o ktorych mowa w § 21 ust.1 pkt.14 Umowy.

Niezaleznie od ustalen ust. 4 Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania

uzupelniajgcego, przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych w tym celu kar umownych, na

zasadach ogdlnych przewidzianych zapisami ustawy Kodeks cywilny.
§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypelniajac obowiazek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych)

(Dz. Urzgd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako ,,RODO”, Przedsigbiorstwo

Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie, ul. Poznanska 49, 62 — 510 Konin informuje, iz:

a) Administratorem Danych Osobowych (ADO) Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy jest Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. w Koninie,
ul. Poznanska 49, 62 — 510 Konin, dalej jako ,,Zamawiajacy”;

b) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Sebastian Szczerba, ul. Poznanska 49, 62 — 510
Konin, tel. kontaktowy: (63) 240 — 39 — 68; tel. kom. 601 — 171 — 332, e-mail: iod@pwik
konin.com.pl ;

c) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy beda przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ¢ i f RODO w celu nalezytego $wiadczenia ustug przez
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Zamawiajacego, wynikajacych z Umowy Spotki oraz z zapisow ustawy z dnia 07.06.2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2028 z pdzn. zm.), a takze w celu nalezytej realizacji zawartych umow
dostaw/ustug/robot budowlanych oraz w celu marketingu wtasnych produktéw lub ustug
Zamawiajacego a takze dochodzenia roszczen z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej;

d) prawnie uzasadnionymi interesami Zamawiajacego w zakresie przetwarzania danych
osobowych Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest konieczno$é realizacji
swoich podstawowych zadan na podstawie Umowy Spotki;

e) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy moga by¢ udostgpniane
nastepujacym odbiorcom danych - Krajowemu Rejestrowi Diugéw Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibg we Wroctawiu oraz moga by¢ udostgpniane
nastgpujacym odbiorcom danych  — innym podmiotom/agencjom windykacyjnym w
przypadku dochodzenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszej umowy oraz podmiotom $wiadczacym ustugi w zakresie dostarczania
korespondencji zwigzanej =z realizacja umowy, W tym faktur. Dane osobowe
Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy mogg by¢ przekazywane organom
panstwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sad) lub organom samorzadu
terytorialnego w zwiazku z prowadzonym postepowaniem;

f) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nie beda przekazywane
do panstwa trzeciego ani do organizacji miedzynarodowe;j;

g) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy bedg przetwarzane
wylacznie przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania tj. do czasu zakonczenia
trwania niniejszej umowy, a w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
az do zakonczenia postegpowania sadowego i uprawomocnienia si¢ orzeczenia sgdowego, nie
dluzej jednak niz obowiazujace terminy przedawnienia roszczen cywilnych i karnych,
stosownie do postanowien w szczegdlnosci: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z
2020 r. poz. 1444 z pézn. zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczen (Dz. U. z 2019
r. poz. 821 z p6zn. zm.);

h) Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przystuguje prawo zadania dostepu
do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania
lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia
danych;

i) Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy ma prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ;

j) podanie przez Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy danych osobowych jest
fakultatywne (dobrowolne), ale niezbedne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego.
Odmowa udostepnienia danych przez Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
spowoduje koniecznos$¢ rozwigzania niniejszej umowy;

k) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nie beda podlegaty
zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Zamawiajacego, w tym
profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat

w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§26
DORECZENIA
1. Wykonawca i Zamawiajacy ustanawiaja adresy do dorgczen przesylek pocztowych i kurierskich
w ich siedzibach podanych w oznaczeniu Stron na wstepie niniejszej Umowy lub w jakimkolwiek
innym miejscu wskazanym w przysztoSci pismem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
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Korespondencje wystang listem poleconym uznaje si¢ za dorgczong z chwilg jej odbioru lub
odmowy jej odbioru lub bezskutecznego uptywu terminu na jej podjecie w placowce pocztowe;.
W przypadku przesytek wystanych poczta kurierska lub dorgczonych osobiscie doreczenie uznaje
si¢ za dokonane z chwila odbioru lub odmowy odbioru. W przypadku niepowiadomienia o zmianie
adresu, dorgczenie dokonane na ostatni znany drugiej Stronie adres do dorgczen bedzie uwazane za
dokonane prawidtowo i skutecznie.

2. Jezeli dla o$wiadczenia ktorejkolwiek ze stron nie zastrzezono w niniejszej Umowie formy
pisemnej, Strony dopuszczaja przekazywanie o$wiadczen woli poprzez wiadomosci poczty
elektronicznej przestanej na ustalony pomiedzy stronami adres e-mail. Korespondencje wystana
wiadomoscig e-mail uznaje si¢ za dor¢czong z chwilg potwierdzenia jej odbioru przez adresata.

27
ZMIANY POS T/?NOWIE]\" UMowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy na podstawie art. 144
ust. 1 pkt 1 Pzp zgodnie z ponizszymi zasadami. Okre$lone ponizej przestanki zmian umowy nie
uchybiaja mozliwosci dokonywania zmian dopuszczonych przepisami prawa, w szczegdlnosci
art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp.
2. Z zastrzezeniem ust. 4 1 7-8, wszelkie zmiany Umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu stron

wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takich zmian.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, W zakresie terminu wykonania zamowienia
w wyniku nastepujacych okolicznosci:

1) wystapienia sity wyzszej, tj. zdarzenia nieprzewidywalnego lub szczegélnie trudnego do
przewidzenia, bedacego poza kontrola stron umowy, np. kleski zywiotowe, wojny, strajki
generalne. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas trwania
sity wyzszej, a jesli to konieczne — takze o czas likwidacji jej skutkdw w zakresie niezbgdnym
dla dalszej realizacji umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na wystapienie
w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemozliwiajgcego dotrzymanie terminu
realizacji zamdéwienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony
0 czas trwania stanu nadzwyczajnego,

3) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na wystgpienie
w trakcie trwania umowy warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych dotrzymanie
terminu realizacji zamowienia (pod warunkiem wystepowania w miejscu wykonywania robot
temperatury ujemnej (tj. -5°C lub nizszej) dtuzej niz 3 dni z rzgdu, potwierdzonej wpisem do
Dziennika Budowy lub Dziennika Robo6t Budowlanych i informacja z lokalnego Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz ze ujemna temperatura ze wzgledu na stosowane
technologie uniemozliwia prawidtowe wykonywanie odpowiednich zakreséw robot);

4) gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest niemozliwe lub obiektywnie nieuzasadnione
z uwagi na konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie
si¢ Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesunigcie terminu moze obja¢ czas
dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbedny do pozyskania przez Wykonawce
stosownych zasoboéw (wynikajacych ze zmian) do dalszego wykonywania prac,

5) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na wykopaliska
ujawnione w toku prowadzonych rob6t budowlanych. W takim przypadku termin realizacji
umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do przeprowadzenia badan archeologicznych;

6) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na ujawnienie
w toku prowadzonych robdt budowlanych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow terenowych, w szczegdlno$ci istnienia niezinwentaryzowanych
obiektow budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbgdnych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia
kolidujacego uzbrojenia,
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7) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na wystapienie
obiektywnych przeszkdd uniemozliwiajacych prowadzenie robot, za ktore nie odpowiada
Wykonawca. W takim przypadku termin realizacji zamowienia moze zosta¢ wydtuzony o czas
trwania ww. przeszkod,

8) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na niekorzystne
warunki geotechniczne ujawnione w toku prowadzonych robot budowlanych. W takim
przypadku termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas niezbedny do wprowadzenia
koniecznych zmian, pozwalajacych na kontynuowanie rob6t budowlanych,

9) gdy konieczne bedzie wykonanie robdt zamiennych i ma to wptyw na pierwotnie ustalony
termin — wowczas przesunigcie terminu mozliwe jest w zakresie niezbednym dla wykonania
robot zamiennych,

10) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na koniecznos¢
wykonania zamowien dodatkowych, ktéorych wykonanie jest niezbgdne dla wykonania
przedmiotu Umowy — o czas niezbg¢dny na ich udzielenie i wykonanie,

11) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na opdéznienia w
przytaczeniu do sieci zewngtrznych przez gestoréw mediow. W takim przypadku termin
zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie przytaczy,

12) gdy konieczne bedzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia, na skutek
decyzji stuzb, inspekcji i strazy, o ile wstrzymanie Robdt nie powstato z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas
trwania zawieszenia realizacji zamowienia,

13) w sytuacji wystapienia protestow. W takim przypadku termin realizacji zostanie wydluzony
o czas uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej protest.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy, w zakresie wysokosci

5.

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w art. 142 ust. 5 Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy W zakresie
przedmiotu zamodwienia, wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu wykonania
zamoéwienia, gdy zmiany te beda:

1) nastepstwem wystapienia w czasie realizacji umowy robot zamiennych, gdy:

a) przyjeta w dokumentacji projektowej technologia wykonania prac jest niemozliwa do
realizacji ze wzgledu na w szczegdlnosci nie zainwentaryzowane istniejace uzbrojenie
podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji projektowej przeszkody, zmiany
w dokumentacji projektowej wprowadzone przez instytucje miejskie w momencie
przystapienia lub po rozpoczeciu realizacji umowy, itp.;

b) wystgpita uzasadniona konieczno$¢ zwickszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych;

2) nastepstwem rezygnacji z czesci robét, jezeli brak rezygnacji spowodowalby szkode po stronie
Zamawiajacego lub rezygnacja wynikataby z braku lub zmiany decyzji administracyjnych, lub
rezygnacja wynikataby ze stanu faktycznego w terenie uniemozliwiajacego prowadzenie robot,
a taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidlowej realizacji umowy.

Zakres i charakter zmian umowy w ww. okolicznosciach korespondowa¢ powinien z faktycznymi
przyczynami ich wprowadzenia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy W zakresie

przedmiotu zamodwienia, wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu wykonania

zamowienia w przypadku obiektywnej konieczno$ci zmian technologii wykonania robdt, w

szczegolnosci gdy sa one niezbgdne dla m.in. uniknigcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone

roboty wywieraja niekorzystny wplyw na otoczenie. Zakres i charakter zmian umowy w ww.
okoliczno$ciach korespondowa¢ powinien z faktycznymi przyczynami ich wprowadzenia.

Jezeli koniecznos¢ wprowadzenia zmian do umowy bedzie dotyczy¢ tresci o charakterze

informacyjnym, instrukcyjnym, informacyjno-instrukcyjnym, niezb¢dnym do sprawnej realizacji

umowy, w szczegolnosci zmian dotyczacych zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy
lub Zamawiajacego, zmiany o0s0b upowaznionych do komunikowania si¢, zmiany o0s6b
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odpowiedzialnych za prowadzenie prawidtowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami
telefonéw, telefakséw, adreséw poczty elektronicznej itp. - to takie zmiany nie stanowia zmian
zawartej umowy.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany Kierownika
Budowy lub Projektanta. Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany Kierownika Budowy lub Projektanta
wskazanego w ofercie, jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku
dokonania w/w zmian — nowy kierownik budowy musi spelnia¢ wymagania okreslone przepisami
prawa oraz SIWZ.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty Wykonawcy polegajacych na modyfikacji ztozonych na etapie sktadania Oferty deklaracji

Wykonawcy w zakresie podwykonawstwa, w szczeg6lnosci:

1) wskazania innych podwykonawcow;

2) zrezygnowania z podwykonawcow;

3) wskazania innego zakresu podwykonawstwa;

4) zamierzenia wykonania czeSci przedmiotu zamoéwienia przy pomocy podwykonawcow,
pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej czgsci zamdwienia przeznaczonej do wykonania
w ramach podwykonawstwa;

pod warunkiem, ze:

a) Zamawiajacy nie zastrzegl, ze okreSlong czg$¢ przedmiotu zamdwienia ma wykonaé
Wykonawca osobiscie,

b) Wykonawca powotywat si¢ na zasoby zmienianego podwykonawcy na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, jednakze
wykaze, ze inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca dotychczasowy.

Dokonanie zmian nastepuje zgodnie z procedurg przewidziang w § 23 Umowy.

10. Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci jego postanowien

11.

12.

z powszechnie obowigzujagcym prawem. Aneks w tym przedmiocie dotyczy¢ moze wylacznie
przywrdcenia zgodnos$ci Umowy z prawem.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu wykonania zamowienia, zakresu zamdwienia i/lub
sposobu jego realizacji w przypadku zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID
- 19 jezeli spelnione zostang tacznie nastgpujace warunki:
1) Kkonieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktoérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,
2) warto$¢ zmiany nie przekracza 50 % warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie.
Strony umowy w sprawie zamowienia publicznego niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o
wplywie okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy,
o ile taki wpltyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dotaczajac
do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$§wiadczenia lub dokumenty, ktore moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikow Wykonawcy lub 0soéb $swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, niezbednych do realizacji zamowienia z powodu zakazenia
COVID - 19 lub w zwiazku z odbywang kwarantanna;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektor Sanitarny lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem
COVID-19, nakladajace na Wykonawce obowigzek podjecia okreSlonych czynnosci
zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wlasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art.
11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1847, z p6zn. zm.);

4) nastgpi wstrzymanie dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci w
dostepie do sprzgtu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych, zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamoéwienia;

5) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badZz w istotnym stopniu ograniczajag mozliwo$é
wykonania umowy w szczegdlnosci przedtuzone procedury administracyjne, czy tez
nieprzewidywalne istotne zmiany cen i kosztow czynnikow produkcji;

6) innych okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w zakresiec w jakim dotycza one
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

W celu potwierdzenia wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 12 na nalezyte wykonanie

umowy Zamawiajagcy moze zada¢é od Wykonawcy przedstawienia w okreslonym terminie
stosownych o$wiadczen lub dokumentow.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych o$wiadczen Ilub
dokumentow potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na

nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w ust. 12,

w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje Wykonawcy swoje stanowisko, wraz z

uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 12, na nalezyte jej

wykonanie. Jezeli Zamawiajacy otrzymal kolejne oswiadczenia Iub dokumenty, termin liczony
jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. 12, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcag dokonuje

zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

a) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie wykonywania

umowy lub jej czesci,

b) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robdt budowlanych,

€) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub

sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekroczy 50% warto$ci
pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwiazane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
W ust. 16 moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy, w uzgodnieniu z
Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy.

Jezeli umowa zawiera postanowienia korzystniej ksztattujace sytuacje Wykonawcy, niz
wynikatoby to z ust. 16, do zmiany umowy stosuje si¢ te postanowienia, z zastrzezeniem, ze
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych mowa w ust. 12, nie mogg stanowi¢
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

Jezeli umowa zawiera postanowienia dotyczace kar umownych lub odszkodowan z tytutu
odpowiedzialno$ci za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych
okoliczno$ci, Zamawiajacy w stanowisku, o ktorym mowa w ust. 15, przedstawia wplyw
okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw
okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia tych
kar lub odszkodowan, lub ich wysokos$¢.

Wykonawca i Podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wplyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie aczacej ich umowy, ktora jest
zwigzana z wykonaniem zamoéwienia publicznego lub jego czg$ci, uzgadniaja odpowiednig
zmiang tej umowy, w szczegolnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czgsci, zmieni¢ sposob wykonywania umowy lub
zmieni¢ zakres wzajemnych §wiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 11 — 12, jezeli zmiana ta obejmuje
cze$¢ zamoOwienia powierzong do wykonania Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca
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22.

23.

o

8.

uzgadniajg odpowiednig zmian¢ laczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunkKi
wykonania tej umowy przez Podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 11 - 12, zmienionej zgodnie z ust. 16.

Przepisy ust. 20-21 stosuje si¢ do umowy zawartej migdzy Podwykonawca a Dalszym
Podwykonawca.

Przepisy ustepow 11-22 nie uchybiaja Stronom mozliwosci dokonywania zmian umowy na
podstawie powszechnie obowigzujacego prawa, w szczegolnosci na podstawie aktow prawnych
wydanych lub uchwalonych w zwigzku z epidemig COVID-109.

§28

POSTANOWIENIA KONCOWE
Jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub dokonywane na jej podstawie ustalenia Stron,
nie upowazniaja Wykonawcy lub oséb dziatajacych na jego zlecenie, do zaciggania
jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu lub na rzecz Zamawiajacego.
Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy beda dotyczyly takze nastgpcoOw prawnych
stron. Kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania nastgpcy prawnego o uprawnieniach
i zobowigzaniach wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych odpowiednich aktow prawych, ktore reguluja albo regulowa¢ beda kwestie objete
postanowieniami niniejszej Umowy.
W razie sporu strony zobowigzuja si¢ dazy¢ do ich polubownego rozwigzania w drodze
negocjacji i mediacji. W sytuacji braku porozumienia pomiedzy stronami wytaczna jurysdykcje
W sprawie rozstrzygania wszystkich sporow wyniktych w zwigzku z niniejsza Umowa sprawowac
beda sady polskie, przy czym wiasciwym do rozwigzania zaistniatego pomiedzy stronami sporu
bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego, ktorg jest Miasto Konin.
Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
Strony sa zwigzane dodatkowo warunkami i postanowieniami zawartymi w SIWZ i ofercie
Wykonawcy, stanowigcymi zataczniki do niniejszej umowy i bedacymi jej integralng czescia.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dokonywanie cesji wierzytelnosci wynikajacych
z realizacji niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody.
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zalaczniki do umowy:

1. Program funkcjonalno — uzytkowy;

2. SIwz

3. Oferta Wykonawcy

4.  Wydruk odpowiadajacy odpisowi aktualnemu Wykonawcy z rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego

5. Zarzadzenie nr 2/2013 z dnia 11.01.2013r. Prezesa PWiK Sp. z 0. 0. w Koninie w sprawie stosowania wymagan bhp, p-poz
i ochrony s$rodowiska w stosunku do wykonawcow i ich pracownikow $wiadczacych ushugi na rzecz Przedsigbiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. w Koninie

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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