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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE SIECI ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
NR oo /DOP-Z/2021

WANIU ceeeneieeneceenennnnne 2021 roku w Koninie pomigdzy:

Przedsiebiorstwvem Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. 62-510 Konin, ul. Poznanska 49,
wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
0000099912, ktoremu nadano numery: REGON 310025187 oraz NIP 665-000-13-26, ktorej
akta znajduja si¢ w Sadzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydzial Gospodarczy KRS, ktorego kapital zakladowy wynosi 130.808.095 zlotych
reprezentowanym przez:

a

1)

z siedzibg :

wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
.................................... , ktéremu nadano numery: REGON ................................ Oraz
NIP , ktorego akta znajduja sie¢ w Sadzie Rejonowym
.............................................. , ktorej kapitat zakladowy wynosi ................. ztotych

ktoérych uprawnienia do reprezentacji wynikaja z przedtozonego wraz z Oferta Wykonawcy
wydruku odpowiadajgcego odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego

)

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej pod firma: ,,.........ccovviiiiiiiiiiiiiiiiiinnann, ” z siedzibg
.................. , posiadajacym(a) nadane numery: REGON ................................, PESEL
......................... orazNIP.............ooiiiint.

zwanym(a) w dalszej tresci umowy ,,Wykonawea”,

przy czym Zamawiajacy i Wykonawca tacznie zwani sa w dalszej tresci umowy ,,Stronami”

po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego
w oparciu 0 postanowienia ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) (dalej: Pzp)

zawarta zostata umowa, zwana w dalszej tresci umowy ,,Umow3a” o nastgpujacej tresci:

§1
DEFINICJE
Uzyte w umowie okreslenia oznaczaja:
1) Dalszy Podwykonawca - osoba, z ktora Podwykonawca zawarl umowe o podwykonawstwo
Ww rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych, przy czym procedure zglaszania dalszych

Strona21z31



podwykonawcoéw Zamawiajagcemu i wymogi co do umow z dalszymi podwykonawcami okresla
§ 23 Umowy;
2) Dniach — nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe, wlaczajac dni ustawowo wolne od pracy,
soboty oraz swicta,
3) Dniach roboczych — nalezy przez to rozumie¢ dni robocze od poniedziatku do piatku, wytaczajac
dni ustawowo wolne od pracy, soboty oraz $wieta.
4) Dokumentacja Projektowa — dokumentacja wykonana przez projektanta i zatwierdzona przez
Zamawiajacego, obejmujaca w szczegolnosci projekt budowlany, w tym projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt wykonawczy,
5) Dziennik Budowy — okreslony ustawa Prawo budowlane dokument urzedowy wchodzacy w sktad
dokumentacji budowy, przeznaczony do rejestracji przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich
zdarzef 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania budowy,
6) Dziennik Robot Budowlanych — sporzadzony na potrzeby Umowy dokument wchodzacy w sktad
dokumentacji budowy, ktory trescia i funkcja odpowiada dziennikowi budowy w rozumieniu
Prawa budowlanego,
7) Inspektor Nadzoru — osoba, wskazana w § 15 ust. 1 Umowy, ktora zostala wyznaczona przez
Zamawiajacego do pelnienia funkcji inspektora nadzoru Zamawiajacego w rozumieniu zapisow
Prawa budowlanego,
8) Inwestycja — stanowigca przedmiot niniejszej Umowy budowa pn.: ,,Odbudowa kolektora
sanitarnego DN 800 w ul. Zakladowej od ul. Kleczewskiej do komory przed torami - metoda
bezwykopowa — etap 11”.
9) Kierownik Budowy — osoba, ktora zostata wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
kierownika budowy w rozumieniu Prawa budowlanego, posiadajaca aktualne uprawnienia
budowlane oraz potwierdzenie przynaleznos$ci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,
10) Nieruchomos¢ — nieruchomos¢ gruntowa obejmujaca dziatki opisane w Tomie Il (PFU) do SIWZ,
11) Oferta Wykonawcy — zlozona przez Wykonawce w ramach postgpowania o udzielenie
zamOwienia oferta z dnia _____ roku, stanowiaca zatacznik nr 3 do Umowy,
12) Podwykonawca — osoba, z ktora Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo w rozumieniu
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przy czym procedure zglaszania podwykonawcow
Zamawiajacemu i wymogi co do umow z podwykonawcami okresla §23 Umowy,
13) Projektant — autor dokumentacji projektowej sprawujacy nadzor autorski nad realizacja
inwestycji,
14) Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.),

15) Program Funkcjonalno-Uzytkewy (PFU) - 0znacza dokument tak zatytutowany, wigczony do
Umowy, jako zatacznik nr 1, przygotowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) oraz wszelkie modyfikacje, zmiany i
wyjasnienia tego dokumentu na etapie postepowania przetargowego oraz dodatki i zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Umowa;

16) PZP - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z p6zn.

zm.),

17) Roboty — cato$¢ robot budowlanych i instalacyjnych, ktore zgodnie z Dokumentacja Projektowa
maja zostac zrealizowane w ramach Inwestycji,

18) SIWZ - bedagca w posiadaniu Wykonawcy Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
opublikowana przez Zamawiajacego w ramach postgpowania o udzielenie zamodwienia,
stanowigca zatacznik nr 2 do Umowy,

19) Teren Budowy — cato$¢ lub cze$¢ Nieruchomosci stanowigcg przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
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20) Zabezpieczenie — udzielone na warunkach niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania zobowigzan przez Wykonawcg udzielone w pienigdzu, w formie gwarancji bankowej
lub gwarancji ubezpieczeniowej albo w formie poreczenia bankowego lub porgczenia
spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej lub w innej formie przewidzianej w ustawie
Prawo zamowien publicznych (Pzp),

21) Zgloszenie — zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, o ktorym mowa w art. 30 Prawa
budowlanego.

§2
OSWIADCZENIA STRON UMOWY

1. Zamawiajacy o$§wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania Nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznal si¢ z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym oraz dokonat wizji terenu budowy io$wiadcza, ze nie wnosi
zastrzezen co do mozliwo$ci wykonania Umowy oraz ze nie zglasza przeszkéd w realizacji
Inwestycji.

3. Wykonawca o$§wiadcza, ze dysponuje zasobami ludzkimi, sprzetem, srodkami, kwalifikacjami oraz
doswiadczeniem, zobowiazuje si¢ wykonac prace bedace przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej w branzy budowlanej i doswiadczeniem oraz zwyczajami w zakresie
wznoszenia 1 wykonczenia obiektow budowlanych, przy wykorzystaniu materialdw jak najwyzszej
jakos$ci oraz dolozy najwyzszej staranno$ci w doborze pracownikéw i podwykonawcow. Przez
zasady wiedzy technicznej Strony rozumiejg: instrukcje wykonawcze i zalecenia producentow
stosowanych materiatow budowlanych, Polskie Normy oraz normy zharmonizowane, aprobaty
techniczne, przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

§3
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1. Realizacji Prac Projektowych (Etap 1), w ramach ktorych Wykonawca ma obowigzek
opracowa¢ Dokumentacj¢ Projektowa dla Inwestycji, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego
zawartymi w SIWZ, w szczegdlnosci w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca
w szczegllnosci opracuje lub uzyska:

1) projekt budowlany;

2) dokumentacj¢ formalno-prawng dotyczaca wiasnosci gruntéw, na ktérych zaprojektowana
bedzie Inwestycja oraz zgody wiascicieli na jej lokalizacjg;

3) stosowne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia (np. operat i pozwolenie wodnoprawne na
odwodnienie wykopow, decyzji sSrodowiskowej itp.), jezeli okazg si¢ konieczne;

4) skuteczne Zgloszenie, tj. zgloszenia co do ktorego organ administracyjny nie wyrazit
sprzeciwu.

2. Wykonania pelnego zakresu Robot (Etap I1) w ramach realizacji Inwestycji na Nieruchomosci
w systemie generalnego wykonawstwa, zgodnie z:

1) Zgloszeniem;

2) wykonang przez Wykonawce 1 zatwierdzong przez Zamawiajagcego Dokumentacja
Projektowa, w tym projektami wykonawczymi;

3) SIWZ, w tym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym;

4) Oferta Wykonawcy;

5) harmonogramem prowadzenia robot;

6) polskimi i zharmonizowanymi normami (PN-EN);

7) zasadami wiedzy technicznej;

8) pozostatg zataczong do Umowy dokumentacjg, ktora stanowi integralng cze$¢ Umowy.

§4

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1. Celem realizacji Prac Projektowych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
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1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowiacy zatgcznik nr 1 do Umowy;

2) upowaznienie dla Wykonawcy i/lub Projektanta do reprezentowania Zamawiajacego przed
organami administracyjnymi wla§ciwymi do dokonania Zgtoszenia.

3) zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 do celéw projektowych;

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje Projektowa w oparciu o wytyczne

Zamawiajacego zawarte w SIWZ, ktoérej integralng czg$¢ stanowi Program Funkcjonalno-

Uzytkowy oraz z uwzglednieniem warunkow lokalnych Nieruchomosci, takich jak np. istniejacy

uktad komunikacyjny.

. Dokumentacja Projektowa bedzie zgodna w szczeg6lnosci z wymogami okre§lonymi Prawie

budowlanym oraz w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zastosowania w Dokumentacji Projektowej rozwigzan

technicznych, technologicznych i materiatlowych jak najbardziej efektywnych z punktu widzenia
przeznaczenia projektowanego obiektu oraz zatozonych do osiggnigcia parametrow.

Strony ustalaja, ze Wykonawca opracuje kompletna dokumentacj¢ projektowa sieci wodociagowe;j
w 3 egzemplarzach, w zakresie umozliwiajacym Wykonawcy uzyskanie decyzji zezwalajacej na
realizacje¢ przedmiotu zamowienia. Wszystkie wymagane przez Zamawiajacego opracowania
powinny by¢ przekazane Zamawiajacemu takze w 1 egz. w wersji elektronicznej.

§5
DOKUMENTACJA I ZAEACZNIKI DO ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa oraz dokumentacja dostarczong przez Zamawiajagcego W ramach
realizacji Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezytej starannosci
przy wykonywaniu umowy, przestrzegania obowigzujacego prawa, cho¢by nie bylo przywotane
w umowie lub w zalaczonych dokumentach, zasad wiedzy technicznej oraz wymogow
Zamawiajgcego.

. Integralng czgsciag Umowy sg nastgpujace dokumenty:

1) SIWZ, w szczegodlnosci Program Funkcjonalno-Uzytkowy
2) Oferta Wykonawcy

. Niniejszym Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z treScig wymienionych w ust. 2 dokumentow

i nie wnosi do nich zastrzezen, oraz ze dokumenty te zawieraja wszelkie dane umozliwiajace
realizacje Inwestycji i nie posiadaja wad uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie
niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji Robot wad Dokumentacji Projektowej, ktorych nie

dato si¢ wykry¢ przed przystapieniem do realizacji Robot, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego, na pismie pod rygorem niewaznosci,
o stwierdzonych wadach Dokumentacji Projektowej, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty ich
ujawnienia. W przypadku potwierdzenia istnienia wad Dokumentacji Projektowej Wykonawca
wprowadzi odpowiednie modyfikacje Dokumentacji Projektowej. Zmiany Dokumentacji
Projektowej Wykonawca uzyska na wlasny koszt 1 uzyska o$wiadczenie Projektanta pelnigcego
nadzor autorski nad Robotami o klasyfikacji danej zmiany w konteks$cie art. 36a Prawa
budowlanego. W przypadku gdyby wprowadzona zmiana stanowila istotne odstapienie od
projektu budowlanego zlozonego wraz ze Zgloszeniem Wykonawca dokona stosownego
zgloszenia obejmujacego wprowadzone zmiany. Wykonawca nie bgdzie uprawniony zadaé
przedtuzenia terminu zakonczenia robot, jezeli z uwagi na wady Dokumentacji Projektowej ponosi
on wing za konieczno$¢ dokonania zgloszenia i oczekiwanie na zatwierdzenie zmian spowoduje
brak frontu robot.

5. W przypadku dokonania nieuzasadnionych zmian Dokumentacji Projektowej, dokonania

samowolnych zmian w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej Zamawiajacy bedzie mial prawo
do odstgpienia od niniejszej Umowy na zasadach okreslonych w §20 Umowy.
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6. W przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego lub wykonanej przez Wykonawce ponosi on
odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za szkody wynikte z powyzszego faktu.

7. W przypadku wystapienia rozbieznosci co do zakresu Robdt 1 rozwigzan materiatlowych
niezbednych do wykonania umowy w dokumentach wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu
ustala si¢, ze poszczegéOlne czeSci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej
kolejnosci:

1) Umowa wraz zatacznikami do niej;

2) projekt budowlano - wykonawczy, wchodzacy w sktad Dokumentacji Projektowe;;
3) odpowiednie przepisy techniczno-budowlane;

4) odpowiednie normy wykonania robot.

8. Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego pozostaje wlasnoscig
Zamawiajacego. Wykonawca sporzadzi na wilasny koszt i wlasnym staraniem wszelkie dalsze
potrzebne mu kopie dokumentacji. Zamawiajacy bedzie miat prawo do dostarczenia Wykonawcy
dodatkowej dokumentacji i instrukcji, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania
Robét zgodnie z Umowa oraz do usunigcia wad, jakie moga w nich wystapic.

§6
NADZOR AUTORSKI
W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru
autorskiego przez Projektanta w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w art. 20 ust. 1 pkt 4
Prawa Budowlanego, tj. w szczegdlnosci:
1) stwierdzania w toku realizacji Inwestycji zgodnoéci realizacji Robot z Dokumentacjg Projektowa;
2) wyjasniania watpliwosci dotyczacych Dokumentacji Projektowej i przyjetych w niej rozwiazan;
3) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej;
4) kwalifikowania zamierzonych odstapien od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej oraz
zamieszczenie odpowiednich adnotacji w tej dokumentacji;
5) przebywania Projektanta na budowie na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego lub
Wykonawcy, w tym udzial Projektanta w ewentualnych naradach koordynacyjnych.

§7
ZAPEATA WYNAGRODZENIA
1. Za wykonanie w catosci Przedmiotu Umowy okreSlonego w § 3 Umowy Strony ustalajg
wynagrodzenie w wysokosci:

Nnetto: ..oeveveniinnnnns 7t + podatek VAT (23 %) cccvvennrenn. = rierercserasescnnons 71 brutto

(stownie: .............c..cceeeeveenne ... brutto)

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powyzej jest wynagrodzeniem
ryczattowym (calkowitym i ostatecznym). Wykonawca oswiadcza, ze bedac profesjonalista jest
$wiadomy, ze chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow
prac, badz Wykonawca btednie je ocenit i rozmiar badz koszty prac uleglyby zmianie, Wykonawca nie
moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia. Wykonawca o$wiadcza, ze nie begdzie zadat podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego, w szczegdlnosci w zwigzku, ze wzrostem cen materiatow budowlanych,
cen ustug budowlanych, cen energii, paliw, stali, zwigkszeniem obcigzen publicznoprawnych lub
roéznic kursowych walut. W zwigzku z tym nie podlegaja odregbnemu rozliczeniu, nastepujace koszty,

ktore obciazaja Wykonawce i1 ktore winny by¢ uwzglednione w cenie Oferty:
1) Wszelkie optaty i koszty niezbedne do zrealizowania Prac Projektowych;
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2) Koszty, jesli takie wystapia, nadzoru prowadzonego ze strony wiasciciela /uzytkownika
uzbrojenia (rowniez tego nie zinwentaryzowanego) zarowno podziemnego jak i nadziemnego
kolidujacego z budowa sieci sanitarnej lub znajdujacego si¢ w jej bezposrednim poblizu;

3) W przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji przez Wykonawceg przedmiotu zamowienia, z
winy Wykonawcy, jakiegokolwiek elementu istniejacego uzbrojenia (rowniez tego
niezinwentaryzowanego), Wykonawca pokrywa koszty jego naprawy i koszty zwigzane z
usunigciem ewentualnych skutkow tego uszkodzenia;

4) Koszty przywrocenia terenu budowy do stanu pierwotnego;

5) Koszty opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu;

6) Koszty organizacji, zabezpieczenia oraz ogrodzenia terenu budowy;

7) Koszty zasilania placu budowy w media (prad, woda);

8) Kaoszty opracowania dokumentacji powykonawczej;

9) Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

10) Koszty obstugi geodezyjnej tj. wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej ponosi
Zamawiajacy. Pozostate koszty zwigzane z obstuga geodezyjna budowy ponosi Wykonawca,

11) Koszty zwigzane ze zmiang organizacji ruchu;

12) Koszty odszkodowania za jakiekolwiek szkody wyrzadzone na terenach przylegajacych do
placu budowy zgtaszane przez wtascicieli dziatek czy obiektow;

13) Inne koszty wynikajace z niniejszej umowy niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy.

§8
PEATNOSC ZA PRZEDMIOT UMOWY
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne b¢dzie w nastepujacy sposob:

a) za wykonanie Etapu | zaptata wynagrodzenia nastgpi po dokonaniu odbioru dokumentacji
projektowej na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce na jego rachunek bankowy w
terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej faktury, przy czym za prawidtowo wystawiona
fakture Zamawiajacy uzna fakturg, wystawiong zgodnie z podpisanym przez obydwie strony
protokotem zdawczo-odbiorczym kompletnej Dokumentacji Projektowej, o ktorym mowa

w § 11 ust. 5 Umowy;

b) za wykonanie Etapu Il zaptata wynagrodzenia nastapi po dokonaniu odbioru przerobowego do
celow fakturowania przez Zamawiajgcego na podstawie faktur przerobowych wystawianych
przez Wykonawce jeden raz w kwartale kalendarzowym na koniec ostatniego miesigca
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty prawidtowo
wystawionej faktury, przy czym za prawidtowo wystawiona fakture Zamawiajacy uzna fakture,
wystawiong za wykonanie catkowitego elementu (odcinka), zgodnie z podpisanym przez
obydwie strony przerobowym protokotem odbioru do celéw fakturowania, o ktorym mowa
w §18 Umowy, do ktorej zataczono odpis tego protokolu oraz poczawszy od drugiej faktury
wystawionej przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow Iub Dalszych Podwykonawcéw. Do dnia dorgczenia do siedziby
Zamawiajacego za potwierdzeniem odbioru prawidtowo wystawionej faktury oraz dokumentow,

o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, termin platnosci nie biegnie.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérego zaangazowanie w realizacj¢ Inwestycji
zostato przez Zamawiajacego zaakceptowane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawece.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia takiej informacji.
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4.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w trybie, o ktorym mowa w ust. 3 lub uptywie

terminu do zglaszania uwag Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy uprawniony jest zada¢ zwrotu od Wykonawcy catej kwoty
wyplaconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub potraci¢ cata kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia umownego brutto moze stanowic
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, zgodnie z § 20
Umowy.

§9
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

Z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 lit. a Umowy na Zamawiajacego

przechodza autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji Projektowej, w zakresie okreslonym w

niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Projektowej nastgpuje na polach

eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji wytwarzanie kazda mozliwg technika,
w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa,
wykonywania odbitek itp.,

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utrwalono Dokumentacj¢
Projektowa — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najmem oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji Projektowej poprzez publiczne udostepnianie,
w szczegblnosci na ogdlnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach,
utrwalaniu na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksiazki,
albumy, broszury, a takze wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie
w kazdej mozliwej formie urzeczywistniania (w tym takze w postaci makiet),

4) w zakresie wprowadzania do pamieci komputeréw i innych podobnie dziatajacych urzadzen,

5) w zakresie adaptowania, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji,
przerébek i modyfikacji Dokumentacji Projektowej, w catosci lub w czesci, dla réznego rodzaju
odbiorcoéw, w szczegolnosci poprzez nadanie jej roznego rodzaju form, a takze zmiane koloru,
uktadu, czcionki, oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak
zmienionej Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu danych Wykonawcy,

6) w zakresie wykonywania wszelkich czynno$ci zwigzanych z digitalizacja lub konwersjg do
postaci cyfrowej Dokumentacji Projektowej,

7) w zakresie wykorzystywania Dokumentacji Projektowej do budowania obiektow budowlanych
objetych tym projektem,

8) w zakresie wykorzystywania Dokumentacji Projektowej, w catosci lub w czgéci, i w ustalonej
przez Zamawiajacego formie do celéw marketingowych.

W ramach zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 lit. a Umowy nastepuje rowniez nabycie

przez Zamawiajacego witasnosci egzemplarzy Dokumentacji Projektowe;.

Z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 lit. a Umowy na Zamawiajacego

przechodzi prawo do zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie Dokumentacja Projektowg (prawo

do wykonywania praw zaleznych) w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
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prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 r. poz. 1231 t.j. z pézn. zm.), dalej: Prawo
autorskie.

Uzgodnione w Umowie wynagrodzenie obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich
praw majagtkowych w polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz prawa do wykonywania praw
zaleznych, o ktéorych mowa w ust. 4.

Wykonawca o$wiadcza, ze przyslugujace mu majatkowe prawa autorskie do Dokumentacji
Projektowej nie beda ograniczone oraz ze wykonanie Umowy nie begdzie narusza¢ jakichkolwiek
praw 0sob trzecich, w tym w szczegolnosci praw autorskich.

Wykonawca o$wiadcza, ze najpozniej w dniu wydania Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowe;j
przystugiwa¢ mu bedzie prawo do zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan tych
projektéw (prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych) w rozumieniu art. 2 ust. 11 2
Prawa autorskiego.

Strony zgodnie postanawiaja, ze wytaczaja zastosowanie art. 61 Prawa autorskiego.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala si¢ wysoko§¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantuje zgodne z umowa wykonanie jej

przedmiotu oraz stluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy.

. Strony dopuszczaja udzielenie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w jednej lub kilku z form przewidzianych w Pzp, w szczegdlnosci w pienigdzu, w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo w formie porg¢czenia bankowego lub poreczenia
spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w
innej formie niz w pieniadzu Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ najpdzniej przed zawarciem
niniejszej] umowy oryginal dokumentu potwierdzajacego dokonanie udzielenie Zabezpieczenia
przez gwaranta lub poreczyciela.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

o

kilka form, o ktéorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci i bez zmniejszenia wysokoSci
Zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie porgczenia, gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] musi ono by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i platne na pierwsze zadanie
Zamawiajacego oraz obejmowaé okres dtuzszy o 15 dni niz okres r¢kojmi wskazany w §22 ust. 3
Umowy.

Jezeli Zabezpieczenie, ktore nie zostalo wniesione w pienigdzu, wygastoby przed terminem
okreslonym w ust. 8, w tym na skutek przedluzenia terminu zakonczenia Robot, Wykonawca
zobowiazany jest na 14 dni przed uptywem wazno$ci zabezpieczenia uzyska¢ i dostarczy¢ bez
wezwania Zamawiajacego przedtuzenie terminu waznosci Zabezpieczenia o niezbedny dla uptywu
termindéw okreslonych w ust. 8 okres w formie aneksu przedhuzajacego termin obowigzywania
Zabezpieczenia lub w formie nowego Zabezpieczenie na ten okres. Tres¢ nowego Zabezpieczenia
wniesionego w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe] bedzie tozsama
z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien wynikajacych z Zabezpieczenia w
postaci potragcenia wymaganej wartosci przedmiotowego zabezpieczenia z dowolnej naleznosci
Wykonawcy lub zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 21 ust. 1 pkt. 8)
Umowy.

7. W przypadku kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie porgczenia gwarancji

bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej nie zostanie w warunkach opisanych w ust. 3-6
niniejszego paragrafu dostarczone Zamawiajagcemu Strony ustalaja, ze Zamawiajacy uprawniony
jest celem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do zatrzymania z dowolnej faktury kwoty
stanowigcej do 5% wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zwolni zatrzymang z faktury
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kwote po dostarczeniu przedtuzonego Zabezpieczenia. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 21 ust. 1
pkt 8) Umowy.

. Zamawiajacy zwroci/zwolni Wykonawcy Zabezpieczenie cze$ciami przy zachowaniu ponizszych

warunkow:

a) 70% wartosci Zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu
obioru koncowego lub protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek wskazanych w protokole
odbioru koncowego z uwagami;

b) 30% wartosci Zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu r¢kojmi, 0 ile nie
zostanie wykorzystana wczesniej na pokrycie roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem Zabezpieczenia, w przypadku, kiedy Wykonawca

nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Termin zwrotu zabezpieczenia jest zastrzezony na rzecz Zamawiajacego co 0znacza, z€ moze on

dokona¢ wczesniejszej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

§11

REALIZACJA PRAC PROJEKTOWYCH
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do uzgodnienia z Zamawiajacym kompletng
Dokumentacje Projektows.
Przekazanie Dokumentacji Projektowej nastapi w siedzibie Zamawiajacego na podstawie
pisemnego protokotu przekazania podpisanego przez przedstawicieli stron. Wraz z przekazaniem
Dokumentacji Projektowej Wykonawca ztozy os$wiadczenie o kompletnosci Dokumentacji
Projektowej i jej zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty protokolarnego przekazania kompletnej
Dokumentacji Projektowej dokonac¢ jej sprawdzenia.
Jezeli wskutek sprawdzenia okaze sie, ze Dokumentacja Projektowa jest niekompletna lub ma
wady, Zamawiajacy moze zazgda¢ ich nieodptatnego poprawienia lub uzupelnienia w terminie
uzgodnionym przez Strony, a jezeli Strony nie uzgodnig takiego terminu Zamawiajacy Wyznaczy
Wykonawcy termin do poprawienia lub uzupetnienia Dokumentacji Projektowej. Koniecznosé¢
uzupetnienia lub poprawienia wad Dokumentacji Projektowej nie wptywa na ustalony w § 12 ust.
3 termin realizacji Inwestycji.
Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego kompletnej Dokumentacji Projektowej przy
jednoczesnym braku zastrzezen zgtoszonych w terminie 7 dni od podpisania w/w protokolu
stanowi akceptacj¢ tre$ci Dokumentacji Projektowej, ktora stanowi¢ bedzie integralng czesé
Umowy i zostanie wprowadzona, w charakterze zalgcznika do Umowy. Dokumentacja Projektowa
zaakceptowana przez Zamawiajacego stanowi nastgpnie podstawe do wystgpienia przez
Wykonawce do organu administracyjnego ze Zgloszeniem.

§12
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja, ze Wykonawca rozpocznie prowadzenie Robot po zawarciu Umowy, dokonaniu
skutecznego Zgloszenia i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego dokumentow przediozonych
zgodnie z §17 Umowy. Wykonawca, pod rygorem zaplaty kary umownej okreslonej w §21 ust. 1
pkt 3 Umowy, zobowigzuje si¢ powstrzymywac¢ od dokonywania wszelkich robot, prac lub
czynnosci, ktore ze wzgledu na swoj charakter lub tres¢ ztozonego lub planowanego Zgloszenia,
moga zosta¢ uznane przez organy nadzoru budowlanego lub organ wlasciwy do wydania w/w
decyzji za samowole budowlang, tj. rozpoczgcie robot budowlanych bez wymaganego przepisami
Prawa Budowlanego Pozwolenia na Budowe lub Zgloszenia.

Strony ustalaja, ze Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ gotowos¢ Inwestycji do odbioru
czesciowego/koncowego w terminie 14 dni przed terminami, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu. Przez gotowos$¢ do odbioru koncowego nalezy rozumie¢ koncowy etap zaawansowania
Robot pozwalajgcy rozpoczaé procedure odbiorowg zgodnie z §19 Umowy. Na 14 dni przed
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1.

2.

terminem wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ obstuge geodezyjna Zamawiajacego.

Strony ustalaja nastepujace terminy zakonczenia realizacji Inwestycji:

a) Etap | — opracowanie Dokumentacji Projektowej — od dnia podpisania umowy do 30.06.2021

r.
b) Etap 11 — wykonanie Robét budowlanych - do 15.12.2021 r.

Przez zakonczenie realizacji Inwestycji Strony rozumiejg stan umozliwiajacy niezakldcone
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, potwierdzony bezusterkowym
protokotem odbioru koncowego Robdt lub protokotem potwierdzajacym usunigcie usterek
wskazanych w protokole odbioru koncowego z uwagami.
Wykonawca zobowigzany jest do §cistego przestrzegania terminéw wykonywania okre§lonych
grup robot wynikajacych z Harmonogramu Realizacji Inwestycji.
Wykonaweca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego, tak wczesnie jak to mozliwe,
o szczegdlnych stwierdzonych lub przysztych wydarzeniach i okoliczno$ciach, ktore moga
spowodowaé opdznienie w realizacji Inwestycji, w tym Robot. Zamawiajacy rowniez ma prawo
zazada¢ od Wykonawcy oceny wplywu stwierdzonego przez siebie wydarzenia lub okoliczno$ci
na ewentualne op6znienie realizacji Inwestycji.
W razie stwierdzenia, ze dane wydarzenie lub okoliczno$¢ moze spowodowaé opodznienie
w realizacji Inwestycji Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, opracuje i przedstawi
Zamawiajacemu propozycje planu naprawczego, ktorego celem bedzie uniknigcie lub
zmniejszenie ewentualnego lub faktycznego wplywu wydarzenia lub okoliczno$ci na opdznienie
w realizacji Inwestyciji.
§13

MATERIALY, MASZYNY I URZADZENIA WYKONAWCY
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt wszelkie materiaty, maszyny i urzadzenia oraz inne $rodki
potrzebne do wykonania Inwestycji.
Strony ustalajg, ze wszelkie materiaty, ktore beda wykorzystywane przy realizacji Inwestycji beda
nowe i o jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach zatgczonych do
niniejszej] Umowy oraz beda posiada¢ certyfikaty wydane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stwierdzajace zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub
norm zharmonizowanych, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych. Materialy inne niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, a ktére Wykonawca
chcial wprowadzi¢ na zasadzie zamiennika, beda przedstawiane do akceptacji Przedstawicielowi
Zamawiajacego w formie zestawien przesylanych przez Wykonawce droga elektroniczng.
Akceptacja materialdow nastapi na pismie listem poleconym lub wiadomos$cia e-mail przestana za
potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni roboczych od daty ich przedtozenia. Brak pisemnej
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego w tym terminie, oznacza brak akceptacji
zaproponowanych przez Wykonawce materiatow.
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczenia Przedstawicielowi Zamawiajacego,
na jego zadanie, probek wszelkich materiatdéw potrzebnych do przeprowadzenia kontroli jakos$ci.
Akceptacja dostarczonych probek nastagpi na pismie lub wiadomosciag e-mail przestang za
potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni roboczych.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe (np. materiaty, urzadzenia,
maszyny) Wykonawcy znajdujgce si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia tych sktadnikow majatkowych we wiasnym
zakresie.

§ 14
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy posiada zawarta umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnos$ci cywilnej] w zwigzku z prowadzong dzialalnoscig gospodarcza lub catoscia
Przedmiotu Umowy, ktora zgodnie z SIWZ przedstawil Zamawiajacemu. Wykonawca
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zobowiazuje si¢ utrzymywac wynikajaca z przedstawionej umowy ochrong ubezpieczeniowg przez

caty okres realizacji Umowy, Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi obejmowac

przynajmniej:

1) odpowiedzialno$¢ cywilng projektanta oraz odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu wykonywania
prac projektowych i nadzoru autorskiego;

2) odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa i kontraktowa z tytutu wykonywanych prac (w zakresie
odpowiedzialnosci kontraktowej: szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania ustug jak tez
po zakonczeniu wykonywania ustug);

3) ryzyko uszkodzenia podziemnych instalacji i urzadzen bez wzglgdu na fakt czy przebieg tych
instalacji lub urzadzen byt znany Stronom przed zawarciem umowy;

4) ryzyko wyrzadzenia szk6d w mieniu powierzonym przez Zamawiajgcego a bedacym na terenie
budowy;

5) ryzyko wyrzadzenia szkod podczas robot wykonywanych przez Podwykonawcg;

6) ryzyko powstania szkéd w zwigzku z przedostaniem si¢ substancji niebezpiecznych do
powietrza, wody lub gruntu;

7) ryzyko wyrzadzenia szk6d w wyniku uzytkowania pojazdow niepodlegajacych obowigzkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych, a takze
sprzetu i urzadzen wywotujacych drgania lub wibracje;

8) szkody wyrzadzone w wyniku razacego niedbalstwa.

. Suma ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ustepie 1 niniejszego paragrafu

winna wynosi¢ nie mniej niz warto$¢ umowy brutto na jedno zdarzenie losowe i nie mniej niz

warto$¢ umowy brutto na wszystkie zdarzenia losowe. W przypadku wystapienia zdarzenia
rodzacego obowiazek wyplaty w/w kwoty ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie

7 dni od utworzenia rezerwy szkodowej dokona¢ doubezpieczenia na kwote nie mniejsza niz

utworzona rezerwa szkodowa, tak aby suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie losowe, o ktorej

mowa zdaniu pierwszym nie byta mniejsza niz warto$¢ umowy brutto.

. Umowa ubezpieczenia nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za szkody wyrzadzone

przez Podwykonawcoéw. Niezaleznie od uméw taczacych Wykonawce z Podwykonawca,

Wykonawca, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie ponosi rowniez odpowiedzialnos¢

za szkody powstate podczas robot wykonywanych przez Podwykonawce.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce swoich zobowigzan zawartych w niniejszym

paragrafie, Zamawiajagcy wezwie na piSmie Wykonawce do zaprzestania naruszeh Umowy

i wyznaczy dodatkowy 14 dniowy termin. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce

obowigzkéw w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od

Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zgodnie z § 20 Umowy.

. Ponadto Wykonawca ubezpieczy umowe od ryzyk budowlano — montazowych, w tym ryzyk

spowodowanych przez zywioty. Koszty ubezpieczenia obciazaja Wykonawce.

§15

STRONY PROCESU BUDOWALNEGO
Funkcje Inspektora Nadzoru pelni¢ bedzie na rzecz Zamawiajacego  inspektor
............................ (tel. ; e-mail: ). O ewentualnej zmianie osoby
pemiacej funkcje inspektora Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce na pismie.
Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru nie wymaga zmiany niniejszej Umowy
w drodze pisemnego aneksu.
Osoba peligca funkcj¢ Inspektora Nadzoru musi spelnia¢ wymagania wynikajace
Z obowigzujacych w tym zakresie przepisoOw prawa, z uwzglednieniem warunkéw SIWZ.
Przedstawicielem Zamawiajacego, upowaznionym do reprezentacji Zamawiajacego na potrzeby
realizacji Umowy bedzie ................... (15 O ,tel. kom............ se-mail.....ol ).
O ewentualnej zmianie ww. osoby Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce na pismie.
Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego hie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze
pisemnego aneksu.
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5. Wykonawca wskazuje Projektanta w osobie (tel. ; e-mail ), ktory
bedzie autorem Dokumentacji Projektowej i pelni¢ bedzie ustuge nadzoru autorskiego nad
realizowanymi Robotami.

6. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ......................... (tel. ;
e-mail: ). W razie gdyby uprawnienia Kierownika Budowy okazaly sig¢
niewystarczajace dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢
wyznaczy¢ kierownikéw robot odpowiednich specjalnosci. Kierownik Budowy jest zobowigzany
do statlego nadzoru inwestycji oraz do uczestnictwa w cotygodniowych radach budowy
organizowanych przez Zamawiajacego.

7. Ewentualna zmiana Kierownika Budowy lub Projektanta wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego
zgodnie z § 27 Umowy i nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze pisemnego aneksu.

§16
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczego6lnosci:

1) przekazanie materiatdéw wyjsciowych do Prac Projektowych;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) udziat w naradach koordynacyjnych;
4) zapewnienie udziatu przedstawicieli Zamawiajacego w czynno$ciach odbiorowych;
5) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§17
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zaprojektowanie technologii renowacji oraz opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami, opiniami, ocenami, mapami zasadniczymi oraz
zgodami wejscia na teren dzialek umozliwiajacymi wystapienie Zamawiajgcemu do
wlasciwego organu ze zgloszeniem budowy. Opracowany projekt technologii renowacji
kanalizacji sanitarnej nalezy przedstawi¢ w dwoch egzemplarzach do uzgodnienia w siedzibie
Zamawiajacego;

2) opracowanie pelnej dokumentacji formalno-prawnej dotyczacej wiasnosci gruntéw, na ktorych
zaprojektowana bedzie Inwestycja oraz uzyskania zgody wiasciciela na jego lokalizacje,

3) przygotowanie, uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednych materiatow,
tj. stosownych decyzji, pozwolen, uzgodnien, jezeli zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa sa wymagane, do wystapienia do organu administracyjnego ze Zgloszeniem lub
wnioskiem o wydanie Pozwolenia na Budowg,

4) posiadanie wszelkich uprawnien, zezwolen, zgdod i decyzji wymaganych przepisami prawa dla
wilasciwego wykonania przedmiotu umowy,

5) uzgadnianie z Zamawiajacym rozwigzan przedprojektowych,

6) przedstawienie opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego w dwoch
egzemplarzach do uzgodnienia i akceptacji Zamawiajacemu w siedzibie Zamawiajacego,

7) zapewnienie udzialu w opracowaniu Dokumentacji Projektowej o0sdb posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) zapewni¢ sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Strona 13z31



b) uzyska¢ wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow prawa;

€) zapewni¢ udzielanie przez Projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych Dokumentacji
Projektowej i zawartych w niej rozwigzan;

d) w razie koniecznosci zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego, pelnobranzowego
pod wzgledem zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiednigj
specjalnosci lub rzeczoznawcg budowlanego.

e) jezeli zajdzie taka konieczno$¢, wykona¢ inwentaryzacj¢ zieleni wraz z ewentualng
opinig dendrologiczng;

8) zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez Projektanta;

9) informowanie Zamawiajgcego o postepach Prac Projektowych, nie rzadziej niz raz na 14 dni,
w tym w szczegblnosci o uzyskaniu jakiejkolwiek decyzji, postanowienia, opinii, stanowiska,
uzgodnienia poprzez przestanie Zmawiajacemu kopii takiego dokumentu;

10) wniesienie wymaganego Zabezpieczenia, zgodnie z §10 Umowy;

11) przed przystapieniem do realizacji Inwestycji - przedstawienie Zamawiajgcemu umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej oraz posiadanie umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej, o zakresie zgodnym z §14 Umowy, przez caly okres realizacji
Umowy,

12) przed przystgpieniem do realizacji Robot - zapoznanie si¢ z Dokumentacja Projektowa,
opiniami, uzgodnieniami i ztozenie na potwierdzenie powyzszego stosownego o$wiadczenia,

13) przed przystapieniem do realizacji Inwestycji - dostarczenie Zamawiajagcemu listy
pracownikow, ktorzy beda realizowac Inwestycje wraz z:

a) informacja o ich kwalifikacjach niezbednych do wykonania Inwestycji (wymagane
uprawnienia wraz z zaswiadczeniem z Izby Inzynierow Budownictwa o cztonkostwie i
posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej), a takze zakresy
wykonywanych przez nich czynnosci,

b) aktualnymi badaniami lekarskimi oraz zaswiadczeniami 0 przebyciu szkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy

14) przed przystagpieniem do realizacji Inwestycji - dostarczenie Zamawiajagcemu o$wiadczenia
o podjeciu si¢ obowiazkow Kierownika Budowy,

15) Wykonawca nie moze rozpocza¢ robot przed uzyskaniem od Zamawiajgcego jego akceptacji
wyzej wymienionych dokumentow;,

16) przed przystapieniem do realizacji Inwestycji — dostarczenie Zamawiajagcemu harmonogramu
rzeczowo — finansowego realizacji robot oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(B10Z), opracowanie i dostarczenie w celu uzgodnienia i zaopiniowania przez przedstawicieli
Zamawiajacego (Kierownika Dziatu Obstugi Technicznej, BHP i Ochrony Ppoz.) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
planu BIOZ zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

17) przed przystgpieniem do realizacji Inwestycji - uzyskanie z Dzialu Eksploatacji Sieci Wod i
Kan. Zamawiajacego dopuszczenia do pracy na czynnej sieci kanalizacji sanitarnej
wchodzacej w sktad Inwestycji,

18) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia Robot,

19) opracowanie projektu organizacji ruchu kotowego, jego uzgodnienie z odpowiednimi
zarzadcami drog i zamontowanie odpowiedniego oznakowania,

20) uzyskanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie Robot w pasie drogowym lub umieszczenie
w nim obiektu lub urzadzenia oraz pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem w/w pasa lub
umieszczeniem w nim obiektu lub urzadzenia,

21) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy lub Dziennika Robot
Budowlanych,

22) wykonanie prac przygotowawczych,
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23) zorganizowanie i kierowanie Robotami w sposob zgodny z Dokumentacjg Projektows
1 Zgloszeniem, przepisami 1 obowigzujacymi Polskimi Normami 1 normami
zharmonizowanymi oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

24) zapewnienie dostaw mediow niezbednych do prowadzenia Robot i ponoszenie kosztéw
zuzytej przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw energii elektrycznej, wody, gazu, $ciekow
itp., ktore beda przez niego wykorzystywane w trakcie wykonywania Robot; a w przypadku
korzystania z mediow Zamawiajacego poniesienie kosztow ich uzywania przez okres
prowadzonych Robot. Wykonaweca rozliczy si¢ z Zamawiajacym z tego tytulu po zgloszeniu
zakonczenia Robdt a przed dniem odbioru koncowego,

25) utrzymywanie tymczasowych przej$¢ oraz zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostgpem
0s0b trzecich,

26) utrzymywanie pomieszczen i Terenu Budowy w nalezytym porzadku i czystosci,
w szczeg6lnosci usuwanie 1 unieszkodliwianie odpadéw powstajacych w wyniku
wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.),

27) utrzymywanie magazynow i szatni zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
W czysto$ci zaroOwno wewnatrz, jak i na zewnatrz,

28) utrzymywanie w czystosci otoczenia Terenu Budowy w czasie realizacji Robot. Wykonawca
W szczegolnosci odpowiada za stan istniejacych drog i przylegtych budowli,

29) zachowanie w stanie ilo§ciowo niezmiennym drzewostanu i nasadzen niskich na
Nieruchomosci, za wyjatkiem drzew wskazanych w Dokumentacji Projektowej do usuniecia
badz przesadzenia, w stosunku do ktorych wydana zostala ostateczna decyzja zezwalajace na
ich usuniecie badz przesadzenie. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawce
obcigza¢ beda koszty optat i kar nalozonych na Zamawiajgcego na podstawie obowigzujacych
przepisow, na co Wykonawca wyraza zgode,

30) zapewnienie na wilasny koszt transportu na budowie wszystkich materiatow i narzg¢dzi
niezbednych do wykonywania Robot,

31) zapewnienie nadzoru Terenu Budowy. Wykonawca przyjmuje catkowita odpowiedzialno$¢ za
materialy pozostawione na terenie budowy oraz za swoj sprzet na wypadek wszelkiego
ryzyka,

32) wstrzymanie Rob6t w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwloczne zawiadomienie o tym Inspektora Nadzoru i wlasciwego organu,

33) w razie odkrycia przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami lub
szczatkami ludzkimi:

a) wstrzymaé roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znalezisko;

b) zabezpieczy¢ znalezisko i miejsce odkrycia, przy uzyciu dostgpnych srodkow;

€) niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku Inspektora Nadzoru, w celu umozliwienia
Zamawiajagcemu powiadomienia wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta, burmistrza, prezydenta miasta,

34) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych
zakryciu badz zanikajgcych,

35) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o wpisie do Dziennika Budowy lub Dziennika Robot
Budowlanych dotyczacym wstrzymania robdt budowlanych z powodu wykonywania ich
niezgodnie z dokumentacjg projektowa,

36) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o otrzymaniu od Podwykonawcy w trybie art. 649 i nast.
Kodeksu cywilnego zagdania przedtozenia gwarancji zaplaty za roboty budowlane,

37) zabezpieczenie wszelkich wykonanych prac, az do odbioru koncowego obiektu,

38) proby szczelnosci wykona¢ nalezy w obecno$ci przedstawicieli Inwestora (Dziat Inwestycji
i Rozwoju i /lub Dziatu Eksploatacji Sieci Wod. i Kan.) oraz Inspektora nadzoru. Przytaczenie
nowych przewodoéw do istniejacych sieci wykonywaé nalezy pod nadzorem pracownikoéw
Zamawiajacego (Dziatu Eksploatacji Sieci Wod. i Kan.).
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39) wykonanie innych prob i pomiardw technicznych, zorganizowanie i optacenie odbioréw
technicznych dokonywanych przez dostawcéw mediow oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych
przed zgtoszeniem obiektu do odbioru koncowego,

40) powiadomienie obstugi geodezyjnej Zamawiajacego o koncowym etapie Robot na 14 dni
przed planowanym poinformowaniem Zamawiajacego o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego,

41) opracowanie instrukcji eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej po renowacji oraz
dokumentacji powykonawczej,

42) wykonanie inspekcji CCTV wraz z zapisem na CD i raportem z inspekcji (zgodnie z PN —EN
13508-1, Czes¢ 1: Wymagania ogolne, PN —EN 13508-2/2006 AC) Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo obecno$ci podczas wykonywania inspekcji,

43) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji 1 urzadzen zwiazanych z obiektem, instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

44) przygotowanie wszystkich szczegotdéw wykonawstwa w  postaci  szkicow, plandéw
okablowania, schematéw przelotowych oraz wszystkich innych dokumentow graficznych
wykonanych prac, jezeli nie zostaly one sprecyzowane w projekcie technicznym i przekazanie
Zamawiajacemu w formie dokumentacji powykonawczej,

45) przedtozenie =~ Zamawiajacemu,  przed  zgloszeniem  gotowosci do  odbioru
czesciowego/koncowego Inwestycji, dokumentéw (protokot, notatka, os$wiadczenie)
potwierdzonych przez wiasciciela/wlascicieli lub zarzadcéw gruntdéw, na ktorych realizowano
przedmiot zamowienia o doprowadzeniu terenu budowy do pierwotnego stanu,

46) zgloszenie gotowosci do odbioru Inwestycji oraz uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru
i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad, atakze przekazanie Zamawiajagcemu
stosowanych o$wiadczen.

2. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego doprowadzenia terenu budowy i Nieruchomosci
do nalezytego stanu i porzadku oraz ich opuszczenia i wydania w przypadku odstgpienia od
Umowy.

3. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada za:

a) bezpieczenstwo i higiene pracy wiasnych pracownikow realizujgcych przedmiot umowy,

b) zabezpieczenie $rodkoéw ochrony indywidualnej dla pracownikow realizujacych przedmiot
umowy.

4. Wykonawca, podczas realizacji Inwestycji, zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich
obowiazujacych na terenie Zamawiajacego:

a) instrukcji zaktadowych,

b) przepisow wewnetrznych obowigzujacych u Zamawiajgcego, w szczegolnosci: Zarzadzenia
nr 2/2013 z dnia 11.01.2013 Prezesa Zarzadu PWiK Sp. z0.0. w Koninie w sprawie
stosowania wymagan bhp, p-poz i ochrony $rodowiska w stosunku do wykonawcow i ich
pracownikoéw $wiadczacych ustugi na rzecz Przedsigbiorstwa Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp.
z 0.0. w Koninie oraz innych, aktualnie obowigzujacych norm i przepisow prawnych,
dotyczacych Bezpieczenstwa i1 Higieny Pracy, istotnych z punktu widzenia charakteru
wykonywanej przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego roboty budowlanej, stanowiacego
zatacznik do umowy.

5. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia w okresie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce osoby wykonujace czynnosci okreslone w Tomie 1 (IDW)
w pkt. 11l ppkt. 10. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé przedmiot umowy pracownikami
zatrudnionymi na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych przez
Zamawiajacego.

6. Powyzszy wymog nie dotyczy osob odnosnie ktorych Wykonawca wykaze, ze ww. czynnosci nie
beda w zadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz W miejscu i czasie wyznaczonym
przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz nie ma on zastosowania do Kierownika Budowy
i Projektanta.
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7. Nazwy stanowisk wskazane w Tomie | (IDW) w pkt. Il ppkt.10 maja jedynie charakter
przyktadowy 1 zostaly wskazane celem doprecyzowania typu czynnosci, ktére winny by¢
wykonywane na podstawie umowy o prace.

8. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w Tomie |
(IDW) w pkt. 11 ppkt. 10 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

¢) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia pracy.

9. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub wybrane wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w Tomu I (IDW)
w pkt. 111 ppkt.10 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracg,
b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
¢) innych dokumentéw
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.

10. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w Tomie | (IDW) w pkt. 11l ppkt. 10 czynno$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej,
o ktorej mowa w § 21 ust. 1 pkt 10) umowy za kazdy przypadek uchybienia analizowanemu
obowiazkowi. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w Tomie | (IDW) w pkt. 111 ppkt.10 czynnosci i stanowic¢
bedzie podstawe odstapienia przez Zamawiajagcego od Umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy na podstawie § 20 Umowy.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§18
PRZEROBOWY ODBIOR DO CELOW FAKTUROWANIA

1. Odbior przerobowy do celow fakturowania (Etap 1) odbywa si¢ jeden raz w kwartale
kalendarzowym na koniec ostatniego miesigca celem prowadzenia biezacych cze$ciowych
rozliczen pomiedzy Stronami.

2. Przerobowym protokotem odbioru do celow fakturowania Strony potwierdzaja wykonanie czgsci
prac (odcinka) i dokonujg ich obmiaru do celow fakturowania wedlug cen jednostkowych
podanych w ofercie. Odbior ten nie stanowi akceptacji jakosci Robot oraz pozostatych prac
ujetych w protokole odbioru do celéw fakturowania.

Strona 17z 31



3. Zgloszenia gotowosci do przerobowego odbioru do celow fakturowania Wykonawca dokonuje
wiadomoscig e-mail przestang za potwierdzeniem odbioru Inspektorowi Nadzoru
i Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

4. Strony przystapiag do przerobowego odbioru do celéw fakturowania w terminie wyznaczonym
przez Przedstawiciela Zamawiajacego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru jednak nie pdznie;j
niz w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.

5.  Protokét z przerobowego odbioru do celéw fakturowania podpisuja Kierownik Budowy,
Przedstawiciel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajgcego i Inspektor Nadzoru.

§19
ODBIOR KONCOWY INWESTYCJI

1. Koncowy odbior Inwestycji nastapi po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego I przeprowadzeniu przez Zamawiajacego czynnosci odbiorowych, z ktorych
sporzadzony zostanie bezusterkowy protokot odbioru koncowego lub protokdt potwierdzajacy
usuniecie usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego z uwagami.

2. Po zakonczeniu wszystkich rob6t Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika Budowy lub
Dziennika Robo6t Budowlanych o zakonczeniu Robot a Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru koncowego wiadomoscia e-mail przestang za potwierdzeniem odbioru
i listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Za skuteczne powiadomienie o przystapieniu do
odbioru koncowego uwaza si¢ wykonanie dwoch powiadomien tacznie, w tym za pomoca listu
poleconego.

3. Wraz z zawiadomieniem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu:

1) Dokumentacje Projektowa;

2) Dziennik Budowy lub Dziennik Robot Budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej;

3) notatki z narad koordynacyjnych;

4) w dwoch egzemplarzach (1 egz. papierowy + 1 elektroniczny) dokumentacje powykonawcza,
o ktorej mowa w art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane zawierajaca dokumentacje
projektowa z naniesionymi wszystkimi zamianami zaistniatymi w trakcie budowy;

5) w dwoch egzemplarzach (1 egz. papierowe + 1 elektroniczny): plany i schematy
z wymiarami wszystkich sieci rozdzielczych, widocznych lub ukrytych, jak réwniez
wszystkie instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji zainstalowanych przez Wykonawce
urzadzen,

a takze instrukcje obshugi, konserwacji i eksploatacji obiektu oraz instalacji i urzadzen
zwigzanych z obiektem;

6) uzyskane od Urzedu Dozoru Technicznego dokumenty dopuszczajace urzadzenia do
uzytkowania — jesli w ramach realizacji Inwestycji zamontowano takie urzadzenia;

7) protokét odbioru infrastruktury drogowej przez odpowiedniego zarzadce drog publicznych
wraz zzaswiadczeniem o niezaleganiu tytulem optat za zajgcie pasa drogowego
i umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym;

8) $wiadectwa zgodnosci;

9) $wiadectwo gwarancji zainstalowanych urzadzen;

10) kopie protokotéw prob oraz zapisow inspekcji TV,

11) ptyte CD zawierajaca zdjgcia dokumentujace poszczegdlne etapy robot z naniesiong na nich
datg tak, aby mozna byto okresli¢ daty takze na dodatkowo wywotanych zdjeciach.

4. Przekazanie dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 3 zostanie potwierdzone ,,Protokolem
przekazania dokumentacji odbiorowej bez uwag”, uwzgledniajacym szczegdtowy wykaz
przekazywanej dokumentacji ze wskazaniem formy jej przekazania.

5. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia i wszystkich dokumentow wymienionych
wust. 3 Zamawiajacy dokona weryfikacji ztozonych dokumentow i przekaze Wykonawcy
potwierdzenie gotowosci obiektu do odbioru koncowego wyznaczajac termin rozpoczgcia odbioru
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koncowego lub wezwie Wykonawce do uzupetnienia dokumentéw niezbgdnych do przystapienia

do odbioru koncowego.

Wyznaczony przez Zamawiajacego termin rozpoczgcia odbioru koncowego przypadaé bedzie

w ciggu 5 dni roboczych od potwierdzenia przez Zamawiajagcego gotowosci Inwestycji do odbioru

koncowego. Zamawiajacy zakonczy czynnos$ci odbioru koncowego najp6zniej w 5 dniu roboczym

od ich rozpoczecia.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego obiektu okaze si¢, ze przedstawiona przez Wykonawce

dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 3 jest niekompletna lub nieprawidtowa, Wykonawca

zobowigzany bedzie do jej niezwtocznego uzupehienia pod rygorem odmowy dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze koncowym obiektu powinny one zostaé¢

wpisane do protokotu odbioru koncowego z uwagami.

Wykonawca zobowiazany jest do usunig¢cia wad i1 usterek wskazanych w protokole odbioru

koficowego z uwagami najpozniej w terminie 14 dni od daty zakonczenia odbioru koncowego lub

dluzszym uzgodnionym przez Strony na pismie, o ile bedzie to technologicznie uzasadnione.

W przypadku nieusunigcia usterek w tym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie

trzeciej na koszt Wykonawcy 1 pokry¢ koszty usunigcia tychze wusterek z udzielonego

Zabezpieczenia. Po usunigciu wad i usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego

z uwagami Strony sporzadza odrebny pisemny protokot potwierdzajacy usuniecie wad i usterek.

Usterki niewpisane do protokotu odbioru koncowego z uwagami lub zgloszone Wykonawcy

po zakonczeniu odbioru koncowego, a nieuniemozliwiajace prawidlowego korzystania ze

zrealizowane] Inwestycji uznaje si¢ za usterki zgloszone w ramach udzielonej gwarancji, ktore

Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ zgodnie z udzielong gwarancja.

W przypadku usterek niemozliwych do naprawienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

skorzystania z rekojmi i m.in. zadania obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Nie wylacza to

jednak uprawnienia do zadania przez Zamawiajagcego kar umownych i odszkodowania
wynikajacych z pozostalych postanowien niniejszej umowy i z przepisOw powszechnie
obowiazujacych.
§20
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA

Strony zgodne s3 co do tego, ze odstgpienie od niniejszej umowy wywoluje skutek ex nunc, tj. na

przysztos¢ od chwili ztozenia drugiej stronie o§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia z powodow dotyczacych Wykonawcy w przypadku

gdy:

1) Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki na tyle istotne, ze uniemozliwiajg lub znaczgco
opozniajg realizacje Inwestycji;

2) Wykonawca w ustalonym terminie nie rozpoczat Robot;

3) Woykonawca bezpodstawnie wstrzymuje Roboty na okres 30 dni kalendarzowych;

4) Wykonawca pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu w dalszym ciggu
wykonuje Roboty w sposdb wadliwy, sprzeczny z Umowg lub Dokumentacja Projektowa;

5) Wykonawca dokona nieuzasadnionych samowolnych zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej;

6) Wykonawca w sposob oczywisty nie dochowa uméwionego terminu zakonczenia Inwestycji
lub wobec opdznienia w realizacji Inwestycji, pomimo wezwania, nie przedstawil planu
naprawczego, o ktorym mowa w §12 ust. 7 Umowy.

7) Wykonawca pomimo wezwania nie przedstawil umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej;

8) Wykonawca nie przedtuzyt waznosci umowy ubezpieczeniowej lub Zabezpieczenia;

9) Wykonawca dostarczyl umowe¢ z Podwykonawca niezgodna z wczesniej zglaszanym
projektem takiej umowy;

10) Wykonawca nie przedtozyl Zamawiajgcemu, mimo wezwania, dowodéw potwierdzenia
spelnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Strona 19z31



Podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego;

11) Zamawiajacy wielokrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia
umownego brutto;

12) Wykonawca pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w dalszym ciggu narusza
obowigzki okreslone w §23 Umowy;

13) Wykonawca dopuszcza si¢ ciezkiego naruszenia obowigzkow okre§lonych w §17 Umowy;
w terminie 30 dni od daty stwierdzenia jednego z powyzszych naruszen, o ile w tresci Umowy
nie postanowiono inaczej, jednak nie pdzniej niz do dnia otrzymania skutecznego zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
i uznaje si¢ za dokonane w dniu dorgczenia o$wiadczenia na adres drugiej strony podany jako
adres dla doreczen, przy czym odmowa odebrania przesyltki przez druga strone, lub jej niepodjecie
w terminie uwazane bedzie za skutecznie dokonane dorgczenie odpowiednio w dacie odmowy lub
w dacie uptywu terminu na podjgcie przesytki.
W razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do
doprowadzenia terenu budowy i Nieruchomoséci do nalezytego stanu i porzadku oraz ich
opuszczenia i wydania ich Zamawiajagcemu bez osobnego wezwania, niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie 3 (trzech) dni liczonych od dnia odstapienia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Strony sporzadza ,,Protokot przejecia
terenu budowy” oraz ,Protokét inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstgpienia
od umowy”. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, jednakze nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy. W razie
gdyby Wykonawca nie stawit si¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznaczy termin dodatkowy 1-dniowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony
do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotow. Protokoét sporzadzony z zachowaniem
powyzszej procedury bedzie wigzacy dla Wykonawcy.
Niezaleznie od zapiséw ust. 1 niniejszego paragrafu w razie wystapienia zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia czg¢sciowego - proporcjonalnie do zakresu prac wykonanych do
chwili otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy.

§21
KARY UMOWNE

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

1) w przypadku, jesli pomimo wezwania Wykonawca nie sktada Zamawiajacemu raportu ze
stanu zaawansowania Prac Projektowych Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek;

2) w przypadku nieusunigcia wad lub brakow Dokumentacji Projektowej w terminie
uzgodnionym przez Strony lub wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia, jednak nie
wigcej niz w wysokos$ci stanowigcej rownowartos¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§7 ust. 1 Umowy;

3) w przypadku prowadzenia przez Wykonawce robot budowlanych lub innych prac bez
skutecznego Zgtoszenia lub Pozwolenia na Budowe Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust. 1 Umowy;

4) w przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron - na skutek okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7
ust. 1 Umowy;

Strona 20z 31



2.

3.

5) w przypadku opoznienia w odniesieniu do terminu zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego, okreslonego w §12 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien opo6znienia, jednak nie wigcej niz w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

6) w przypadku opdznienia w odniesieniu do terminéw zakonczenia poszczegoélnych etapow
Inwestycji, okreslonych w §12 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien opoznienia, jednak nie wigcej niz w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

7) w przypadku nieprzedstawienia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminic umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

8) w przypadku nieprzedtuzenia waznosci umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej lub
Zabezpieczenia w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

9) w przypadku stwierdzenia braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego § 7 ust. 1 Umowy; w przypadku gdy brak zaplaty, o ktorym mowa powyzej
nastapit pomimo zaplaty Wykonawcy za zakres Robot wykonywany przez tych nieoptaconych
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw wysokos¢ kary umownej wynosi 10 %
wynagrodzenia brutto;

10) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazanych w Tomie | (IDW) w pkt. 1l
ppkt. 10 czynnosci w wysokosci 2.000 zt za kazde naruszenie tego obowigzku,

11) w przypadku naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce postanowien §23 niniejszej
Umowy, a takze w przypadku niezgloszenia przez Wykonawce faktu wykonywania Robot
przez jakiegokolwiek Podwykonawce, w tym nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
7 ust. 1 Umowy. Niezaleznie od powyzszej kary w przypadku wystapienia przez
Podwykonawce wobec Zamawiajgcego z roszczeniem na podstawie art. 6471 § 1 lub innych
przepisow Kodeksu cywilnego, Wykonawca tytulem odszkodowania zwroci ewentualne
zasadzone od Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcéw kwoty wraz z kosztami
postgpowania, w tym kosztami zastgpstwa procesowego oraz poniesione przez
Zamawiajacego koszty zastgpstwa procesowego, nie mniejsze niz kwota stawki minimalnej
wynagrodzenia adwokackiego lub radcowskiego uregulowanego w odpowiednim
rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwosci,

12) w przypadku opdznienia w usunigciu usterek stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
(usterkowym) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien opdznienia, jednak nie wigcej niz w wysokosci stanowiacej rownowartos¢ 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

13) w przypadku opoznienia w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
opOznienia, jednak nie wigcej niz w wysokosci stanowigcej rownowarto$¢ 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

14) w przypadku naruszenia obowigzku zachowania tajemnicy przedsi¢biorstwa, o ktorym mowa
w § 24 Umowy, przez Wykonawcg w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego na
zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu ewentualne kary lub optaty
bedace konsekwencja prowadzenia Robot sprzecznie z zapisami Umowy lub Robét, ktore zostang
zakwalifikowane przez wlasciwy organ administracyjny jako samowola budowlana.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z winy Zamawiajgcego,
Wykonawca moze domagaé si¢ naprawienia poniesionej szkody na zasadach okre§lonych
w Kodeksie cywilnym.

§ 22
UPRAWNIENIA GWARANCYJNE ORAZ REKOJMIA
Wykonawca udziela ......... miesigcy gwarancji na Przedmiot Umowy i zastosowane materiaty.

Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Strony jednego z protokotow, o ktorych
mowa W ust. 5 niniejszego paragrafu.

Przepisy Kodeksu cywilnego o rekojmi za wady przy umowie sprzedazy stosuje si¢ odpowiednio,
przy czym rekojmia wynosi ...............

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron Zamawiajacy nabywa
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy z dniem odstapienia od
umowy.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy rozpoczynajg
bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub odpowiednio
protokotu potwierdzajacego usunigcie usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego z
uwagami.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie w terminie do 30 dni od dnia jej
wykrycia.

Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajacego wynikajace z rgkojmi za wady moga zostaé
zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawceg.

Z zastrzezeniem ust. 9-11 niniejszego paragrafu w razie gdyby w trakcie okresu gwarancyjnego
zostala ujawniona jakakolwiek wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na
swoj koszt w okresie pierwszych 24 godzin od zawiadomienia o niej przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ usunag¢ wady w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgloszenia.
W razie bezskutecznego uplywu terminu wskazanego powyzej Zamawiajacy, niezaleznie od
naliczania kar umownych, moze wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy,
korzystajac przy tym réwniez z ustug osob trzecich.

W sytuacji kiedy stwierdzona w okresie gwarancji wada, uszkodzenie lub awaria wynikta z wady
lub uszkodzenia moze spowodowac zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia Zamawiajgcego lub
0sob trzecich lub uniemozliwia Zamawiajacemu $wiadczenie ustug zwigzanych z eksploatacja
Inwestycji, a naprawa powinna by¢ wykonana przez lub na koszt Wykonawcy Zamawiajacy
uprawniony jest wykona¢ naprawe¢ sam lub przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy bez
wczesniejszego wzywania Wykonawcy do dokonania naprawy. Zamawiajacy zobowigzany jest
wowczas udokumentowaé przyczyny wady lub uszkodzenia oraz poinformowaé¢ Wykonawce
0 dokonanej na jego koszt naprawie wskazujac na przestanki, o ktéorych mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu.

Ilekro¢ w umowie mowa jest o uprawnieniu Zamawiajacego do zlecenia wykonania prac osobom
trzecim, zlecenie takie nie wymaga uprzedniego uzyskania przez Zamawiajacego zgody
wlasciwego sadu, na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgodg. W szczegdlnos$ci strony zgodne
sa co do tego, ze w razie konieczno$ci wykonania naprawy, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze przystapi¢ do naprawy bez wczesniejszej zgody sadu.

W razie wykonania naprawy samodzielnie przez Zamawiajacego koszty usuniecia wad,
uszkodzenia lub awarii na zasadach okreslonych w ust. 9 zostanie ustalony przez Zamawiajgcego
przy zastosowaniu cen czynnikéw produkcji obowigzujacych u Zamawiajacego. Na zadanie
Wykonawcy Zamawiajacy zobowigzany jest wskaza¢ podstawy do wyliczenia poniesionych przez
siebie kosztow naprawy.

W przypadku nieusuni¢cia wad zgloszonych w trakcie udzielonej przez Wykonawce gwarancji
Zamawiajacy moze:
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14.

15.

16.

17.

18.

1) obnizy¢ warto$¢ wynagrodzenia za Przedmiot Umowy odpowiednio do wartosci utraconej

wartosci uzytkowej, technicznej i estetycznej prac oraz dochodzi¢ odszkodowania w zwigzku

z obnizong wartoscig prac;
2) zada¢ wykonania prac lub ich elementu po raz drugi, zachowujac roszczenie i naprawienie

szkody wyniklej z nienalezycie wykonanego zobowigzania.
Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajacego wynikajace z udzielonej gwarancji jakos$ci moga
zosta¢ zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce. Powyzsze nie dotyczy
roszczen o zwrot kosztow naprawy, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
W przypadku, gdyby Podwykonawca lub dostawca materiatdéw udzielit Wykonawcy gwarancji
W odniesieniu do wykonanych przez siebie Robot lub dostarczonych materiatow na warunkach
korzystniejszych niz warunki okreSlone w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest
do przeniesienia takich praw na Zamawiajacego.
W przypadku dokonania jakichkolwiek prac w ramach gwarancji lub rekojmi ich terminy biegna
na nowo odnosnie wymienianych lub naprawianych elementow albo zakresow i to od dnia
podpisania protokotu odbioru naprawy.
Wykonawca nie moze wylaczaé ani ograniczy¢ uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z umowy. Obowigzujace u Wykonawcy ogolne warunki gwarancji sprzeczne z zapisami niniejszej
umowy nie maja zastosowania.
Wykonawca nie moze obcigzy¢ Zamawiajacego nadmiernymi obowiazkami w zakresie sposobu
eksploatacji przedmiotu umowy. W tym zakresie obowigzek zachowania standardow
eksploatacyjnych nie moze przekracza¢ ogolnie przyjetych, wynikajacych z charakteru przedmiotu
zamOwienia oraz z zawodowego prowadzenia przez Wykonawce dzialalno$ci gospodarczej
w obszarze objetym przedmiotem zamowienia.
Wykonawca nie moze przenie$¢ ani wydzieli¢ swoich praw wynikajacych z niniejszej umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym w zwigzku z faktem, ze Wykonawca, jak
i Zamawiajacy sa podmiotami profesjonalnymi, Wykonawca przyjmuje do wiadomosci
i akceptuje, ze Zamawiajacy moze udzieli¢ takiej zgody lub jej nie udzieli¢ wedle wlasnego
wylacznego uznania, a zadne jego decyzje w tym zakresie nie beda podlega¢ ocenie pod katem
zgodnosci z zasadami wspolzycia spotecznego, ani jakimikolwiek innymi klauzulami
generalnymi.

§23
PODWYKONAWCY

Za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy/om wykonanie okreslonego
zakresu Robot oraz pozostatych czgsci realizowanej Inwestycji, w szczegolnosci dostaw i ustugi
niezbednych do wykonania poszczegolnych grup Robdt na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W Ofercie Wykonawcy znajduje si¢
wykaz prac, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom oraz firmy
Podwykonawcow.
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw nastepujacy zakres Przedmiotu Umowy:
Pozostaty zakres Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona sitami wlasnymi.
Powierzenie Podwykonawcy innych prac, powierzenia innego zakresu podwykonawstwa lub
powierzenie ich innemu Podwykonawcy wymaga zmiany Umowy i dodatkowego uzasadnienia,
w ktoérym w szczegdlnosci podane zostang przyczyny zwigkszenia zakresu Umowy realizowanego
przez Podwykonawcoéw lub zmiany Podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktoérymi wspélpracuje w zwiazku z realizacja Umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow stanowi nienalezyte
wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyplaty kwot z Zabezpieczenia
lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty
naleznos$ci na rzecz Podwykonawcow.
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Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi zawierac:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢
tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4) zasady dokonywania odbiorow,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

6) termin zaptaty wynagrodzenia,

7) zobowigzanie do zatrudnienia odpowiednich 0sob na podstawie stosunku pracy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czes$ci naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 ust. 2

Umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa

w ust.7, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane —

w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w zakresie niespelniania wymagan

okreslonych w SIWZ i/lub w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, jezeli jest dluzszy niz

okreslony w ust. 6

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9,

uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 9, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 9.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 %

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust.1. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt (brutto).

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust.6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
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16.
17.

18.

19.

zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej, o ktérej mowa w § 21 ust. 1
pkt 9 Umowy

Przepisy ust. 4, 6, 9 — 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o0 podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia
i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak
za wlasne dzialania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialno$ci Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Podwykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego winien by¢ zobowigzany do przedktadania
wykazu faktur wraz z dowodami ich zaptaty w terminie nie dtuzszym niz 3 dni.

§24
TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

. Informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace

warto$¢ gospodarcza, ktore jako catos¢ lub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw nie sg
powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym si¢ tym rodzajem informacji albo nie sg tatwo
dostepne dla takich oséb, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjat,
przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania ich w poufnosci, stosownie do
postanowien ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.
1913 z pdzn. zm.) nie moga by¢ przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w
jakikolwiek inny sposéb w okresie obowigzywania niniejszej umowy jak i po jej wygasnigciu lub
rozwigzaniu bez ograniczenia czasowego.

Postanowienia zawarte w ust. 1 nie beda stanowily przeszkody dla ktoérejkolwiek ze stron w
ujawnianiu informacji, jezeli druga strona wyrazi na to na piSmie zgode lub ktérych ujawnienie jest
wymagane na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zwigzku z toczacym si¢
postgpowaniem administracyjnym lub sadowym.

Strony niniejszej umowy odpowiadaja za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw
majacych na celu dochowanie zobowigzania okre§lonego w ust. 1 przez jej pracownikow
i ewentualnych Podwykonawcow.

W sytuacji naruszenia obowiazku zachowania tajemnicy przedsigbiorstwa przez Wykonawce
Zamawiajacy ma prawo natozenia kar umownych, o ktérych mowa w § 21 ust. 1 pkt. 14 Umowy.
Niezaleznie od ustalen ust. 4 Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych w tym celu kar umownych, na zasadach og6lnych
przewidzianych zapisami ustawy Kodeks cywilny.

§25
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypelniajac obowigzek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urzed. Unii

Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako ,,RODQO”, Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji

Sp. z 0.0. w Koninie, ul. Poznanska 49, 62 — 510 Konin informuje, iz:

a) Administratorem  Danych  Osobowych  (ADO)  Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Koninie, ul.
Poznanska 49, 62 — 510 Konin, dalej jako ,,Zamawiajacy”;

b) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Sebastian Szczerba, ul. Poznanska 49, 62 — 510
Konin, tel. kontaktowy: (63) 240 — 39 — 68; tel. kom. 601 — 171 — 332, e-mail: iod@pwik
konin.com.pl ;
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c) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy beda przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ¢ i f RODO w celu nalezytego $wiadczenia uslug przez
Zamawiajacego, wynikajacych z Umowy Spotki oraz z zapisoOw ustawy z dnia 07.06.2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437
z pdzn. zm.), a takze w celu nalezytej realizacji zawartych uméw dostaw/ustug/robdot budowlanych
oraz w celu marketingu witasnych produktow lub uslug Zamawiajacego a takze dochodzenia
roszczen z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej;

d) prawnie uzasadnionymi interesami Zamawiajgcego w zakresie przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest konieczno$¢ realizacji swoich
podstawowych zadan na podstawie Umowy Spotki;

e) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy moga by¢ udostgpniane
nastepujacym odbiorcom danych - Krajowemu Rejestrowi Diugow Biuro Informacji Gospodarczej
S.A. z siedzibg we Wroctawiu oraz moga by¢ udostepniane nastepujacym odbiorcom danych —
innym podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy lub z tytulu $wiadczenia innych
ushug przez Zamawiajacego, o ktorych mowa w Umowie Spétki oraz podmiotom $§wiadczacym
ustugi w zakresie dostarczania korespondencji zwigzanej z realizacja umowy/zlecenia, w tym
faktur. Dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy mogg by¢
przekazywane organom panstwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sad) lub
organom samorzadu terytorialnego w zwiazku z prowadzonym postepowaniem;

f) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nie bedg przekazywane do
panstwa trzeciego ani do organizacji miedzynarodowej;

g) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy beda przetwarzane
wylacznie przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania tj. do czasu zakonczenia
trwania niniejszej umowy, a w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy az
do zakonczenia postepowania sagdowego i uprawomocnienia si¢ orzeczenia sadowego, nie dtuzej
jednak niz obowigzujace terminy przedawnienia roszczen cywilnych i karnych, stosownie do
postanowien w szczegolno$ci: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 r. poz.
1145 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z pdzn.
zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczen (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z p6zn. zm.);

h) Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przystuguje prawo zadania dostepu do
tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania lub
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

i)  Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-
00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ;

j) podanie przez Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy danych osobowych jest
fakultatywne (dobrowolne), ale niezbedne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego.
Odmowa udostepnienia danych przez Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
spowoduje konieczno$¢ rozwigzania niniejszej umowy;

k) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nie beda podlegaty
zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Zamawiajacego, w tym profilowaniu
przy realizacji niniejszej umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w zwigzku z

realizacjg niniejszej umowy.

§26
DORECZENIA
Wykonawca i Zamawiajacy ustanawiaja adresy do dorgczen przesylek pocztowych i kurierskich
w ich siedzibach podanych w oznaczeniu Stron na wstgpie niniejszej Umowy lub w jakimkolwiek
innym miejscu wskazanym w przysztoSci pismem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
Korespondencj¢ wystang listem poleconym uznaje si¢ za dor¢czong z chwilg jej odbioru lub
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odmowy jej odbioru lub bezskutecznego uptywu terminu na jej podjgcie w placowce pocztowe;.
W przypadku przesytek wystanych poczta kurierska lub dorgczonych osobiscie doreczenie uznaje
si¢ za dokonane z chwila odbioru lub odmowy odbioru. W przypadku niepowiadomienia o zmianie
adresu, dorgczenie dokonane na ostatni znany drugiej Stronie adres do doreczen begdzie uwazane za
dokonane prawidtowo i skutecznie.

Jezeli dla o$wiadczenia ktorejkolwiek ze stron nie zastrzezono w niniejszej Umowie formy
pisemnej, Strony dopuszczaja przekazywanie o$wiadczen woli poprzez wiadomosci poczty
elektronicznej przestanej na ustalony pomiedzy stronami adres e-mail. Korespondencje wystang
wiadomo$cia e-mail uznaje si¢ za doreczong z chwila potwierdzenia jej odbioru przez adresata.

27
ZMIANY POS T/?NOWIE]\" UMowy
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy na podstawie art. 144
ust. 1 pkt 1 Pzp zgodnie z ponizszymi zasadami. Okreslone ponizej przestanki zmian umowy nie
uchybiaja mozliwosci dokonywania zmian dopuszczonych przepisami prawa, w szczegdlnosci
art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp.
. Z zastrzezeniem ust. 4 i 7 — 8, wszelkie zmiany Umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu stron

wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takich zmian.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, W zakresie terminu wykonania
zamoéwienia w wyniku nastepujacych okolicznosci:

1) wystapienia sity wyzszej, tj. zdarzenia nieprzewidywalnego lub szczegélnie trudnego do
przewidzenia, bedacego poza kontrola stron umowy, np. kleski zywiotowe, wojny, strajki
generalne. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas trwania
sity wyzszej, a jesli to konieczne — takze o czas likwidacji jej skutkdw w zakresie niezbgdnym
dla dalszej realizacji umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na wystapienie
w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemozliwiajgcego dotrzymanie terminu
realizacji zamdéwienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydluzony
0 czas trwania stanu nadzwyczajnego,

3) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na wystapienie
w trakcie trwania umowy warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych dotrzymanie
terminu realizacji zamowienia (pod warunkiem wystepowania w miejscu wykonywania robot
temperatury ujemnej (tj. -5°C lub nizej) dtuzej niz 3 dni z rzedu, potwierdzonej wpisem do
Dziennika Budowy lub Dziennika Robot Budowlanych i informacja z lokalnego Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz ze ujemna temperatura ze wzgledu na stosowane
technologie uniemozliwia prawidtowe wykonywanie odpowiednich zakresow robot);

4) gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest niemozliwe lub obiektywnie nieuzasadnione
z uwagi na koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie
si¢ Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesunigcie terminu moze obja¢ czas
dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezb¢dny do pozyskania przez Wykonawce
stosownych zasoboéw (wynikajacych ze zmian) do dalszego wykonywania prac,

5) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na wykopaliska
ujawnione w toku prowadzonych robot budowlanych. W takim przypadku termin realizacji
umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do przeprowadzenia badan archeologicznych;

6) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na ujawnieniu
w toku prowadzonych robdt budowlanych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow terenowych, w szczegélno$ci istnienia niezinwentaryzowanych
obiektoéw budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przelozenia
kolidujacego uzbrojenia,
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7) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na wystapienie
obiektywnych przeszkdd uniemozliwiajacych prowadzenie robot, za ktore nie odpowiada
Wykonawca. W takim przypadku termin realizacji zamowienia moze zosta¢ wydtuzony o czas
trwania ww. przeszkod.

8) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na niekorzystne
warunki geotechniczne ujawnione w toku prowadzonych robot budowlanych. W takim
przypadku termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas niezbedny do wprowadzenia
koniecznych zmian, pozwalajgcych na kontynuowanie robdt budowlanych;

9) gdy konieczne bedzie wykonanie robdt zamiennych i ma to wptyw na pierwotnie ustalony
termin — wowczas przesunigcie terminu mozliwe jest w zakresie niezbednym dla wykonania
robot zamiennych,

10) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na koniecznos¢
wykonania zamowien dodatkowych, ktéorych wykonanie jest niezbgdne dla wykonania
przedmiotu Umowy — o czas niezbg¢dny na ich udzielenie i wykonanie,

11) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na opdznienia
w przylaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw mediow. W takim przypadku termin
zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie przytaczy,

12) gdy konieczne begdzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia, na skutek
decyzji stuzb, inspekcji i strazy, o ile wstrzymanie Robdt nie powstato z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas
trwania zawieszenia realizacji zamowienia,

13) w sytuacji wystapienia protestow. W takim przypadku termin realizacji zostanie wydluzony
o czas uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej protest.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy, w zakresie wysokosci

5.

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w art. 142 ust. 5 Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy W zakresie
przedmiotu zamodwienia, wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu wykonania
zamoéwienia, gdy zmiany te beda:

1) nastepstwem wystapienia w czasie realizacji umowy robot zamiennych, gdy:

a) przyjeta w dokumentacji projektowej technologia wykonania prac jest niemozliwa do
realizacji ze wzgledu na w szczegdlnosci nie zainwentaryzowane istniejace uzbrojenie
podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji projektowej przeszkody, zmiany
w dokumentacji projektowej wprowadzone przez instytucje miejskie w momencie
przystapienia lub po rozpoczeciu realizacji umowy, itp.;

b) wystgpita uzasadniona konieczno$¢ zwickszenia bezpieczenstwa realizacji robdt
budowlanych;

2) nastepstwem rezygnacji z czesci robét, jezeli brak rezygnacji spowodowalby szkode po stronie
Zamawiajacego lub rezygnacja wynikataby z braku lub zmiany decyzji administracyjnych, lub
rezygnacja wynikataby ze stanu faktycznego w terenie uniemozliwiajacego prowadzenie robot,
a taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidlowej realizacji umowy.

Zakres i charakter zmian umowy w ww. okolicznosciach korespondowa¢ powinien z faktycznymi
przyczynami ich wprowadzenia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy W zakresie
przedmiotu zamodwienia, wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu wykonania

zamowienia w przypadku obiektywnej konieczno$ci zmian technologii wykonania robdt, w

szczegolnosci gdy sa one niezbedne dla m.in. uniknigcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone

roboty wywieraja niekorzystny wplyw na otoczenie. Zakres i charakter zmian umowy w ww.
okoliczno$ciach korespondowa¢ powinien z faktycznymi przyczynami ich wprowadzenia.

Jezeli konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy bedzie dotyczy¢ tresci o charakterze

informacyjnym, instrukcyjnym, informacyjno-instrukcyjnym, niezb¢dnym do sprawnej realizacji

umowy, w szczegolnosci zmian dotyczacych zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy
lub Zamawiajacego, zmiany osob upowaznionych do komunikowania si¢, zmiany o0sOb
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odpowiedzialnych za prowadzenie prawidtowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami
telefonéw, telefakséw, adreséw poczty elektronicznej itp. - to takie zmiany nie stanowia zmian
zawartej umowy.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany Kierownika
Budowy lub Projektanta. Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany Kierownika Budowy lub Projektanta
wskazanego w ofercie, jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego. W przypadku
dokonania w/w zmian — nowy kierownik budowy/projektant musi spetnia¢ wymagania okreslone
przepisami prawa oraz SIWZ.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty Wykonawcy polegajacych na modyfikacji ztozonych na etapie sktadania Oferty deklaracji

Wykonawcy w zakresie Podwykonawstwa, w szczegdlnosci:

1) wskazania innych Podwykonawcow;

2) zrezygnowania z Podwykonawcow;

3) wskazania innego zakresu podwykonawstwa;

4) zamierzenia wykonania cze$ci przedmiotu zamowienia przy pomocy Podwykonawcow,
pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej czgsci zamdwienia przeznaczonej do wykonania
w ramach podwykonawstwa;

pod warunkiem, ze:

a) Zamawiajacy nie zastrzegl, ze okreSlong czg$¢ przedmiotu zamdwienia ma wykonaé
Wykonawca osobiscie,

b) Wykonawca powotywat si¢ na zasoby zmienianego Podwykonawcy na zasadach okre$lonych
w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, jednakze
wykaze, ze inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca dotychczasowy.

Dokonanie zmian nastepuje zgodnie z procedurg przewidziang w § 23 Umowy.

10. Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci jego postanowien

11.

12.

z powszechnie obowigzujagcym prawem. Aneks w tym przedmiocie dotyczy¢ moze wylacznie
przywrdcenia zgodnos$ci Umowy z prawem.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu wykonania zamowienia, zakresu zamdwienia i/lub
sposobu jego realizacji w przypadku zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID
- 19 jezeli spelnione zostang tacznie nastgpujace warunki:
1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktoérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,
2) warto$¢ zmiany nie przekracza 50 % warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie.
Strony umowy w sprawie zamowienia publicznego niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o
wplywie okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy,
o ile taki wpltyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dotaczajac
do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$§wiadczenia lub dokumenty, ktore moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikow Wykonawcy lub 0soéb $swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, niezbednych do realizacji zamowienia z powodu zakazenia
COVID - 19 lub w zwiazku z odbywang kwarantanna;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektor Sanitarny lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem
COVID-19, nakladajace na Wykonawce obowigzek podjecia okreSlonych czynnosci
zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wlasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art.
11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z

Strona 29z31


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobsgyydeltqmfyc4njtgm3donbxhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobsgyydeltqmfyc4njtgm3donbxhe

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z p6zn. zm.);

4) nastgpi wstrzymanie dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci w
dostepie do sprzgtu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych, zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamoéwienia;

5) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badZz w istotnym stopniu ograniczajag mozliwo$é
wykonania umowy w szczegdlnosci przedtuzone procedury administracyjne, czy tez
nieprzewidywalne istotne zmiany cen i kosztow czynnikow produkcji;

6) innych okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w zakresiec w jakim dotycza one
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

W celu potwierdzenia wptywu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 12 na nalezyte wykonanie

umowy Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia w okreslonym terminie
stosownych o$wiadczen lub dokumentow.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych o$wiadczen Ilub
dokumentow potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na

nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w ust. 12,

w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje Wykonawcy swoje stanowisko, wraz z

uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 12, na nalezyte jej

wykonanie. Jezeli Zamawiajacy otrzymal kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony
jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. 12, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcag dokonuje

zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

a) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie wykonywania

umowy lub jej czesci,

b) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

C) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia lub

sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekroczy 50% warto$ci
pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwiazane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
W ust. 16 moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy, w uzgodnieniu z
Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy.

Jezeli umowa zawiera postanowienia korzystniej ksztattujace sytuacje Wykonawcy, niz
wynikatoby to z ust. 17, do zmiany umowy stosuje si¢ te postanowienia, z zastrzezeniem, ze
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych mowa w ust. 12, nie mogg stanowi¢
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstapienia od umowy.

Jezeli umowa zawiera postanowienia dotyczace kar umownych lub odszkodowan z tytutu
odpowiedzialno$ci za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych
okoliczno$ci, Zamawiajacy w stanowisku, o ktorym mowa w ust. 15, przedstawia wplyw
okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw
okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia tych
kar lub odszkodowan, lub ich wysoko$¢.

Wykonawca i Podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wplyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie aczacej ich umowy, ktora jest
zwigzana z wykonaniem zamoéwienia publicznego lub jego czg$ci, uzgadniaja odpowiednig
zmiang tej umowy, w szczegolnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czgsci, zmieni¢ sposob wykonywania umowy lub
zmieni¢ zakres wzajemnych §wiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 11 — 12, jezeli zmiana ta obejmuje
cze$¢ zamoOwienia powierzong do wykonania Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca
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22.

23.

o

8.

uzgadniajg odpowiednig zmian¢ laczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki
wykonania tej umowy przez Podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 11 - 12, zmienionej zgodnie z ust. 16.

Przepisy ust. 20-21 stosuje si¢ do umowy zawartej migdzy Podwykonawca a Dalszym
Podwykonawca.

Przepisy ustepow 11-22 nie uchybiaja Stronom mozliwosci dokonywania zmian umowy na
podstawie powszechnie obowigzujacego prawa, w szczegolnosci na podstawie aktow prawnych
wydanych lub uchwalonych w zwigzku z epidemig COVID-109.

§28

POSTANOWIENIA KONCOWE
Jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub dokonywane na jej podstawie ustalenia Stron,
nie upowazniaja Wykonawcy lub oséb dzialajacych na jego =zlecenie, do zaciggania
jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu lub na rzecz Zamawiajacego.
Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy beda dotyczyly takze nastgpcow prawnych
stron. Kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania nastepcy prawnego o uprawnieniach
i zobowigzaniach wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych odpowiednich aktow prawych, ktore reguluja albo regulowa¢ beda kwestie objete
postanowieniami niniejszej Umowy.
W razie sporu strony zobowiazujg si¢ dazy¢ do ich polubownego rozwigzania w drodze
negocjacji i mediacji. W sytuacji braku porozumienia pomiedzy stronami wytaczna jurysdykcje
W sprawie rozstrzygania wszystkich sporéw wyniktych w zwigzku z niniejsza Umowa sprawowac
beda sady polskie, przy czym wiasciwym do rozwigzania zaistniatego pomiedzy stronami sporu
bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego, ktorg jest Miasto Konin.
Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
Strony sa zwigzane dodatkowo warunkami i postanowieniami zawartymi w SIWZ i ofercie
Wykonawcy, stanowigcymi zataczniki do niniejszej umowy i bedacymi jej integralng czescia.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dokonywanie cesji wierzytelnosci wynikajacych
z realizacji niniejszej umowy ha rzecz osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody.
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zalaczniki do umowy:

1. Program funkcjonalno — uzytkowy;

2. SIwz

3. Oferta Wykonawcy

4.  Wydruk odpowiadajacy odpisowi aktualnemu Wykonawcy z rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego

5. Zarzadzenie nr 2/2013 z dnia 11.01.2013r. Prezesa PWiK Sp. z 0. 0. w Koninie w sprawie stosowania wymagan bhp, p-poz
i ochrony s$rodowiska w stosunku do wykonawcow i ich pracownikow $wiadczacych ushugi na rzecz Przedsigbiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. w Koninie

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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