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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE SIECI ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ  

NR ……………………./DOP-Z/2021 

 

w dniu …………………. 2021 roku w Koninie pomiędzy:  

 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. 62-510 Konin, ul. Poznańska 49, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000099912, któremu nadano numery: REGON 310025187 oraz NIP 665-000-13-26, której 

akta znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,                              

IX Wydział Gospodarczy KRS, którego kapitał zakładowy wynosi 130.808.095 złotych 

reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………  

 

zwanym w dalszej treści umowy ,,Zamawiającym”,  

 

a 

 

(1)  

………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

………………………………, któremu nadano numery: REGON ……………………….…. oraz 

NIP ………….……………, którego akta znajdują się w Sądzie Rejonowym  

………………………………………., której kapitał zakładowy wynosi …………….. złotych 

reprezentowanym(ą) przez: 

............................................................... 

których uprawnienia do reprezentacji wynikają z przedłożonego wraz z Ofertą Wykonawcy  

wydruku odpowiadającego odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego 

(2)*  

...............................................................................................................................................................

.................. 

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: „………………………………….” z siedzibą 

...............................................................................................................................................................

.................., posiadającym(ą) nadane numery: REGON …………………………..., PESEL 

……………………. oraz NIP………………………  

  

zwanym(ą) w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  

przy czym Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani są w dalszej treści umowy „Stronami” 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.              

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (dalej: Pzp)  

zawarta została umowa, zwana w dalszej treści umowy „Umową” o następującej treści:  

 

§ 1 

DEFINICJE 

Użyte w umowie określenia oznaczają: 

1) Dalszy Podwykonawca - osoba, z którą Podwykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo  

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym procedurę zgłaszania dalszych 
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podwykonawców Zamawiającemu i wymogi co do umów z dalszymi podwykonawcami określa  

§ 23 Umowy; 

2) Dniach – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, włączając dni ustawowo wolne od pracy, 

soboty oraz święta, 

3) Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni robocze od poniedziałku do piątku, wyłączając 

dni ustawowo wolne od pracy, soboty oraz święta. 

4) Dokumentacja Projektowa – dokumentacja wykonana przez projektanta i zatwierdzona przez 

Zamawiającego, obejmująca w szczególności projekt budowlany, w tym projekt 

architektoniczno-budowlany oraz projekt wykonawczy, 

5) Dziennik Budowy – określony ustawą Prawo budowlane dokument urzędowy wchodzący w skład 

dokumentacji budowy, przeznaczony do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i mających znaczenie przy 

ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, 

6) Dziennik Robót Budowlanych – sporządzony na potrzeby Umowy dokument wchodzący w skład 

dokumentacji budowy, który treścią i funkcją odpowiada dziennikowi budowy w rozumieniu 

Prawa budowlanego, 

7) Inspektor Nadzoru – osoba, wskazana w § 15 ust. 1 Umowy, która została wyznaczona przez 

Zamawiającego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru Zamawiającego w rozumieniu zapisów 

Prawa budowlanego,  

8) Inwestycja – stanowiąca przedmiot niniejszej Umowy budowa pn.: „Odbudowa kolektora 

sanitarnego DN 800 w ul. Zakładowej od ul. Kleczewskiej do komory przed torami - metoda 

bezwykopowa – etap II”. 

9) Kierownik Budowy – osoba, która została wyznaczona przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 

kierownika budowy w rozumieniu Prawa budowlanego, posiadająca aktualne uprawnienia 

budowlane oraz potwierdzenie przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

10) Nieruchomość – nieruchomość gruntowa obejmująca działki opisane w Tomie II (PFU) do SIWZ, 

11) Oferta Wykonawcy – złożona przez Wykonawcę w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia oferta z dnia ____ roku, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy,    

12) Podwykonawca – osoba, z którą Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo w rozumieniu 

ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym procedurę zgłaszania podwykonawców 

Zamawiającemu i wymogi co do umów z podwykonawcami określa §23 Umowy, 

13) Projektant – autor dokumentacji projektowej sprawujący nadzór autorski nad realizacją 

inwestycji, 

14) Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333  

z późn. zm.), 

15) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do 

Umowy, jako załącznik nr 1, przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz wszelkie modyfikacje, zmiany i 

wyjaśnienia tego dokumentu na etapie postępowania przetargowego oraz dodatki i zmiany tego 

dokumentu dokonane zgodnie z Umową; 

16) PZP - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. 

zm.), 

17) Roboty – całość robót budowlanych i instalacyjnych, które zgodnie z Dokumentacją Projektową 

mają zostać zrealizowane w ramach Inwestycji, 

18) SIWZ – będąca w posiadaniu Wykonawcy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

opublikowana przez Zamawiającego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, 

stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy, 

19) Teren Budowy – całość lub część Nieruchomości stanowiącą przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
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20) Zabezpieczenie – udzielone na warunkach niniejszej umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania zobowiązań przez Wykonawcę udzielone w pieniądzu, w formie gwarancji bankowej 

lub gwarancji ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia bankowego lub poręczenia 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub w innej formie przewidzianej w ustawie 

Prawo zamówień publicznych (Pzp), 

21) Zgłoszenie – zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, o którym mowa w art. 30 Prawa 

budowlanego. 

§ 2 

OŚWIADCZENIA STRON UMOWY 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania Nieruchomością na cele budowlane. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym oraz dokonał wizji terenu budowy i oświadcza, że nie wnosi 

zastrzeżeń co do możliwości wykonania Umowy oraz że nie zgłasza przeszkód w realizacji 

Inwestycji. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zasobami ludzkimi, sprzętem, środkami, kwalifikacjami oraz 

doświadczeniem, zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej w branży budowlanej i doświadczeniem oraz zwyczajami w zakresie 

wznoszenia i wykończenia obiektów budowlanych, przy wykorzystaniu materiałów jak najwyższej 

jakości oraz dołoży najwyższej staranności w doborze pracowników i podwykonawców. Przez 

zasady wiedzy technicznej Strony rozumieją: instrukcje wykonawcze i zalecenia producentów 

stosowanych materiałów budowlanych, Polskie Normy oraz normy zharmonizowane, aprobaty 

techniczne, przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

§ 3 

PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Realizacji Prac Projektowych (Etap I), w ramach których Wykonawca ma obowiązek 

opracować Dokumentację Projektową dla Inwestycji, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 

zawartymi w SIWZ, w szczególności w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca  

w szczególności opracuje lub uzyska: 

1) projekt budowlany; 

2) dokumentację formalno-prawną dotyczącą własności gruntów, na których zaprojektowana 

będzie Inwestycja oraz zgody właścicieli na jej lokalizację; 

3) stosowne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia (np. operat i pozwolenie wodnoprawne na 

odwodnienie wykopów, decyzji środowiskowej itp.), jeżeli okażą się konieczne; 

4) skuteczne Zgłoszenie, tj. zgłoszenia co do którego organ administracyjny nie wyraził 

sprzeciwu. 

2. Wykonania pełnego zakresu Robót (Etap II) w ramach realizacji Inwestycji na Nieruchomości  

w systemie generalnego wykonawstwa, zgodnie z: 

1) Zgłoszeniem; 

2)  wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją 

Projektową, w tym projektami wykonawczymi; 

3) SIWZ, w tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym; 

4) Ofertą Wykonawcy; 

5) harmonogramem prowadzenia robót; 

6) polskimi i zharmonizowanymi normami (PN-EN); 

7) zasadami wiedzy technicznej; 

8) pozostałą załączoną do Umowy dokumentacją, która stanowi integralną część Umowy. 

 

§ 4 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Celem realizacji Prac Projektowych Zamawiający przekaże Wykonawcy: 
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1) Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy; 

2) upoważnienie dla Wykonawcy i/lub Projektanta do reprezentowania Zamawiającego przed 

organami administracyjnymi właściwymi do dokonania Zgłoszenia. 

3)   zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 do celów projektowych; 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Dokumentację Projektową w oparciu o wytyczne 

Zamawiającego zawarte w SIWZ, której integralną część stanowi Program Funkcjonalno-

Użytkowy oraz z uwzględnieniem warunków lokalnych Nieruchomości, takich jak np. istniejący 

układ komunikacyjny. 

3. Dokumentacja Projektowa będzie zgodna w szczególności z wymogami określonymi Prawie 

budowlanym oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania w Dokumentacji Projektowej rozwiązań 

technicznych, technologicznych i materiałowych jak najbardziej efektywnych z punktu widzenia 

przeznaczenia projektowanego obiektu oraz założonych do osiągnięcia parametrów. 

5.  Strony ustalają, że Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową sieci wodociągowej 

w 3 egzemplarzach, w zakresie umożliwiającym Wykonawcy uzyskanie decyzji zezwalającej na 

realizację przedmiotu zamówienia. Wszystkie wymagane przez Zamawiającego opracowania 

powinny być przekazane Zamawiającemu także w 1 egz. w wersji elektronicznej. 

 

§ 5 

DOKUMENTACJA I ZAŁĄCZNIKI DO ROBÓT 

1. Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego 

Dokumentacją Projektową oraz dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego w ramach 

realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności 

przy wykonywaniu umowy, przestrzegania obowiązującego prawa, choćby nie było przywołane  

w umowie lub w załączonych dokumentach, zasad wiedzy technicznej oraz wymogów 

Zamawiającego. 

2. Integralną częścią Umowy są następujące dokumenty:  

1) SIWZ, w szczególnosci Program Funkcjonalno-Użytkowy 

2) Oferta Wykonawcy  

3. Niniejszym Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią wymienionych w ust. 2 dokumentów 

i nie wnosi do nich zastrzeżeń, oraz że dokumenty te zawierają wszelkie dane umożliwiające 

realizację Inwestycji i nie posiadają wad uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 

niniejszej umowy.  

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji Robót wad Dokumentacji Projektowej, których nie 

dało się wykryć przed przystąpieniem do realizacji Robót, Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, na piśmie pod rygorem nieważności,  

o stwierdzonych wadach Dokumentacji Projektowej, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich 

ujawnienia. W przypadku potwierdzenia istnienia wad Dokumentacji Projektowej Wykonawca 

wprowadzi odpowiednie modyfikacje Dokumentacji Projektowej. Zmiany Dokumentacji 

Projektowej Wykonawca uzyska na własny koszt i uzyska oświadczenie Projektanta pełniącego 

nadzór autorski nad Robotami o klasyfikacji danej zmiany w kontekście art. 36a Prawa 

budowlanego. W przypadku gdyby wprowadzona zmiana stanowiła istotne odstąpienie od 

projektu budowlanego złożonego wraz ze Zgłoszeniem Wykonawca dokona stosownego 

zgłoszenia obejmującego wprowadzone zmiany. Wykonawca nie będzie uprawniony żądać 

przedłużenia terminu zakończenia robót, jeżeli z uwagi na wady Dokumentacji Projektowej ponosi 

on winę za konieczność dokonania zgłoszenia i oczekiwanie na zatwierdzenie zmian spowoduje 

brak frontu robót.  

5. W przypadku dokonania nieuzasadnionych zmian Dokumentacji Projektowej, dokonania 

samowolnych zmian w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej Zamawiający będzie miał prawo 

do odstąpienia od niniejszej Umowy na zasadach określonych w §20 Umowy. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknbuhayda
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6. W przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji 

projektowej otrzymanej od Zamawiającego lub wykonanej przez Wykonawcę ponosi on 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody wynikłe z powyższego faktu.  

7. W przypadku wystąpienia rozbieżności co do zakresu Robót i rozwiązań materiałowych 

niezbędnych do wykonania umowy w dokumentach wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu 

ustala się, że poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej 

kolejności: 

1) Umowa wraz załącznikami do niej; 

2) projekt budowlano - wykonawczy, wchodzący w skład Dokumentacji Projektowej; 

3) odpowiednie przepisy techniczno-budowlane; 

4) odpowiednie normy wykonania robót. 

8. Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego pozostaje własnością 

Zamawiającego. Wykonawca sporządzi na własny koszt i własnym staraniem wszelkie dalsze 

potrzebne mu kopie dokumentacji. Zamawiający będzie miał prawo do dostarczenia Wykonawcy 

dodatkowej dokumentacji i instrukcji, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Robót zgodnie z Umową oraz do usunięcia wad, jakie mogą w nich wystąpić.  

 

§ 6 

NADZÓR AUTORSKI  

W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru 

autorskiego przez Projektanta w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w art. 20 ust. 1 pkt 4 

Prawa Budowlanego, tj. w szczególności: 

1) stwierdzania w toku realizacji Inwestycji zgodności realizacji Robót z Dokumentacją Projektową; 

2) wyjaśniania wątpliwości dotyczących Dokumentacji Projektowej i przyjętych w niej rozwiązań; 

3) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej; 

4) kwalifikowania zamierzonych odstąpień od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej oraz 

zamieszczenie odpowiednich adnotacji w tej dokumentacji; 

5) przebywania Projektanta na budowie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego lub 

Wykonawcy, w tym udział Projektanta w ewentualnych naradach koordynacyjnych.  

 

§ 7 

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA  

1. Za wykonanie w całości Przedmiotu Umowy określonego w § 3 Umowy Strony ustalają 

wynagrodzenie w wysokości:  

 

netto: ………………zł + podatek VAT (23 %) …………. = ………………..zł brutto 

 

(słownie: ……………………………….. brutto) 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powyżej jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym (całkowitym i ostatecznym). Wykonawca oświadcza, że będąc profesjonalistą jest 

świadomy, że chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

prac, bądź Wykonawca błędnie je ocenił i rozmiar bądź koszty prac uległyby zmianie, Wykonawca nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądał podwyższenia 

wynagrodzenia ryczałtowego, w szczególności w związku, ze wzrostem cen materiałów budowlanych, 

cen usług budowlanych, cen energii, paliw, stali, zwiększeniem obciążeń publicznoprawnych lub 

różnic kursowych walut. W związku z tym nie podlegają odrębnemu rozliczeniu, następujące koszty, 

które obciążają Wykonawcę i które winny być uwzględnione w cenie Oferty: 

1) Wszelkie opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania Prac Projektowych; 
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2) Koszty, jeśli takie wystąpią, nadzoru prowadzonego ze strony właściciela /użytkownika 

uzbrojenia (również tego nie zinwentaryzowanego) zarówno podziemnego jak i nadziemnego 

kolidującego z budową sieci sanitarnej lub znajdującego się w jej bezpośrednim pobliżu; 

3) W przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, z 

winy Wykonawcy, jakiegokolwiek elementu istniejącego uzbrojenia (również tego 

niezinwentaryzowanego), Wykonawca pokrywa koszty jego naprawy i koszty związane z 

usunięciem ewentualnych skutków tego uszkodzenia; 

4) Koszty przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego; 

5) Koszty opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu; 

6) Koszty organizacji, zabezpieczenia oraz ogrodzenia terenu budowy; 

7) Koszty zasilania placu budowy w media (prąd, woda); 

8) Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej; 

9) Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

10) Koszty obsługi geodezyjnej tj. wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej ponosi 

Zamawiający. Pozostałe koszty związane z obsługą geodezyjną budowy ponosi Wykonawca; 

11) Koszty związane ze zmianą organizacji ruchu; 

12) Koszty odszkodowania za jakiekolwiek szkody wyrządzone na terenach przylegających do 

placu budowy zgłaszane przez właścicieli działek czy obiektów; 

13) Inne koszty wynikające z niniejszej umowy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

PŁATNOŚĆ ZA PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób: 

a) za wykonanie Etapu I zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru dokumentacji 

projektowej na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek bankowy w 

terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za prawidłowo wystawioną 

fakturę Zamawiający uzna fakturę, wystawioną zgodnie z podpisanym przez obydwie strony 

protokołem zdawczo-odbiorczym kompletnej Dokumentacji Projektowej, o którym mowa  

w § 11 ust. 5  Umowy; 

b)  za wykonanie Etapu II zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru przerobowego do 

celów fakturowania przez Zamawiającego na podstawie faktur przerobowych wystawianych 

przez Wykonawcę jeden raz w kwartale kalendarzowym na koniec ostatniego miesiąca 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty prawidłowo 

wystawionej faktury, przy czym za prawidłowo wystawioną fakturę Zamawiający uzna fakturę, 

wystawioną za wykonanie całkowitego elementu (odcinka), zgodnie z podpisanym przez 

obydwie strony przerobowym protokołem odbioru do celów fakturowania, o którym mowa  

w §18 Umowy, do której załączono odpis tego protokołu oraz począwszy od drugiej faktury 

wystawionej przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające zapłatę wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców. Do dnia doręczenia do siedziby 

Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru prawidłowo wystawionej faktury oraz dokumentów, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, termin płatności nie biegnie.  

2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którego zaangażowanie w realizację Inwestycji 

zostało przez Zamawiającego zaakceptowane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. 

3. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji. 
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4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w trybie, o którym mowa w ust. 3 lub upływie 

terminu do zgłaszania uwag Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

5. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 2, Zamawiający uprawniony jest żądać zwrotu od Wykonawcy całej kwoty 

wypłaconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub potrącić całą kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto może stanowić 

podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, zgodnie z § 20 

Umowy. 

§ 9 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. a Umowy na Zamawiającego 

przechodzą autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej, w zakresie określonym w 

niniejszym paragrafie. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Projektowej następuje na polach 

eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji wytwarzanie każdą możliwą techniką, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 

wykonywania odbitek itp., 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Dokumentację 

Projektową – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najmem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji Projektowej poprzez publiczne udostępnianie,  

w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, 

utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, 

albumy, broszury, a także wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie  

w każdej możliwej formie urzeczywistniania (w tym także w postaci makiet), 

4) w zakresie wprowadzania do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń, 

5) w zakresie adaptowania, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, 

przeróbek i modyfikacji Dokumentacji Projektowej, w całości lub w części, dla różnego rodzaju 

odbiorców, w szczególności poprzez nadanie jej różnego rodzaju form, a także zmianę koloru, 

układu, czcionki, oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak 

zmienionej Dokumentacji Projektowej, przy zachowaniu danych Wykonawcy,  

6) w zakresie wykonywania wszelkich czynności związanych z digitalizacją lub konwersją do 

postaci cyfrowej Dokumentacji Projektowej, 

7) w zakresie wykorzystywania Dokumentacji Projektowej do budowania obiektów budowlanych 

objętych tym projektem, 

8) w zakresie wykorzystywania Dokumentacji Projektowej, w całości lub w części, i w ustalonej 

przez Zamawiającego formie do celów marketingowych. 

3. W ramach zapłaty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 lit. a Umowy następuje również nabycie 

przez Zamawiającego własności egzemplarzy Dokumentacji Projektowej. 

4. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. a Umowy na Zamawiającego 

przechodzi prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie Dokumentacją Projektową (prawo 

do wykonywania praw zależnych) w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
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prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 r. poz. 1231 t.j. z późn. zm.), dalej: Prawo 

autorskie.  

5. Uzgodnione w Umowie wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich 

praw majątkowych w polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz prawa do wykonywania praw 

zależnych, o których mowa w ust. 4. 

6. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji 

Projektowej nie będą ograniczone oraz że wykonanie Umowy nie będzie naruszać jakichkolwiek 

praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich.  

7. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w dniu wydania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej 

przysługiwać mu będzie prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych 

projektów (prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych) w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 

Prawa autorskiego.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że wyłączają zastosowanie art. 61 Prawa autorskiego.  

 

§10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje zgodne z umową wykonanie jej 

przedmiotu oraz służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy. 

3. Strony dopuszczają udzielenie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w jednej lub kilku z form przewidzianych w Pzp, w szczególności w pieniądzu, w formie gwarancji 

bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia bankowego lub poręczenia 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w 

innej formie niż w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest okazać najpóźniej przed zawarciem 

niniejszej umowy oryginał dokumentu potwierdzającego dokonanie udzielenie Zabezpieczenia 

przez gwaranta lub poręczyciela. 

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia wysokości 

Zabezpieczenia. 

5. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej musi ono być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie 

Zamawiającego oraz obejmować okres dłuższy o 15 dni niż okres rękojmi wskazany w §22 ust. 3 

Umowy.  

6. Jeżeli Zabezpieczenie, które nie zostało wniesione w pieniądzu, wygasłoby przed terminem 

określonym w ust. 8, w tym na skutek przedłużenia terminu zakończenia Robót, Wykonawca 

zobowiązany jest na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia uzyskać i dostarczyć bez 

wezwania Zamawiającego przedłużenie terminu ważności Zabezpieczenia o niezbędny dla upływu 

terminów określonych w ust. 8 okres w formie aneksu przedłużającego termin obowiązywania 

Zabezpieczenia lub w formie nowego Zabezpieczenie na ten okres. Treść nowego Zabezpieczenia 

wniesionego w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie tożsama  

z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z Zabezpieczenia w 

postaci potrącenia wymaganej wartości przedmiotowego zabezpieczenia z dowolnej należności 

Wykonawcy lub zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt. 8) 

Umowy. 

7. W przypadku kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie poręczenia gwarancji 

bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej nie zostanie w warunkach opisanych w ust. 3-6 

niniejszego paragrafu dostarczone Zamawiającemu Strony ustalają, że Zamawiający uprawniony 

jest celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy do zatrzymania z dowolnej faktury kwoty 

stanowiącej do 5% wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zwolni zatrzymaną z faktury 

https://sip.lex.pl/#/akt/16795787/2204933?keyword=prawo%20autorskie&cm=SFIRST


 
 
 
 

 

Strona 10 z 31 
 

 

kwotę po dostarczeniu przedłużonego Zabezpieczenia. Niezależnie od powyższego 

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 21 ust. 1 

pkt 8) Umowy. 

8. Zamawiający zwróci/zwolni Wykonawcy Zabezpieczenie częściami przy zachowaniu poniższych 

warunków: 

a) 70% wartości Zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu 

obioru końcowego lub protokołu potwierdzającego usunięcie usterek wskazanych w protokole 

odbioru końcowego z uwagami; 

b) 30% wartości Zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi, o ile nie 

zostanie wykorzystana wcześniej na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi.  

9. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem Zabezpieczenia, w przypadku, kiedy Wykonawca 

nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

Termin zwrotu zabezpieczenia jest zastrzeżony na rzecz Zamawiającego co oznacza, że może on 

dokonać wcześniejszej płatności na rzecz Wykonawcy. 

 

§11 

REALIZACJA PRAC PROJEKTOWYCH 

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do uzgodnienia z Zamawiającym kompletną 

Dokumentację Projektową. 

2. Przekazanie Dokumentacji Projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie 

pisemnego protokołu przekazania podpisanego przez przedstawicieli stron. Wraz z przekazaniem 

Dokumentacji Projektowej Wykonawca złoży oświadczenie o kompletności Dokumentacji 

Projektowej i jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty protokolarnego przekazania kompletnej 

Dokumentacji Projektowej dokonać jej sprawdzenia.  

4. Jeżeli wskutek sprawdzenia okaże się, że Dokumentacja Projektowa jest niekompletna lub ma 

wady, Zamawiający może zażądać ich nieodpłatnego poprawienia lub uzupełnienia w terminie 

uzgodnionym przez Strony, a jeżeli Strony nie uzgodnią takiego terminu Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy termin do poprawienia lub uzupełnienia Dokumentacji Projektowej. Konieczność 

uzupełnienia lub poprawienia wad Dokumentacji Projektowej nie wpływa na ustalony w § 12 ust. 

3 termin realizacji Inwestycji. 

5. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego kompletnej Dokumentacji Projektowej przy 

jednoczesnym braku zastrzeżeń zgłoszonych w terminie 7 dni od podpisania w/w protokołu 

stanowi akceptację treści Dokumentacji Projektowej, która stanowić będzie integralną część 

Umowy i zostanie wprowadzona, w charakterze załącznika do Umowy. Dokumentacja Projektowa 

zaakceptowana przez Zamawiającego stanowi następnie podstawę do wystąpienia przez 

Wykonawcę do organu administracyjnego ze Zgłoszeniem. 

 

§12 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają, że Wykonawca rozpocznie prowadzenie Robót po zawarciu Umowy, dokonaniu 

skutecznego Zgłoszenia i zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentów przedłożonych 

zgodnie z §17 Umowy. Wykonawca, pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w §21 ust. 1 

pkt 3 Umowy, zobowiązuje się powstrzymywać od dokonywania wszelkich robót, prac lub 

czynności, które ze względu na swój charakter lub treść złożonego lub planowanego Zgłoszenia, 

mogą zostać uznane przez organy nadzoru budowlanego lub organ właściwy do wydania w/w 

decyzji za samowolę budowlaną, tj. rozpoczęcie robót budowlanych bez wymaganego przepisami 

Prawa Budowlanego Pozwolenia na Budowę lub Zgłoszenia. 

2. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość Inwestycji do odbioru 

częściowego/końcowego w terminie 14 dni przed terminami, o których mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu. Przez gotowość do odbioru końcowego należy rozumieć końcowy etap zaawansowania 

Robót pozwalający rozpocząć procedurę odbiorową zgodnie z §19 Umowy. Na 14 dni przed 
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terminem wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić obsługę geodezyjną Zamawiającego. 

3. Strony ustalają następujące terminy zakończenia realizacji Inwestycji: 

a) Etap I – opracowanie Dokumentacji Projektowej – od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 

r. 

b) Etap II – wykonanie Robót budowlanych - do 15.12.2021 r. 

4. Przez zakończenie realizacji Inwestycji Strony rozumieją stan umożliwiający niezakłócone 

korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, potwierdzony bezusterkowym 

protokołem odbioru końcowego Robót lub protokołem potwierdzającym usunięcie usterek 

wskazanych w protokole odbioru końcowego z uwagami.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania terminów wykonywania określonych 

grup robót wynikających z Harmonogramu Realizacji Inwestycji.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe,  

o szczególnych stwierdzonych lub przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą 

spowodować opóźnienie w realizacji Inwestycji, w tym Robót. Zamawiający również ma prawo 

zażądać od Wykonawcy oceny wpływu stwierdzonego przez siebie wydarzenia lub okoliczności 

na ewentualne opóźnienie realizacji Inwestycji.  

7. W razie stwierdzenia, że dane wydarzenie lub okoliczność może spowodować opóźnienie  

w realizacji Inwestycji Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, opracuje i przedstawi 

Zamawiającemu propozycję planu naprawczego, którego celem będzie uniknięcie lub 

zmniejszenie ewentualnego lub faktycznego wpływu wydarzenia lub okoliczności na opóźnienie 

w realizacji Inwestycji.  

§ 13 

MATERIAŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA WYKONAWCY  

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt wszelkie materiały, maszyny i urządzenia oraz inne środki 

potrzebne do wykonania Inwestycji. 

2. Strony ustalają, że wszelkie materiały, które będą wykorzystywane przy realizacji Inwestycji będą 

nowe i o jakości określonej w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach załączonych do 

niniejszej Umowy oraz będą posiadać certyfikaty wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stwierdzające zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub 

norm zharmonizowanych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. Materiały inne niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, a które Wykonawca 

chciał wprowadzić na zasadzie zamiennika, będą przedstawiane do akceptacji Przedstawicielowi 

Zamawiającego w formie zestawień przesyłanych przez Wykonawcę drogą elektroniczną. 

Akceptacja materiałów nastąpi na piśmie listem poleconym lub wiadomością e-mail przesłaną za 

potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni roboczych od daty ich przedłożenia. Brak pisemnej 

akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego w tym terminie, oznacza brak akceptacji 

zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia Przedstawicielowi Zamawiającego, 

na jego żądanie, próbek wszelkich materiałów potrzebnych do przeprowadzenia kontroli jakości. 

Akceptacja dostarczonych próbek nastąpi na piśmie lub wiadomością e-mail przesłaną za 

potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni roboczych.  

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe (np. materiały, urządzenia, 

maszyny) Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia tych składników majątkowych we własnym 

zakresie. 

 

§ 14 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WYKONAWCY  

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy posiada zawartą umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub całością 

Przedmiotu Umowy, którą zgodnie z SIWZ przedstawił Zamawiającemu. Wykonawca 
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zobowiązuje się utrzymywać wynikającą z przedstawionej umowy ochroną ubezpieczeniową przez 

cały okres realizacji Umowy, Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi obejmować 

przynajmniej: 

1) odpowiedzialność cywilną projektanta oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania 

prac projektowych i nadzoru autorskiego; 

2) odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu wykonywanych prac (w zakresie 

odpowiedzialności kontraktowej: szkody wyrządzone w trakcie wykonywania usług jak też 

po zakończeniu wykonywania usług); 

3) ryzyko uszkodzenia podziemnych instalacji i urządzeń bez względu na fakt czy przebieg tych 

instalacji lub urządzeń był znany Stronom przed zawarciem umowy; 

4) ryzyko wyrządzenia szkód w mieniu powierzonym przez Zamawiającego a będącym na terenie 

budowy; 

5) ryzyko wyrządzenia szkód podczas robót wykonywanych przez Podwykonawcę; 

6) ryzyko powstania szkód w związku z przedostaniem się substancji niebezpiecznych do 

powietrza, wody lub gruntu; 

7) ryzyko wyrządzenia szkód w wyniku użytkowania pojazdów niepodlegających obowiązkowemu 

ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a także 

sprzętu i urządzeń wywołujących drgania lub wibracje; 

8) szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. 

2. Suma ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu 

winna wynosić nie mniej niż wartość umowy brutto na jedno zdarzenie losowe i nie mniej niż 

wartość umowy brutto na wszystkie zdarzenia losowe. W przypadku wystąpienia zdarzenia 

rodzącego obowiązek wypłaty w/w kwoty ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 

7 dni od utworzenia rezerwy szkodowej dokonać doubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 

utworzona rezerwa szkodowa, tak aby suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie losowe, o której 

mowa zdaniu pierwszym nie była mniejsza niż wartość umowy brutto. 

3. Umowa ubezpieczenia nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy za szkody wyrządzone 

przez Podwykonawców. Niezależnie od umów łączących Wykonawcę z Podwykonawcą, 

Wykonawca, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie ponosi również odpowiedzialność 

za szkody powstałe podczas robót wykonywanych przez Podwykonawcę. 

4. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę swoich zobowiązań zawartych w niniejszym 

paragrafie, Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń Umowy  

i wyznaczy dodatkowy 14 dniowy termin. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę 

obowiązków w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zgodnie z § 20 Umowy. 

5. Ponadto Wykonawca ubezpieczy umowę od ryzyk budowlano – montażowych, w tym ryzyk 

spowodowanych przez żywioły. Koszty ubezpieczenia obciążają Wykonawcę. 

 

§ 15 

STRONY PROCESU BUDOWALNEGO  

1. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie na rzecz Zamawiającego inspektor 

………………………. (tel. __________; e-mail: ______________). O ewentualnej zmianie osoby 

pełniącej funkcję inspektora Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie. 

Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru nie wymaga zmiany niniejszej Umowy  

w drodze pisemnego aneksu. 

2. Osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru musi spełniać wymagania wynikające 

z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, z uwzględnieniem warunków SIWZ.  

3. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do reprezentacji Zamawiającego na potrzeby 

realizacji Umowy będzie ……………….(tel………….., tel. kom…………;e-mail……………….). 

4. O ewentualnej zmianie ww. osoby Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie. 

Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze 

pisemnego aneksu. 
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5. Wykonawca wskazuję Projektanta w osobie ______________ (tel. _____; e-mail _____), który 

będzie autorem Dokumentacji Projektowej i pełnić będzie usługę nadzoru autorskiego nad 

realizowanymi Robotami. 

6. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ……………………. (tel. __________;     

e-mail: ______________). W razie gdyby uprawnienia Kierownika Budowy okazały się 

niewystarczające dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się 

wyznaczyć kierowników robót odpowiednich specjalności. Kierownik Budowy jest zobowiązany 

do stałego nadzoru inwestycji oraz do uczestnictwa w cotygodniowych radach budowy 

organizowanych przez Zamawiającego. 

7. Ewentualna zmiana Kierownika Budowy lub Projektanta wymaga pisemnej zgody Zamawiającego 

zgodnie z § 27 Umowy i nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze pisemnego aneksu. 

 

§ 16 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie materiałów wyjściowych do Prac Projektowych; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) udział w naradach koordynacyjnych; 

4) zapewnienie udziału przedstawicieli Zamawiającego w czynnościach odbiorowych; 

5) zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

 

§ 17 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) zaprojektowanie technologii renowacji oraz opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz ze 

wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami, opiniami, ocenami, mapami zasadniczymi oraz 

zgodami wejścia na teren działek umożliwiającymi wystąpienie Zamawiającemu do 

właściwego organu ze zgłoszeniem budowy. Opracowany projekt technologii renowacji 

kanalizacji sanitarnej należy przedstawić w dwóch egzemplarzach do uzgodnienia w siedzibie 

Zamawiającego; 

2) opracowanie pełnej dokumentacji formalno-prawnej dotyczącej własności gruntów, na których 

zaprojektowana będzie Inwestycja oraz uzyskania zgody właściciela na jego lokalizację, 

3) przygotowanie, uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych materiałów,  

tj. stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa są wymagane, do wystąpienia do organu administracyjnego ze Zgłoszeniem lub 

wnioskiem o wydanie Pozwolenia na Budowę,  

4) posiadanie wszelkich uprawnień, zezwoleń, zgód i decyzji wymaganych przepisami prawa dla 

właściwego wykonania przedmiotu umowy, 

5) uzgadnianie z Zamawiającym rozwiązań przedprojektowych, 

6) przedstawienie opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego w dwóch 

egzemplarzach do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego, 

7) zapewnienie udziału w opracowaniu Dokumentacji Projektowej osób posiadających 

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne 

skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie: 

a) zapewnić sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 

względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 



 
 
 
 

 

Strona 14 z 31 
 

 

b) uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych  

w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa; 

c) zapewnić udzielanie przez Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących Dokumentacji 

Projektowej i zawartych w niej rozwiązań; 

d) w razie konieczności zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego, pełnobranżowego 

pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 

e) jeżeli zajdzie taka konieczność, wykonać inwentaryzację zieleni wraz z ewentualną 

opinią dendrologiczną; 

8) zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez Projektanta; 

9) informowanie Zamawiającego o postępach Prac Projektowych, nie rzadziej niż raz na 14 dni, 

w tym w szczególności o uzyskaniu jakiejkolwiek decyzji, postanowienia, opinii, stanowiska, 

uzgodnienia poprzez przesłanie Zmawiającemu kopii takiego dokumentu; 

10) wniesienie wymaganego Zabezpieczenia, zgodnie z §10 Umowy; 

11) przed przystąpieniem do realizacji Inwestycji - przedstawienie Zamawiającemu umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz posiadanie umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, o zakresie zgodnym z §14 Umowy, przez cały okres realizacji 

Umowy, 

12) przed przystąpieniem do realizacji Robót - zapoznanie się z Dokumentacją Projektową, 

opiniami, uzgodnieniami i złożenie na potwierdzenie powyższego stosownego oświadczenia, 

13) przed przystąpieniem do realizacji Inwestycji - dostarczenie Zamawiającemu listy 

pracowników, którzy będą realizować Inwestycję wraz z:  

a) informacją o ich kwalifikacjach niezbędnych do wykonania Inwestycji (wymagane 

uprawnienia wraz  z zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa o członkostwie i 

posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), a także zakresy 

wykonywanych przez nich czynności, 

b) aktualnymi badaniami lekarskimi oraz zaświadczeniami o przebyciu szkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

14) przed przystąpieniem do realizacji Inwestycji - dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia  

o podjęciu się obowiązków Kierownika Budowy, 

15) Wykonawca nie może rozpocząć robót przed uzyskaniem od Zamawiającego jego akceptacji 

wyżej wymienionych dokumentów; 

16) przed przystąpieniem do realizacji Inwestycji – dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu 

rzeczowo – finansowego realizacji robót oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ), opracowanie i dostarczenie w celu uzgodnienia i zaopiniowania przez przedstawicieli 

Zamawiającego (Kierownika Działu Obsługi Technicznej, BHP i  Ochrony Ppoż.) planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

17) przed przystąpieniem do realizacji Inwestycji - uzyskanie z Działu Eksploatacji Sieci Wod i 

Kan. Zamawiającego dopuszczenia do pracy na czynnej sieci kanalizacji sanitarnej 

wchodzącej w skład Inwestycji, 

18) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia Robót, 

19) opracowanie projektu organizacji ruchu kołowego, jego uzgodnienie z odpowiednimi 

zarządcami dróg i zamontowanie odpowiedniego oznakowania, 

20) uzyskanie decyzji zezwalającej na prowadzenie Robót w pasie drogowym lub umieszczenie  

w nim obiektu lub urządzenia oraz pokrycie kosztów związanych z zajęciem w/w pasa lub 

umieszczeniem w nim obiektu lub urządzenia, 

21) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy lub Dziennika Robót 

Budowlanych, 

22) wykonanie prac przygotowawczych, 
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23) zorganizowanie i kierowanie Robotami w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową  

i Zgłoszeniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami i normami 

zharmonizowanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

24) zapewnienie dostaw mediów niezbędnych do prowadzenia Robót i ponoszenie kosztów 

zużytej przez Wykonawcę lub Podwykonawców energii elektrycznej, wody, gazu, ścieków 

itp., które będą przez niego wykorzystywane w trakcie wykonywania Robót; a w przypadku 

korzystania z mediów Zamawiającego poniesienie kosztów ich używania przez okres 

prowadzonych Robót. Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym z tego tytułu po zgłoszeniu 

zakończenia Robót a przed dniem odbioru końcowego, 

25) utrzymywanie tymczasowych przejść oraz zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostępem 

osób trzecich, 

26) utrzymywanie pomieszczeń i Terenu Budowy w należytym porządku i czystości,  

w szczególności usuwanie i unieszkodliwianie odpadów powstających w wyniku 

wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020 r. poz. 797 z późn. zm.), 

27) utrzymywanie magazynów i szatni zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  

w czystości zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, 

28) utrzymywanie w czystości otoczenia Terenu Budowy w czasie realizacji Robót. Wykonawca 

w szczególności odpowiada za stan istniejących dróg i przyległych budowli, 

29) zachowanie w stanie ilościowo niezmiennym drzewostanu i nasadzeń niskich na 

Nieruchomości, za wyjątkiem drzew wskazanych w Dokumentacji Projektowej do usunięcia 

bądź przesadzenia, w stosunku do których wydana została ostateczna decyzja zezwalające na 

ich usunięcie bądź przesadzenie. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawcę 

obciążać będą koszty opłat i kar nałożonych na Zamawiającego na podstawie obowiązujących 

przepisów, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

30) zapewnienie na własny koszt transportu na budowie wszystkich materiałów i narzędzi 

niezbędnych do wykonywania Robót, 

31) zapewnienie nadzoru Terenu Budowy. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za 

materiały pozostawione na terenie budowy oraz za swój sprzęt na wypadek wszelkiego 

ryzyka, 

32) wstrzymanie Robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 

bezzwłoczne zawiadomienie o tym Inspektora Nadzoru i właściwego organu, 

33) w razie odkrycia przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami lub 

szczątkami ludzkimi: 

a) wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć znalezisko; 

b) zabezpieczyć znalezisko i miejsce odkrycia, przy użyciu dostępnych środków; 

c) niezwłocznie zawiadomić o znalezisku Inspektora Nadzoru, w celu umożliwienia 

Zamawiającemu powiadomienia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,               

a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 

34) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 

zakryciu bądź zanikających, 

35) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o wpisie do Dziennika Budowy lub Dziennika Robót 

Budowlanych dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich 

niezgodnie z dokumentacją projektową, 

36) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o otrzymaniu od Podwykonawcy w trybie art. 6491 i nast. 

Kodeksu cywilnego żądania przedłożenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane, 

37) zabezpieczenie wszelkich wykonanych prac, aż do odbioru końcowego obiektu, 

38) próby szczelności wykonać należy w obecności przedstawicieli Inwestora (Dział Inwestycji  

i Rozwoju i /lub Działu Eksploatacji Sieci Wod. i Kan.) oraz Inspektora nadzoru. Przyłączenie 

nowych przewodów do istniejących sieci wykonywać należy pod nadzorem pracowników 

Zamawiającego (Działu Eksploatacji Sieci Wod. i Kan.). 
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39) wykonanie innych prób i pomiarów technicznych, zorganizowanie i opłacenie odbiorów 

technicznych dokonywanych przez dostawców mediów oraz zapewnienie dokonania 

wymaganych przepisami lub ustalonych prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych 

przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego, 

40) powiadomienie obsługi geodezyjnej Zamawiającego o końcowym etapie Robót na 14 dni 

przed planowanym poinformowaniem Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego, 

41) opracowanie instrukcji eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej po renowacji oraz 

dokumentacji powykonawczej, 

42) wykonanie inspekcji CCTV wraz z zapisem na CD i raportem z inspekcji (zgodnie z PN –EN 

13508-1, Część 1: Wymagania ogólne, PN –EN 13508-2/2006 AC) Zamawiający zastrzega 

sobie prawo obecności podczas wykonywania inspekcji, 

43) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, 

instalacji i urządzeń związanych z obiektem, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 

44) przygotowanie wszystkich szczegółów wykonawstwa w postaci szkiców, planów 

okablowania, schematów przelotowych oraz wszystkich innych dokumentów graficznych 

wykonanych prac, jeżeli nie zostały one sprecyzowane w projekcie technicznym i przekazanie 

Zamawiającemu w formie dokumentacji powykonawczej, 

45) przedłożenie Zamawiającemu, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru 

częściowego/końcowego Inwestycji, dokumentów (protokół, notatka, oświadczenie) 

potwierdzonych przez właściciela/właścicieli lub zarządców gruntów, na których realizowano 

przedmiot zamówienia o doprowadzeniu terenu budowy do pierwotnego stanu, 

46) zgłoszenie gotowości do odbioru Inwestycji oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru  

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie Zamawiającemu 

stosowanych oświadczeń. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego doprowadzenia terenu budowy i Nieruchomości 

do należytego stanu i porządku oraz ich opuszczenia i wydania w przypadku odstąpienia od 

Umowy. 

3. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada za: 

a) bezpieczeństwo i higienę pracy własnych pracowników realizujących przedmiot umowy, 

b) zabezpieczenie środków ochrony indywidualnej dla pracowników realizujących przedmiot 

umowy. 

4. Wykonawca, podczas realizacji Inwestycji, zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich 

obowiązujących na terenie Zamawiającego: 

a) instrukcji zakładowych, 

b) przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności: Zarządzenia  

nr 2/2013 z dnia 11.01.2013 Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Koninie w sprawie 

stosowania wymagań bhp, p-poż i ochrony środowiska w stosunku do wykonawców i ich 

pracowników świadczących usługi na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.  

z o.o. w Koninie oraz innych, aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych, 

dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, istotnych z punktu widzenia charakteru 

wykonywanej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej, stanowiącego 

załącznik do umowy. 

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia w okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonujące czynności określone w Tomie I (IDW)  

w pkt. III ppkt. 10. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy pracownikami 

zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych przez 

Zamawiającego. 

6. Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że ww. czynności nie 

będą w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz nie ma on zastosowania do Kierownika Budowy  

i Projektanta. 
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7. Nazwy stanowisk wskazane w Tomie I (IDW) w pkt. III ppkt.10 mają jedynie charakter 

przykładowy i zostały wskazane celem doprecyzowania typu czynności, które winny być 

wykonywane na podstawie umowy o pracę. 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Tomie I 

(IDW) w pkt. III ppkt. 10 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia pracy. 

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub wybrane wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w  Tomu I (IDW)  

w pkt. III ppkt.10 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  

o pracę,  

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

c) innych dokumentów  

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

10.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Tomie I (IDW) w pkt. III ppkt. 10 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, 

o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 10) umowy za każdy przypadek uchybienia analizowanemu 

obowiązkowi. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w Tomie I (IDW) w pkt. III ppkt.10 czynności i stanowić 

będzie podstawę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy na podstawie § 20 Umowy. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 18 

PRZEROBOWY ODBIÓR DO CELÓW FAKTUROWANIA 

1. Odbiór przerobowy do celów fakturowania (Etap II) odbywa się jeden raz w kwartale 

kalendarzowym na koniec ostatniego miesiąca celem prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń pomiędzy Stronami. 

2. Przerobowym protokołem odbioru do celów fakturowania Strony potwierdzają wykonanie części 

prac (odcinka) i dokonują ich obmiaru do celów fakturowania według cen jednostkowych 

podanych w ofercie. Odbiór ten nie stanowi akceptacji jakości Robót oraz pozostałych prac 

ujętych w protokole odbioru do celów fakturowania.  
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3. Zgłoszenia gotowości do przerobowego odbioru do celów fakturowania Wykonawca dokonuje 

wiadomością e-mail przesłaną za potwierdzeniem odbioru Inspektorowi Nadzoru  

i Przedstawicielowi Zamawiającego. 

4.  Strony przystąpią do przerobowego odbioru do celów fakturowania w terminie wyznaczonym 

przez Przedstawiciela Zamawiającego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru jednak nie później 

niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. 

5.  Protokół z przerobowego odbioru do celów fakturowania podpisują Kierownik Budowy, 

Przedstawiciel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego i Inspektor Nadzoru.  

 

§ 19 

ODBIÓR KOŃCOWY INWESTYCJI 

1. Końcowy odbiór Inwestycji nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego i przeprowadzeniu przez Zamawiającego czynności odbiorowych, z których 

sporządzony zostanie bezusterkowy protokół odbioru końcowego lub protokół potwierdzający 

usunięcie usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego z uwagami. 

2. Po zakończeniu wszystkich robót Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika Budowy lub 

Dziennika Robót Budowlanych o zakończeniu Robót a Wykonawca zawiadomi Zamawiającego  

o gotowości do odbioru końcowego wiadomością e-mail przesłaną za potwierdzeniem odbioru  

i listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Za skuteczne powiadomienie o przystąpieniu do 

odbioru końcowego uważa się wykonanie dwóch powiadomień łącznie, w tym za pomocą listu 

poleconego. 

3. Wraz z zawiadomieniem Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu: 

1) Dokumentację Projektową; 

2) Dziennik Budowy lub Dziennik Robót Budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej; 

3) notatki z narad koordynacyjnych; 

4) w dwóch egzemplarzach (1 egz. papierowy + 1 elektroniczny) dokumentację powykonawczą, 

o której mowa w art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane zawierającą dokumentację 

projektową z naniesionymi wszystkimi zamianami zaistniałymi w trakcie budowy; 

5) w dwóch egzemplarzach (1 egz. papierowe + 1 elektroniczny): plany i schematy  

z wymiarami wszystkich sieci rozdzielczych, widocznych lub ukrytych, jak również 

wszystkie instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji zainstalowanych przez Wykonawcę 

urządzeń,  

a także instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji obiektu oraz instalacji i urządzeń 

związanych z obiektem; 

6) uzyskane od Urzędu Dozoru Technicznego dokumenty dopuszczające urządzenia do 

użytkowania – jeśli w ramach realizacji Inwestycji zamontowano takie urządzenia; 

7) protokół odbioru infrastruktury drogowej przez odpowiedniego zarządcę dróg publicznych 

wraz z zaświadczeniem o niezaleganiu tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego  

i umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym; 

8) świadectwa zgodności; 

9) świadectwo gwarancji zainstalowanych urządzeń; 

10) kopie protokołów prób oraz zapisów inspekcji TV; 

11) płytę CD zawierającą zdjęcia dokumentujące poszczególne etapy robót z naniesioną na nich 

datą tak, aby można było określić daty także na dodatkowo wywołanych zdjęciach. 

4. Przekazanie dokumentacji, o której mowa w ust. 3 zostanie potwierdzone „Protokołem 

przekazania dokumentacji odbiorowej bez uwag”, uwzględniającym szczegółowy wykaz 

przekazywanej dokumentacji ze wskazaniem formy jej przekazania. 

5. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia i wszystkich dokumentów wymienionych 

w ust. 3 Zamawiający dokona weryfikacji złożonych dokumentów i przekaże Wykonawcy 

potwierdzenie gotowości obiektu do odbioru końcowego wyznaczając termin rozpoczęcia odbioru 
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końcowego lub wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów niezbędnych do przystąpienia 

do odbioru końcowego.  

6. Wyznaczony przez Zamawiającego termin rozpoczęcia odbioru końcowego przypadać będzie  

w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia przez Zamawiającego gotowości Inwestycji do odbioru 

końcowego. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego najpóźniej w 5 dniu roboczym 

od ich rozpoczęcia. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego obiektu okaże się, że przedstawiona przez Wykonawcę 

dokumentacja, o której mowa w ust. 3 jest niekompletna lub nieprawidłowa, Wykonawca 

zobowiązany będzie do jej niezwłocznego uzupełnienia pod rygorem odmowy dokonania odbioru 

końcowego przez Zamawiającego.  

8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze końcowym obiektu powinny one zostać 

wpisane do protokołu odbioru końcowego z uwagami. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek wskazanych w protokole odbioru 

końcowego z uwagami najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia odbioru końcowego lub 

dłuższym uzgodnionym przez Strony na piśmie, o ile będzie to technologicznie uzasadnione.  

W przypadku nieusunięcia usterek w tym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie 

trzeciej na koszt Wykonawcy i pokryć koszty usunięcia tychże usterek z udzielonego 

Zabezpieczenia. Po usunięciu wad i usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego  

z uwagami Strony sporządzą odrębny pisemny protokół potwierdzający usunięcie wad i usterek. 

10. Usterki niewpisane do protokołu odbioru końcowego z uwagami lub zgłoszone Wykonawcy  

po zakończeniu odbioru końcowego, a nieuniemożliwiające prawidłowego korzystania ze 

zrealizowanej Inwestycji uznaje się za usterki zgłoszone w ramach udzielonej gwarancji, które 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgodnie z udzieloną gwarancją. 

11. W przypadku usterek niemożliwych do naprawienia, Zamawiający będzie uprawniony do 

skorzystania z rękojmi i m.in. żądania obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. Nie wyłącza to 

jednak uprawnienia do żądania przez Zamawiającego kar umownych i odszkodowania 

wynikających z pozostałych postanowień niniejszej umowy i z przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

§ 20 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA 

1. Strony zgodne są co do tego, że odstąpienie od niniejszej umowy wywołuje skutek ex nunc, tj. na 

przyszłość od chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. 

2. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia z powodów dotyczących Wykonawcy w przypadku 

gdy: 

1) Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki na tyle istotne, że uniemożliwiają lub znacząco 

opóźniają realizację Inwestycji; 

2) Wykonawca w ustalonym terminie nie rozpoczął Robót; 

3) Wykonawca bezpodstawnie wstrzymuje Roboty na okres 30 dni kalendarzowych; 

4) Wykonawca pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu w dalszym ciągu 

wykonuje Roboty w sposób wadliwy, sprzeczny z Umową lub Dokumentacją Projektową; 

5) Wykonawca dokona nieuzasadnionych samowolnych zmian w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej; 

6) Wykonawca w sposób oczywisty nie dochowa umówionego terminu zakończenia Inwestycji 

lub wobec opóźnienia w realizacji Inwestycji, pomimo wezwania, nie przedstawił planu 

naprawczego, o którym mowa w §12 ust. 7 Umowy. 

7) Wykonawca pomimo wezwania nie przedstawił umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej; 

8) Wykonawca nie przedłużył ważności umowy ubezpieczeniowej lub Zabezpieczenia; 

9) Wykonawca dostarczył umowę z Podwykonawcą niezgodną z wcześniej zgłaszanym 

projektem takiej umowy; 

10) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu, mimo wezwania, dowodów potwierdzenia 

spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
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Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazanych przez Zamawiającego; 

11) Zamawiający wielokrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia 

umownego brutto; 

12) Wykonawca pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w dalszym ciągu narusza 

obowiązki określone w §23 Umowy; 

13) Wykonawca dopuszcza się ciężkiego naruszenia obowiązków określonych w §17 Umowy; 

w terminie 30 dni od daty stwierdzenia jednego z powyższych naruszeń, o ile w treści Umowy 

nie postanowiono inaczej, jednak nie później niż do dnia otrzymania skutecznego zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności  

i uznaje się za dokonane w dniu doręczenia oświadczenia na adres drugiej strony podany jako 

adres dla doręczeń, przy czym odmowa odebrania przesyłki przez drugą stronę, lub jej niepodjęcie 

w terminie uważane będzie za skutecznie dokonane doręczenie odpowiednio w dacie odmowy lub 

w dacie upływu terminu na podjęcie przesyłki. 

4. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 

doprowadzenia terenu budowy i Nieruchomości do należytego stanu i porządku oraz ich 

opuszczenia i wydania ich Zamawiającemu bez osobnego wezwania, niezwłocznie, nie później niż  

w terminie 3 (trzech) dni liczonych od dnia odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Strony sporządzą „Protokół przejęcia 

terenu budowy” oraz „Protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia  

od umowy”. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy. W razie 

gdyby Wykonawca nie stawił się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający 

wyznaczy termin dodatkowy 1-dniowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony  

do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Protokół sporządzony z zachowaniem 

powyższej procedury będzie wiążący dla Wykonawcy. 

6. Niezależnie od zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu w razie wystąpienia zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia częściowego - proporcjonalnie do zakresu prac wykonanych do 

chwili otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. 

 

§ 21 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

1) w przypadku, jeśli pomimo wezwania Wykonawca nie składa Zamawiającemu raportu ze 

stanu zaawansowania Prac Projektowych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek; 

2) w przypadku nieusunięcia wad lub braków Dokumentacji Projektowej w terminie 

uzgodnionym przez Strony lub wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie 

więcej niż w wysokości stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia brutto określonego w 

§7 ust. 1 Umowy; 

3) w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych lub innych prac bez 

skutecznego Zgłoszenia lub Pozwolenia na Budowę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy; 

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron - na skutek okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 

ust. 1 Umowy; 



 
 
 
 

 

Strona 21 z 31 
 

 

5) w przypadku opóźnienia w odniesieniu do terminu zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego, określonego w §12 ust. 2 Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż w wysokości stanowiącej równowartość 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

6) w przypadku opóźnienia w odniesieniu do terminów zakończenia poszczególnych etapów 

Inwestycji, określonych w §12 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż w wysokości stanowiącej równowartość 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

7) w przypadku nieprzedstawienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

8) w przypadku nieprzedłużenia ważności umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub 

Zabezpieczenia  w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

9) w przypadku stwierdzenia braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 

określonego § 7 ust. 1 Umowy; w przypadku gdy brak zapłaty, o którym mowa powyżej 

nastąpił pomimo zapłaty Wykonawcy za zakres Robót wykonywany przez tych nieopłaconych 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców wysokość kary umownej wynosi 10 % 

wynagrodzenia brutto; 

10) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanych w Tomie I (IDW) w pkt. III 

ppkt. 10 czynności w wysokości 2.000 zł za każde naruszenie tego obowiązku, 

11) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę postanowień §23 niniejszej 

Umowy, a także w przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę faktu wykonywania Robót 

przez jakiegokolwiek Podwykonawcę, w tym nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 

7 ust. 1 Umowy. Niezależnie od powyższej kary w przypadku wystąpienia przez 

Podwykonawcę wobec Zamawiającego z roszczeniem na podstawie art. 6471 § 1 lub innych 

przepisów Kodeksu cywilnego, Wykonawca tytułem odszkodowania zwróci ewentualne 

zasądzone od Zamawiającego na rzecz Podwykonawców kwoty wraz z kosztami 

postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego oraz poniesione przez 

Zamawiającego koszty zastępstwa procesowego, nie mniejsze niż kwota stawki minimalnej 

wynagrodzenia adwokackiego lub radcowskiego uregulowanego w odpowiednim 

rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, 

12) w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego 

(usterkowym) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż w wysokości stanowiącej równowartość 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

13) w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

opóźnienia, jednak nie więcej niż w wysokości stanowiącej równowartość 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

14) w przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, o którym mowa 

w § 24 Umowy, przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

2. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zwróci Zamawiającemu ewentualne kary lub opłaty 

będące konsekwencją prowadzenia Robót sprzecznie z zapisami Umowy lub Robót, które zostaną 

zakwalifikowane przez właściwy organ administracyjny jako samowola budowlana. 
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4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zamawiającego, 

Wykonawca może domagać się naprawienia poniesionej szkody na zasadach określonych  

w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 22 

UPRAWNIENIA GWARANCYJNE ORAZ RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela ……... miesięcy gwarancji na Przedmiot Umowy i zastosowane materiały. 

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez Strony jednego z protokołów, o których 

mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

3. Przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady przy umowie sprzedaży stosuje się odpowiednio, 

przy czym rękojmia wynosi …………… 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Zamawiający nabywa 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy z dniem odstąpienia od 

umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy rozpoczynają 

bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub odpowiednio 

protokołu potwierdzającego usunięcie usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego z 

uwagami. 

6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie w terminie do 30 dni od dnia jej 

wykrycia.  

7. Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady mogą zostać 

zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcę. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 9-11 niniejszego paragrafu w razie gdyby w trakcie okresu gwarancyjnego 

została ujawniona jakakolwiek wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na 

swój koszt w okresie pierwszych 24 godzin od zawiadomienia o niej przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia.  

W razie bezskutecznego upływu terminu wskazanego powyżej Zamawiający, niezależnie od 

naliczania kar umownych, może wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

korzystając przy tym również z usług osób trzecich.  

9. W sytuacji kiedy stwierdzona w okresie gwarancji wada, uszkodzenie lub awaria wynikła z wady 

lub uszkodzenia może spowodować zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia Zamawiającego lub 

osób trzecich lub uniemożliwia Zamawiającemu świadczenie usług związanych z eksploatacją 

Inwestycji, a naprawa powinna być wykonana przez lub na koszt Wykonawcy Zamawiający 

uprawniony jest wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy bez 

wcześniejszego wzywania Wykonawcy do dokonania naprawy. Zamawiający zobowiązany jest 

wówczas udokumentować przyczyny wady lub uszkodzenia oraz poinformować Wykonawcę  

o dokonanej na jego koszt naprawie wskazując na przesłanki, o których mowa w zdaniu 

pierwszym niniejszego ustępu. 

10. Ilekroć w umowie mowa jest o uprawnieniu Zamawiającego do zlecenia wykonania prac osobom 

trzecim, zlecenie takie nie wymaga uprzedniego uzyskania przez Zamawiającego zgody 

właściwego sądu, na co Wykonawca nieodwołalnie wyraża zgodę. W szczególności strony zgodne 

są co do tego, że w razie konieczności wykonania naprawy, o której mowa w ust. 9 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający może przystąpić do naprawy bez wcześniejszej zgody sądu. 

11. W razie wykonania naprawy samodzielnie przez Zamawiającego koszty usunięcia wad, 

uszkodzenia lub awarii na zasadach określonych w ust. 9 zostanie ustalony przez Zamawiającego 

przy zastosowaniu cen czynników produkcji obowiązujących u Zamawiającego. Na żądanie 

Wykonawcy Zamawiający zobowiązany jest wskazać podstawy do wyliczenia poniesionych przez 

siebie kosztów naprawy. 

12. W przypadku nieusunięcia wad zgłoszonych w trakcie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 

Zamawiający może: 
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1) obniżyć wartość wynagrodzenia za Przedmiot Umowy odpowiednio do wartości utraconej 

wartości użytkowej, technicznej i estetycznej prac oraz dochodzić odszkodowania w związku  

z obniżoną wartością prac; 

2) żądać wykonania prac lub ich elementu po raz drugi, zachowując roszczenie i naprawienie 

szkody wynikłej z nienależycie wykonanego zobowiązania. 

13. Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiającego wynikające z udzielonej gwarancji jakości mogą 

zostać zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcę. Powyższe nie dotyczy 

roszczeń o zwrot kosztów naprawy, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

14. W przypadku, gdyby Podwykonawca lub dostawca materiałów udzielił Wykonawcy gwarancji 

w odniesieniu do wykonanych przez siebie Robót lub dostarczonych materiałów na warunkach 

korzystniejszych niż warunki określone w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązany jest 

do przeniesienia takich praw na Zamawiającego. 

15. W przypadku dokonania jakichkolwiek prac w ramach gwarancji lub rękojmi ich terminy biegną 

na nowo odnośnie wymienianych lub naprawianych elementów albo zakresów i to od dnia 

podpisania protokołu odbioru naprawy. 

16. Wykonawca nie może wyłączać ani ograniczyć uprawnień Zamawiającego wynikających 

z umowy. Obowiązujące u Wykonawcy ogólne warunki gwarancji sprzeczne z zapisami niniejszej 

umowy nie mają zastosowania.  

17. Wykonawca nie może obciążyć Zamawiającego nadmiernymi obowiązkami w zakresie sposobu 

eksploatacji przedmiotu umowy. W tym zakresie obowiązek zachowania standardów 

eksploatacyjnych nie może przekraczać ogólnie przyjętych, wynikających z charakteru przedmiotu 

zamówienia oraz z zawodowego prowadzenia przez Wykonawcę działalności gospodarczej  

w obszarze objętym przedmiotem zamówienia.   

18. Wykonawca nie może przenieść ani wydzielić swoich praw wynikających z niniejszej umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym w związku z faktem, że Wykonawca, jak  

i Zamawiający są podmiotami profesjonalnymi, Wykonawca przyjmuje do wiadomości  

i akceptuje, że Zamawiający może udzielić takiej zgody lub jej nie udzielić wedle własnego 

wyłącznego uznania, a żadne jego decyzje w tym zakresie nie będą podlegać ocenie pod kątem 

zgodności z zasadami współżycia społecznego, ani jakimikolwiek innymi klauzulami 

generalnymi. 

§23 

PODWYKONAWCY 

1. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om wykonanie określonego 

zakresu Robót oraz pozostałych części realizowanej Inwestycji, w szczególności dostaw i usługi 

niezbędnych do wykonania poszczególnych grup Robót na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. W Ofercie Wykonawcy znajduje się 

wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz firmy 

Podwykonawców. 

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres Przedmiotu Umowy: 

……………………………….……………………. 

Pozostały zakres Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2. Powierzenie Podwykonawcy innych prac, powierzenia innego zakresu podwykonawstwa lub 

powierzenie ich innemu Podwykonawcy wymaga zmiany Umowy i dodatkowego uzasadnienia,  

w którym w szczególności podane zostaną przyczyny zwiększenia zakresu Umowy realizowanego 

przez Podwykonawców lub zmiany Podwykonawcy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe 

regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców stanowi nienależyte 

wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia 

lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty 

należności na rzecz Podwykonawców. 
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4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać: 

1) zakres robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość 

tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 

4) zasady dokonywania odbiorów, 

5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia, 

7) zobowiązanie do zatrudnienia odpowiednich osób na podstawie stosunku pracy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 8 ust. 2 

Umowy.  

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust.7, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane –  

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie niespełniania wymagań 

określonych w SIWZ i/lub w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, jeżeli jest dłuższy niż 

określony w ust. 6 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

12. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 9, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa  

w ust. 9. 

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust.1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł (brutto). 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust.6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
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zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 21 ust. 1 

pkt 9 Umowy 

16. Przepisy ust. 4, 6, 9 – 15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

17. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia  

i kompetencji Podwykonawcy. 

18. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak 

za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy  

i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

19. Podwykonawca na każde żądanie Zamawiającego winien być zobowiązany do przedkładania 

wykazu faktur wraz z dowodami ich zapłaty w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 

 

§ 24 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA  

1. Informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, 

przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, stosownie do 

postanowień ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1913 z późn. zm.) nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w 

jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu bez ograniczenia czasowego. 

2. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze stron w 

ujawnianiu informacji, jeżeli druga strona wyrazi na to na piśmie zgodę lub których ujawnienie jest 

wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z toczącym się 

postępowaniem administracyjnym lub sądowym. 

3. Strony niniejszej umowy odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 

mających na celu dochowanie zobowiązania określonego w ust. 1 przez jej pracowników                               

i ewentualnych Podwykonawców. 

4. W sytuacji naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez Wykonawcę 

Zamawiający ma prawo nałożenia kar umownych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt. 14 Umowy.  

5. Niezależnie od ustaleń ust. 4 Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych w tym celu kar umownych, na zasadach ogólnych 

przewidzianych zapisami ustawy Kodeks cywilny. 

 

§ 25 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii 

Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Koninie, ul. Poznańska 49, 62 – 510 Konin informuje, iż: 

a) Administratorem Danych Osobowych (ADO) Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego 

Podwykonawcy jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ul. 

Poznańska 49, 62 – 510 Konin, dalej jako „Zamawiający”; 

b) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Sebastian Szczerba, ul. Poznańska 49, 62 – 510 

Konin, tel. kontaktowy: (63) 240 – 39 – 68; tel. kom. 601 – 171 – 332, e-mail: iod@pwik 

konin.com.pl ; 

mailto:iod@pwik-konin.com.pl
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c) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu należytego świadczenia usług przez 

Zamawiającego, wynikających z Umowy Spółki oraz z zapisów ustawy z dnia 07.06.2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 

z późn. zm.), a także w celu należytej realizacji zawartych umów dostaw/usług/robót budowlanych 

oraz w celu marketingu własnych produktów lub usług Zamawiającego a także dochodzenia 

roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; 

d) prawnie uzasadnionymi interesami Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest konieczność realizacji swoich 

podstawowych zadań na podstawie Umowy Spółki; 

e) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy mogą być udostępniane 

następującym odbiorcom danych - Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz mogą być udostępniane następującym odbiorcom danych  – 

innym podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy lub z tytułu świadczenia innych 

usług przez Zamawiającego, o których mowa w Umowie Spółki oraz podmiotom świadczącym 

usługi w zakresie dostarczania korespondencji związanej z realizacją umowy/zlecenia, w tym 

faktur. Dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy mogą być 

przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub 

organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem; 

f) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 

g) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy będą przetwarzane 

wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. do czasu zakończenia 

trwania niniejszej umowy, a w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  aż 

do zakończenia postępowania sądowego i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, nie dłużej 

jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do 

postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 r. poz. 

1145 z późn. zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. 

zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.); 

h) Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przysługuje prawo żądania dostępu do 

treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

i) Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-

00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ; 

j) podanie przez Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy danych osobowych jest 

fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. 

Odmowa udostępnienia danych przez Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 

spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy; 

k) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nie będą podlegały 

zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Zamawiającego, w tym profilowaniu 

przy realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w związku z 

realizacją niniejszej umowy. 

§ 26 

DORĘCZENIA 

1. Wykonawca i Zamawiający ustanawiają adresy do doręczeń przesyłek pocztowych i kurierskich  

w ich siedzibach podanych w oznaczeniu Stron na wstępie niniejszej Umowy lub w jakimkolwiek 

innym miejscu wskazanym w przyszłości pismem poleconym z potwierdzeniem odbioru. 

Korespondencję wysłaną listem poleconym uznaje się za doręczoną z chwilą jej odbioru lub 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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odmowy jej odbioru lub bezskutecznego upływu terminu na jej podjęcie w placówce pocztowej.  

W przypadku przesyłek wysłanych pocztą kurierską lub doręczonych osobiście doręczenie uznaje 

się za dokonane z chwilą odbioru lub odmowy odbioru. W przypadku niepowiadomienia o zmianie 

adresu, doręczenie dokonane na ostatni znany drugiej Stronie adres do doręczeń będzie uważane za 

dokonane prawidłowo i skutecznie. 

2. Jeżeli dla oświadczenia którejkolwiek ze stron nie zastrzeżono w niniejszej Umowie formy 

pisemnej, Strony dopuszczają przekazywanie oświadczeń woli poprzez wiadomości poczty 

elektronicznej przesłanej na ustalony pomiędzy stronami adres e-mail. Korespondencję wysłaną 

wiadomością e-mail uznaje się za doręczoną z chwilą potwierdzenia jej odbioru przez adresata. 

 

§ 27 
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy na podstawie art. 144 

ust. 1 pkt 1 Pzp zgodnie z poniższymi zasadami. Określone poniżej przesłanki zmian umowy nie 

uchybiają możliwości dokonywania zmian dopuszczonych przepisami prawa, w szczególności  

art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 7 – 8, wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 

wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takich zmian. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w zakresie terminu wykonania 

zamówienia w wyniku następujących okoliczności: 

1) wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nieprzewidywalnego lub szczególnie trudnego do 

przewidzenia, będącego poza kontrolą stron umowy, np. klęski żywiołowe, wojny, strajki 

generalne. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania 

siły wyższej, a jeśli to konieczne – także o czas likwidacji jej skutków w zakresie niezbędnym 

dla dalszej realizacji umowy, 

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie  

w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu 

realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony  

o czas trwania stanu nadzwyczajnego, 

3) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie  

w trakcie trwania umowy warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dotrzymanie 

terminu realizacji zamówienia (pod warunkiem występowania w miejscu wykonywania robót 

temperatury ujemnej (tj. -5°C lub niżej) dłużej niż 3 dni z rzędu, potwierdzonej wpisem do 

Dziennika Budowy lub Dziennika Robót Budowlanych i informacją z lokalnego Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz że ujemna temperatura ze względu na stosowane 

technologie uniemożliwia prawidłowe wykonywanie odpowiednich zakresów robót);  

4) gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest niemożliwe lub obiektywnie nieuzasadnione 

z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie 

się Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesunięcie terminu może objąć czas 

dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbędny do pozyskania przez Wykonawcę 

stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego wykonywania prac, 

5) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wykopaliska 

ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych. W takim przypadku termin realizacji 

umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia badań archeologicznych; 

6) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na ujawnieniu  

w toku prowadzonych robót budowlanych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od 

założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych 

uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia 

kolidującego uzbrojenia, 



 
 
 
 

 

Strona 28 z 31 
 

 

7) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie 

obiektywnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada 

Wykonawca. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony o czas 

trwania ww. przeszkód. 

8) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na niekorzystne 

warunki geotechniczne ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych. W takim 

przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia 

koniecznych zmian, pozwalających na kontynuowanie robót budowlanych; 

9) gdy konieczne będzie wykonanie robót zamiennych i ma to wpływ na pierwotnie ustalony 

termin – wówczas przesunięcie terminu możliwe jest w zakresie niezbędnym dla wykonania 

robót zamiennych, 

10) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na konieczność 

wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania 

przedmiotu Umowy – o czas niezbędny na ich udzielenie i wykonanie, 

11) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na opóźnienia               

w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów. W takim przypadku termin 

zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy, 

12) gdy konieczne będzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, na skutek 

decyzji służb, inspekcji i straży, o ile wstrzymanie Robót nie powstało z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas 

trwania zawieszenia realizacji zamówienia, 

13) w sytuacji wystąpienia protestów. W takim przypadku termin realizacji zostanie wydłużony  

o czas uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w zakresie wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w art. 142 ust. 5 Pzp. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie 

przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu wykonania 

zamówienia, gdy zmiany te będą: 

1) następstwem wystąpienia w czasie realizacji umowy robót zamiennych, gdy: 

a)  przyjęta w dokumentacji projektowej technologia wykonania prac jest niemożliwa do 

realizacji ze względu na w szczególności nie zainwentaryzowane istniejące uzbrojenie 

podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji projektowej przeszkody, zmiany  

w dokumentacji projektowej wprowadzone przez instytucje miejskie w momencie 

przystąpienia lub po rozpoczęciu realizacji umowy, itp.; 

b) wystąpiła uzasadniona konieczność zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych; 

2) następstwem rezygnacji z części robót, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie 

Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby z braku lub zmiany decyzji administracyjnych, lub 

rezygnacja wynikałaby ze stanu faktycznego w terenie uniemożliwiającego prowadzenie robót, 

a taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji umowy. 

Zakres i charakter zmian umowy w ww. okolicznościach korespondować powinien z faktycznymi 

przyczynami ich wprowadzenia. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie 

przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu wykonania 

zamówienia w przypadku obiektywnej konieczności zmian technologii wykonania robót, w 

szczególności gdy są one niezbędne dla m.in. uniknięcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone 

roboty wywierają niekorzystny wpływ na otoczenie. Zakres i charakter zmian umowy w ww. 

okolicznościach korespondować powinien z faktycznymi przyczynami ich wprowadzenia. 

7. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy będzie dotyczyć treści o charakterze 

informacyjnym, instrukcyjnym, informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnym do sprawnej realizacji 

umowy, w szczególności zmian dotyczących zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy 

lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do komunikowania się, zmiany osób 
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odpowiedzialnych za prowadzenie prawidłowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami 

telefonów, telefaksów, adresów poczty elektronicznej itp. - to takie zmiany nie stanowią zmian 

zawartej umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany Kierownika 

Budowy lub Projektanta. Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Budowy lub Projektanta 

wskazanego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku 

dokonania w/w zmian – nowy kierownik budowy/projektant musi spełniać wymagania określone 

przepisami prawa oraz SIWZ. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy polegających na modyfikacji złożonych na etapie składania Oferty deklaracji 

Wykonawcy w zakresie Podwykonawstwa, w szczególności: 

1) wskazania innych Podwykonawców; 

2) zrezygnowania z Podwykonawców; 

3) wskazania innego zakresu podwykonawstwa; 

4) zamierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia przy pomocy Podwykonawców, 

pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania 

w ramach podwykonawstwa; 

pod warunkiem, że: 

a) Zamawiający nie zastrzegł, że określoną część przedmiotu zamówienia ma wykonać 

Wykonawca osobiście,  

b) Wykonawca powoływał się na zasoby zmienianego Podwykonawcy na zasadach określonych  

w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jednakże 

wykaże, że inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca dotychczasowy. 

Dokonanie zmian następuje zgodnie z procedurą przewidzianą w § 23 Umowy. 

10. Dopuszcza się zmiany Umowy w przypadku stwierdzenia niezgodności jego postanowień  

z powszechnie obowiązującym prawem. Aneks w tym przedmiocie dotyczyć może wyłącznie 

przywrócenia zgodności Umowy z prawem. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu wykonania zamówienia, zakresu zamówienia i/lub 

sposobu jego realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID 

- 19 jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 

1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

2) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

12. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie, wzajemnie informują się o 

wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, 

o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając 

do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą 

dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników Wykonawcy lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, niezbędnych do realizacji zamówienia z powodu zakażenia 

COVID – 19 lub w związku z odbywaną kwarantanną; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektor Sanitarny lub działającego z jego upoważnienia 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19, nakładające na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności 

zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub 

Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,  o których mowa w art. 

11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobsgyydeltqmfyc4njtgm3donbxhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobsgyydeltqmfyc4njtgm3donbxhe
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zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.); 

4) nastąpi wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia; 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy w szczególności przedłużone procedury administracyjne, czy też 

nieprzewidywalne istotne zmiany cen i kosztów czynników produkcji; 

6) innych okoliczności, o których mowa w pkt 1–5, w zakresie w jakim dotyczą one 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

13. W celu potwierdzenia wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 12 na należyte wykonanie 

umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia w określonym terminie 

stosownych oświadczeń lub dokumentów. 

14. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 

należyte wykonanie tej umowy. 

15. Zamawiający na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 12, 

w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje Wykonawcy swoje stanowisko, wraz z 

uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 12, na należyte jej 

wykonanie. Jeżeli Zamawiający otrzymał kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony 

jest od dnia ich otrzymania. 

16. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 

mowa w ust. 12, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje 

zmiany umowy, w szczególności przez:  

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części,  

b) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,  

c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy  

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

17. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa 

w ust. 16 mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Zamawiający, w uzgodnieniu z 

Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy. 

18. Jeżeli umowa zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację Wykonawcy, niż 

wynikałoby to z ust. 17, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że 

okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 12, nie mogą stanowić 

samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy. 

19. Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu 

odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych 

okoliczności, Zamawiający w stanowisku, o którym mowa w ust. 15, przedstawia wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych 

kar lub odszkodowań, lub ich wysokość. 

20. Wykonawca i Podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest 

związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią 

zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, 

czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub 

zmienić zakres wzajemnych świadczeń.  

21. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 11 – 12, jeżeli zmiana ta obejmuje 

część zamówienia powierzoną do wykonania Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca 
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uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki 

wykonania tej umowy przez Podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 11 - 12, zmienionej zgodnie z ust. 16.  

22. Przepisy ust. 20-21 stosuje się do umowy zawartej między Podwykonawcą a Dalszym 

Podwykonawcą.  

23. Przepisy ustępów 11-22 nie uchybiają Stronom możliwości dokonywania zmian umowy na 

podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie aktów prawnych 

wydanych lub uchwalonych w związku z epidemią COVID-19. 

 

§ 28 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub dokonywane na jej podstawie ustalenia Stron, 

nie upoważniają Wykonawcy lub osób działających na jego zlecenie, do zaciągania 

jakichkolwiek zobowiązań finansowych w imieniu lub na rzecz Zamawiającego. 

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy będą dotyczyły także następców prawnych 

stron. Każda ze stron jest zobowiązana do poinformowania następcy prawnego o uprawnieniach  

i zobowiązaniach wynikających z realizacji niniejszej Umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

innych odpowiednich aktów prawych, które regulują albo regulować będą kwestie objęte 

postanowieniami niniejszej Umowy. 

4. W razie sporu strony zobowiązują się dążyć do ich polubownego rozwiązania w drodze 

negocjacji i mediacji.  W sytuacji braku porozumienia pomiędzy stronami wyłączną jurysdykcję 

w sprawie rozstrzygania wszystkich sporów wynikłych w związku z niniejszą Umową sprawować 

będą sądy polskie, przy czym właściwym do rozwiązania zaistniałego pomiędzy stronami sporu 

będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, którą jest Miasto Konin.  

5. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 

6. Strony są związane dodatkowo warunkami i postanowieniami zawartymi w SIWZ i ofercie 

Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywanie cesji wierzytelności wynikających  

z realizacji niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
Załączniki do umowy: 

1. Program funkcjonalno – użytkowy; 

2. SIWZ  

3. Oferta Wykonawcy 
4. Wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

5. Zarządzenie nr 2/2013 z dnia 11.01.2013r. Prezesa PWiK Sp. z o. o. w Koninie w sprawie stosowania wymagań bhp, p-poż  

i ochrony środowiska w stosunku do wykonawców i ich pracowników świadczących usługi na rzecz Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Koninie  

 

 
 

 

ZAMAWIAJĄCY:                           WYKONAWCA: 

 

 


