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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR ....cccevveninininnnnen /DOP-Z/2021

WANIU ceeeneieeneieenennnnne 2021 roku w Koninie pomigdzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o. 0., 62-510 Konin, ul. Poznanska 49,
wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000099912, ktéremu nadano numery: REGON 310025187 oraz NIP 665-000-13-26, ktorej akta
znajduja si¢ w Sadzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat
Gospodarczy KRS, ktorego kapitat zaktadowy wynosi 130.808.095 ztotych

reprezentowanym przez:

a

1)

z siedzibg :

wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
.................................... , ktéremu nadano numery: REGON ................................ Oraz
NIP , ktorego akta znajduja sie¢ w Sadzie Rejonowym
.............................................. , ktorej kapitat zaktadowy wynosi ................. zlotych

ktérych uprawnienia do reprezentacji wynikaja z przedtozonego wraz z Oferta Wykonawcy
wydruku odpowiadajgcego odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego

2)*

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej pod firma: ,,.........cccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiinninn, ” z siedzibg
.................. , posiadajacym(g) nadane numery: REGON ................................, PESEL
......................... OrazNIP................ooiiil .

zwanym(a) w dalszej tresci umowy ,,Wykonawea”,

przy czym Zamawiajacy i Wykonawca tgcznie zwani sa w dalszej tresci umowy ,,Stronami”

po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego
W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) (dalej: Pzp)

zawarta zostata umowa, zwana w dalszej tresci umowy ,,Umow3a” o nastgpujacej tresci:

§1
DEFINICJE
Uzyte w umowie okreslenia oznaczaja:
1) Dalszy Podwykonawca - osoba, z ktorg Podwykonawca zawart umowe o podwykonawstwo
W rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych, przy czym procedure zglaszania dalszych
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podwykonawcow Zamawiajacemu i wymogi co do umow z dalszymi podwykonawcami okresla §
18 Umowy;

2) Dniach — nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe, wlaczajac dni ustawowo wolne od pracy,
soboty oraz $wigta,

3) Dniach roboczych — nalezy przez to rozumie¢ dni robocze od poniedziatku do piatku, wytaczajac
dni ustawowo wolne od pracy, soboty oraz §wieta,

4) Dokumentacja Projektowa — dokumentacja, stanowigca zatacznik nr 1 do Umowy, bedaca jej
integralng czescia, wykonana przez projektanta i zatwierdzona przez Zamawiajacego, obejmujaca
w szczegolnosci projekt budowlany, w tym projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt
wykonawczy,

5) Dziennik Budowy — okreslony ustawa Prawo budowlane dokument urzedowy wchodzacy w sktad
dokumentacji budowy, przeznaczony do rejestracji przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich
zdarzef 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania budowy,

6) Dziennik Robot Budowlanych — sporzadzony na potrzeby Umowy dokument wchodzacy w sktad
dokumentacji budowy, ktory trescia i funkcja odpowiada dziennikowi budowy w rozumieniu
Prawa budowlanego,

7) Inspektor Nadzoru — osoba, wskazana w § 11 ust. 1 Umowy, ktora zostala wyznaczona przez
Zamawiajacego do pehienia funkcji inspektora nadzoru Zamawiajacego w rozumieniu zapisOw
Prawa budowlanego,

8) Inwestycja — stanowigca przedmiot niniejszej Umowy budowa pn.: ,,Budowa sieci
wodociagowej w ul. Sulanskiej w Koninie”,

9) Kierownik Budowy — osoba, ktora zostata wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
kierownika budowy w rozumieniu Prawa budowlanego, posiadajaca aktualne uprawnienia
budowlane oraz potwierdzenie przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa,

10) Nieruchomos¢ — nieruchomos¢ gruntowa obejmujgca dziatki 0 numerze ewidencyjnym: 125/3,
125/5 obrgb Maliniec;

11) Oferta Wykonawcy — zlozona przez Wykonawce w ramach postgpowania o udzielenie
zamoOwienia oferta z dnia roku, stanowiaca zalacznik nr 3 do Umowy,

12) Podwykonawca — osoba, z ktora Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo w rozumieniu
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przy czym procedurge zglaszania podwykonawcow
Zamawiajacemu i wymogi co do umow z podwykonawcami okresla §18 Umowy,

13) Pozwolenie na Budowe lub PnB — wydana na rzecz Zamawiajacego decyzja o pozwoleniu na

budowe, obejmujaca wraz ze Zgloszeniem caty zakres robot niezbednych do realizacji Inwestycji

14) Projektant — autor dokumentacji projektowej sprawujacy nadzor autorski nad realizacja
inwestycji,

15) Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333
z pdzn.zm.),

16) PZP - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843
z pdzn. zm.),

17) Roboty — catos¢ robdt budowlanych i instalacyjnych, ktore zgodnie z Dokumentacja Projektowa
majg zostac zrealizowane w ramach Inwestycji,

18) SIWZ — bedagca w posiadaniu Wykonawcy Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
opublikowana przez Zamawiajacego w ramach postgpowania o udzielenie zamodwienia,
stanowigca zatacznik nr 2 do Umowy,

19) Teren Budowy — cato$¢ lub cze$¢ Nieruchomosci stanowigca przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

20) Zabezpieczenie — udzielone na warunkach niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania zobowigzan przez Wykonawce udzielone w pieniadzu, w formie gwarancji bankowe;j
lub gwarancji ubezpieczeniowej albo w formie porgczenia bankowego lub porgczenia
spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej lub w innej formie przewidzianej w ustawie
Prawo zamowien publicznych (Pzp),
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21) Zgloszenie — zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, o ktorym mowa w art. 30 Prawa

=

budowlanego.

§2
OSWIADCZENIA STRON UMOWY
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania Nieruchomoscia na cele budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznat si¢ z dokumentacjg
projektowa, w tym wchodzaca w jej sktad dokumentacja wykonawcza i wszystkimi zalacznikami,
facznie z dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego oraz dokonal wizji terenu budowy
i odwiadcza, ze nie wnosi zastrzezen do przyjetych rozwigzan, ze zawarto$¢ dokumentacji
projektowej jest wystarczajagca do wykonania umowy oraz ze nie zglasza przeszkod w realizacji
inwestycji.
Wykonawca o§wiadcza, ze dysponuje zasobami ludzkimi, sprzetem, srodkami, kwalifikacjami oraz
doswiadczeniem, zobowiazuje si¢ wykonac prace bedace przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej w branzy budowlanej i dos§wiadczeniem oraz zwyczajami w zakresie
Wwznoszenia i wykonczenia obiektéw budowlanych, przy wykorzystaniu materiatéw jak najwyzszej
jako$ci oraz dolozy najwyzszej staranno$ci w doborze pracownikow i podwykonawcow. Przez
zasady wiedzy technicznej Strony rozumiejg: instrukcje wykonawcze i zalecenia producentow
stosowanych materialdow budowlanych, Polskie Normy oraz normy zharmonizowane, aprobaty
techniczne, przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.
§3
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Inwestycji w systemie generalnego
wykonawstwa robdt budowlanych w pelnym zakresie, zmierzajacych do kompleksowej realizacji
Inwestycji na Nieruchomosci, zgodnie z:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1.

Zgloszeniem lub Pozwoleniem na Budowg;

zatwierdzong Dokumentacja Projektows, w tym projektami wykonawczymi;

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia;

Oferta Wykonawcy;

harmonogramem prowadzenia robot;

polskimi i zharmonizowanymi normami (PN-EN);

zasadami wiedzy technicznej;

pozostatg zatagczong do niniejszej umowy dokumentacjg, ktora stanowi integralng cz¢s¢ Umowy.

§4
DOKUMENTACJA I ZALACZNIKI

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg Projektows oraz
pozostala dokumentacja dostarczong przez Zamawiajacego W ramach realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu umowy,
przestrzegania obowigzujacego prawa, chocby poszczegdlne unormowania nie byly przywotane
w umowie lub w =zalagczonych dokumentach, zasad wiedzy technicznej oraz wymogow
Zamawiajacego.

. Integralng czeScia Umowy sa nastepujace dokumenty oraz opracowania i decyzje wchodzace

w sktad Dokumentacji Projektowej:

1) pelobranzowy projekt budowlany Inwestycji;

2) zgloszenie lub pozwolenie na budowg;

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

4) oferta Wykonawcy

Niniejszym Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z trescig wymienionych w ust. 2 dokumentoéw
i nie wnosi do nich zastrzezen, oraz ze dokumenty te zawieraja wszelkie dane umozliwiajgce
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realizacj¢ Inwestycji i nie posiadaja wad uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie
niniejszej umowy.

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji Robot wad Dokumentacji Projektowe;j, ktdrych nie
dalo si¢ wykry¢ przy zawarciu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego, na piSmie pod rygorem niewazno$ci, o stwierdzonych wadach
Dokumentacji Projektowej, nie pdézniej niz w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku
potwierdzenia istnienia wad Dokumentacji Projektowej Zamawiajacy zleci projektantowi
odpowiednie modyfikacje Dokumentacji Projektowej. Zmiany Dokumentacji Projektowej
Zamawiajacy uzyska na wlasny koszt. Zamawiajacy uzyska o§wiadczenie projektanta petnigcego
nadzor autorski nad Robotami o klasyfikacji danej zmiany w konteks$cie art. 36a Prawa
budowlanego. W przypadku gdyby wprowadzona zmiana stanowita istotne odstgpienie od projektu
budowlanego ztozonego wraz ze Zgloszeniem Wykonawca dokona stosownego zgloszenia
obejmujacego wprowadzone zmiany. Wykonawca nie bedzie uprawniony zadaé przedtuzenia
terminu zakonczenia robét, jezeli z uwagi na wady Dokumentacji Projektowej ponosi on wing za
konieczno$¢ dokonania zgtoszenia i oczekiwanie na zatwierdzenie zmian spowoduje brak frontu
robot.

5. W przypadku dokonania nieuzasadnionych zmian Dokumentacji Projektowej, dokonania
samowolnych zmian w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacy bedzie miat prawo do odstapienia
od niniejszej Umowy na zasadach okreslonych w §15 Umowy.

6. W przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajgcego lub wykonanej przez Wykonawce ponosi on
odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za szkody wynikte z powyzszego faktu.

7. W przypadku wystapienia rozbieznosci, co do zakresu Robot i rozwiazan materiatowych
niezbednych do wykonania umowy w dokumentach wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu
ustala sie, ze poszczegdlne czeSci umowy beda stosowane i interpretowane w nastgpujacej
kolejnosci:

1) Umowa wraz z zatgcznikami do niej;

2) projekt budowlano - wykonawczy, wchodzacy w sktad Dokumentacji Projektoweyj;
3) odpowiednie przepisy techniczno-budowlane;

4) odpowiednie normy wykonania robot.

8. Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci
Dokumentacja Projektowa, pozostaje wiasnos$cia Zamawiajacego. Wykonawca sporzadzi na
wlasny koszt iwlasnym staraniem wszelkie dalsze potrzebne mu kopie dokumentacji.
Zamawiajacy bedzie miat prawo do dostarczenia Wykonawcy dodatkowej dokumentacji
i instrukcji, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania robdt zgodnie z Umowa oraz
do usuniecia wad, jakie moga w nich wystapic.

§5
NADZOR AUTORSKI
Zamawiajacy zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego.

§6
ZAPEATA WYNAGRODZENIA
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg wynagrodzenie w wysokoS$ci:

netto: ...ceveveninnnnnns 7t + podatek VAT (23 %) cccvveenrenne = ieersccerasccensens 71 brutto

(stownie: .......... .. ztotych i 00/100 brutto).

2. Wynagrodzenle okreslone w ust 1 stanowi calkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy. Z uwagi na charakter robot po ich wykonaniu Zamawiajacy
dokona ostatecznego rozliczenia z Wykonawcg na podstawie kosztorysu powykonawczego.
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Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe nie wyzsze niz
wskazane w kosztorysach ofertowych zalagczonych do Oferty Wykonawcy. W zwiazku
z powyzszym Strony uzgadniaja, ze w ramach ostatecznego rozliczenia z Wykonawca do
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nie beda odrgbnie doliczane nastgpujace koszty, ktore
obcigzaja Wykonawece i ktore powinny by¢ uwzglednione w cenie Oferty:

1) Koszty, jesli takie wystapia, nadzoru prowadzonego ze strony wiasciciela /uzytkownika
uzbrojenia (réwniez tego nie zinwentaryzowanego) zarowno podziemnego jak i nadziemnego
kolidujacego z budowa sieci wodociggowej lub znajdujacego si¢ w jej bezposrednim poblizu.

2) W przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji przez Wykonawce przedmiotu zamowienia,
z winy Wykonawcy, jakiegokolwiek elementu istniejgcego uzbrojenia, Wykonawca pokrywa
koszty jego naprawy ikoszty zwiagzane z usunigciem ewentualnych skutkow tego
uszkodzenia.

3) Koszty przywrocenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

4) Koszty opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu .

5) Koszty uzyskania wymaganych decyzji , pozwolen jesli wystapi taka koniecznosc.

6) Koszty ptatnego nadzoru ze strony wiascicieli innych sieci zlokalizowanych w obrgbie
prowadzonych robot.

7) Koszty ewentualnego odwodnienia terenu budowy jesli nastapi taka konieczno$é.

8) Koszty ewentualnego wycinki drzew jesli nastgpi taka koniecznos¢.

9) Kaoszty organizacji, zabezpieczenia oraz ogrodzenia terenu budowy.

10) Koszty zasilania placu budowy w media (prad, woda).

11) Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.

12) Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

13) Koszty obstugi geodezyjnej tj. wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej ponosi
Zamawiajacy. Pozostate koszty zwigzane z obstugg geodezyjng budowy ponosi Wykonawca.

14) Koszty umieszczenia wybudowanej infrastruktury wodociggowej w pasie drogowym
Wykonawca uiszcza optatg za umieszczenie ww. infrastruktury nalezna do konca roku,
w ktorym zakonczona zostata inwestycja.

15) Koszty zwigzane ze zmiang organizacji ruchu.

16) Koszty odszkodowania za jakiekolwiek szkody wyrzadzone na terenach przylegajacych do
placu budowy zgtaszane przez wlascicieli dziatek czy obiektow

17) Inne koszty wynikajace z niniejszej umowy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie jednorazowo po zakonczeniu
Robdt, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty prawidlowo
wystawionej faktury, przy czym za prawidlowo wystawiong faktur¢ Zamawiajacy uzna fakture,
wystawiong zgodnie z podpisanym przez obydwie strony bezusterkowym protokotem obioru
koncowego lub protokotem potwierdzajacego usunigcie usterek wskazanych w protokole odbioru
koncowego z uwagami, do ktorej zatagczono odpis tego protokotu oraz dokumenty potwierdzajace
zaplate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Do dnia
doreczenia do siedziby Zamawiajacego za potwierdzeniem odbioru prawidtowo wystawionej
faktury oraz dokumentoéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, termin ptatnosci nie
biegnie.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérego zaangazowanie w realizacji¢ Inwestycji

zostato przez Zamawiajgcego zaakceptowane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia takiej informacji.
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6. W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag w trybie, o ktérym mowa w ust. 5 lub uptywie
terminu do zglaszania uwag Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy uprawniony jest zada¢ zwrotu od Wykonawcy catej
kwoty wyptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub potraci¢ calg kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia umownego brutto moze stanowié
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, zgodnie z §15
Umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala si¢ wysoko§¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §6 ust. | Umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantuje zgodne z umowg wykonanie jej
przedmiotu oraz stluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, oraz roszczen z tytutu rgkojmi za wady Robot.

3. Strony dopuszczaja udzielenie przez Wykonawcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w jednej lub kilku z form przewidzianych w Pzp, w szczeg6lnosci w pieniadzu, w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo w formie porg¢czenia bankowego lub poreczenia
spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w
innej formie niz w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ najpozniej przed zawarciem
niniejszej] umowy oryginatl dokumentu potwierdzajacego dokonanie udzielenie Zabezpieczenia
przez gwaranta lub poreczyciela.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci i bez zmniejszenia wysokoS$ci
Zabezpieczenia.

5. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej musi ono by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i platne na pierwsze zadanie
Zamawiajacego oraz obejmowaé okres dtuzszy o 15 dni niz okres rekojmi za wady dla catosci
Robot wskazany w §17 ust. 3 Umowy.

6. Jezeli Zabezpieczenie, ktoére nie zostalo wniesione w pieniadzu, wygastoby przed terminem
okreslonym w ust. 8, w tym na skutek przedluzenia terminu zakonczenia Robodt, Wykonawca
zobowigzany jest na 14 dni przed uplywem wazno$ci zabezpieczenia uzyskac i dostarczy¢ bez
wezwania Zamawiajacego przedtuzenie terminu waznos$ci Zabezpieczenia o niezbedny dla uptywu
termindw okreslonych w ust. 8 okres w formie aneksu przedluzajacego termin obowigzywania
Zabezpieczenia lub w formie nowego Zabezpieczenie na ten okres. Tres¢ nowego Zabezpieczenia
wniesionego w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe] bedzie tozsama
z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien wynikajacych z Zabezpieczenia w
postaci potracenia wymaganej wartosci przedmiotowego zabezpieczenia z dowolnej naleznosci
Wykonawcy lub zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt. 5)
Umowy.
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7. W przypadku kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie porg¢czenia gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej nie zostanie w warunkach opisanych w ust. 3-5
niniejszego paragrafu dostarczone Zamawiajagcemu Strony ustalaja, ze Zamawiajacy uprawniony
jest celem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do zatrzymania z dowolnej faktury
przerobowej kwoty stanowiacej do 10% wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zwolni
zatrzymang z faktury kwote po dostarczeniu przedluzonego Zabezpieczenia. Niezaleznie od
powyzszego Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa
w § 16 ust. 1 pkt 5) Umowy.

8. Zamawiajacy zwroci/zwolni Wykonawcy Zabezpieczenie czeSciami przy zachowaniu ponizszych
warunkow:

a) 70% wartoSci Zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od daty podpisania
bezusterkowego protokotu obioru koncowego lub protokotu potwierdzajacego usunigcie
usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego z uwagami;

b) 30% wartoSci Zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdoci w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu
rekojmi za wady dla catosci robot, o ile nie zostanie wykorzystana wcze$niej na pokrycie
roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

9. Zamawiajacy moze wstrzymac¢ si¢ ze zwrotem Zabezpieczenia, w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Termin zwrotu zabezpieczenia jest zastrzezony na rzecz Zamawiajacego CO 0znacza, Z€ moze on
dokona¢ wczesniejszej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

§8

TERMIN REALIZACJI ROBOT
Strony ustalaja, ze Wykonawca rozpocznie prowadzenie Robot po zawarciu Umowy
i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego dokumentéw przedtozonych zgodnie z §13 Umowy.
Wykonawca, pod rygorem zaptaty kary umownej okreslonej w § 16 ust.l pkt.12 Umowy,
zobowiazuje si¢ powstrzymywac¢ od dokonywania wszelkich robot, prac lub czynnosci, ktore ze
wzgledu na swoj charakter lub tres¢ ztozonego lub planowanego Zgloszenia, mogg zosta¢ uznane
przez organy nadzoru budowlanego lub organ wtasciwy do wydania w/w decyzji za samowole
budowlana, tj. rozpoczecie robdt budowlanych bez wymaganego przepisami Prawa Budowlanego
Pozwolenia na Budowg lub Zgloszenia.
Strony ustalaja, ze Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ gotowo$¢ Robdt do odbioru koncowego w
terminie 14 dni przed terminem, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Przez gotowo$¢ do
odbioru koncowego nalezy rozumie¢ koncowy etap zaawansowania Robot pozwalajacy rozpoczac
procedury odbiorowej zgodnie z §14 Umowy. W dniu zgloszenia Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu do weryfikacji kompletna dokumentacje powykonawcza. Na 14 dni
przed terminem wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic¢ obstuge geodezyjng Zamawiajacego.
Strony ustalaja termin zakoficzenia Robot na dzien 30.06.2021 r. Przez zakonczenie robdt strony
rozumiejg stan umozliwiajacy niezaklocone korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, potwierdzony bezusterkowym protokolem odbioru koncowego robot lub
protokotem potwierdzajacym usunigcie usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego
Z uwagami.
Wykonawca zobowigzany jest do $cistego przestrzegania termindow wykonywania okreslonych grup
robot wynikajacych z harmonogramu prowadzenia Robot.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego, tak wcze$nie jak to mozliwe,
o szczegodlnych stwierdzonych Iub przysztych wydarzeniach i1 okolicznosciach, ktore moga
spowodowa¢ opdznienie w realizacji RoboOt. Zamawiajagcy roéwniez ma prawo zazadaé od
Wykonawcy oceny wplywu stwierdzonego przez siebie wydarzenia lub okolicznosci na ewentualne
op6znienie realizacji Robot.
W razie stwierdzenia, ze dane wydarzenie lub okoliczno$¢ moze spowodowac opdznienie
w realizacji Robot Wykonawca, na zagdanie Zamawiajgcego, opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu
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propozycje planu naprawczego, ktorego celem bedzie uniknigcie lub zmniejszenie ewentualnego lub
faktycznego wptywu wydarzenia lub okoliczno$ci na opdznienie w realizacji Robot.

§9
MATERIALY, MASZYNY I URZADZENIA WYKONAWCY

Wykonawca dostarczy na wlasny koszt wszelkie materiaty, maszyny i urzadzenia oraz inne $rodki

potrzebne do wykonania Inwestycji.

Strony ustalajg, ze wszelkie materiaty, ktore beda wykorzystywane przy realizacji Inwestycji beda

nowe i o jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach zataczonych do

niniejszej Umowy oraz bedg posiadaé certyfikaty wydane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stwierdzajace zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub
norm zharmonizowanych, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i1 dokumentow
technicznych. Materialy inne niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, a ktore Wykonawca
chcial wprowadzi¢ na zasadzie zamiennika, beda przedstawiane do akceptacji Przedstawicielowi

Zamawiajacego w formie zestawien przesylanych przez Wykonawce droga elektroniczng.

Akceptacja materialdow nastapi na pismie listem poleconym lub wiadomos$cia e-mail przestana za

potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni roboczych od daty ich przedtozenia. Brak pisemnej

akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego w tym terminie, oznacza brak akceptacji
zaproponowanych przez Wykonawce materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczenia Przedstawicielowi Zamawiajacego,

na jego zadanie, probek wszelkich materiatdéw potrzebnych do przeprowadzenia kontroli jakos$ci.

Akceptacja dostarczonych probek nastgpi na pismie lub wiadomosciag e-mail przestana za

potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni roboczych.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe (np. materiaty, urzadzenia,

maszyny) Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia tych sktadnikow majatkowych we wiasnym

zakresie.

§10
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ WYKONAWCY

Wykonawca os$wiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy posiada zawarta umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnos$ci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza lub catoscia
wykonywanych Robot, ktérag zgodnie z SIWZ przedstawit Zamawiajacemu. Wykonawca
zobowiazuje si¢ utrzymywac wynikajaca z przedstawionej umowy ochrone ubezpieczeniowa przez
caty okres realizacji Umowy. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi obejmowaé
przynajmniej:

1) odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowsg i kontraktowg z tytulu wykonywanych prac (w zakresie
odpowiedzialno$ci kontraktowej: szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania ustug jak tez
po zakonczeniu wykonywania ustug);

2) ryzyko uszkodzenia podziemnych instalacji i urzadzen bez wzgledu na fakt czy przebieg tych
instalacji lub urzadzen byl znany Stronom przed zawarciem umowy;

3) ryzyko wyrzadzenia szk6d w mieniu powierzonym przez Zamawiajacego a bedgcym na terenie
budowy;

4) ryzyko wyrzadzenia szkod podczas robot wykonywanych przez podwykonawce;

5) ryzyko powstania szkod w zwigzku z przedostaniem si¢ substancji niebezpiecznych do
powietrza, wody lub gruntu;

6) ryzyko wyrzadzenia szkéd w wyniku uzytkowania pojazdéow  niepodlegajacych
obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialno$ci  cywilnej posiadaczy  pojazdow
mechanicznych, a takze sprzgtu i urzadzen wywolujacych drgania lub wibracje;

7) szkody wyrzadzone w wyniku razacego niedbalstwa.

Suma ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ustepie 1 niniejszego paragrafu

winna wynosi¢ nie mniej niz warto$¢ umowy brutto na jedno zdarzenie losowe i nie mniej niz

warto$¢ umowy brutto na wszystkie zdarzenia losowe. W przypadku wystapienia zdarzenia
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rodzacego obowigzek wyplaty w/w kwoty ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie
7 dni od utworzenia rezerwy szkodowej dokona¢ doubezpieczenia na kwote nie mniejsza niz
utworzona rezerwa szkodowa, tak aby suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie losowe, o ktorej
mowa zdaniu pierwszym nie byta mniejsza niz warto$¢ umowy brutto.

3. Umowa ubezpieczenia nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcey za szkody wyrzadzone
przez podwykonawcow. Niezaleznie od umdéw taczacych Wykonawce z podwykonawca,
Wykonawca, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie ponosi rowniez odpowiedzialnosé¢
za szkody powstate podczas robot wykonywanych przez podwykonawce.

4. W przypadku niewykonania przez Wykonawce swoich zobowigzah zawartych w niniejszym
paragrafie, Zamawiajagcy wezwie na piSmie Wykonawce do zaprzestania naruszen Umowy
i wyznaczy dodatkowy 14 dniowy termin. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce
obowigzkéw w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Ponadto Wykonawca ubezpieczy umowe od ryzyk budowlano — montazowych, w tym ryzyk
spowodowanych przez zywioty. Koszty ubezpieczenia obciazaja Wykonawce.

§11
STRONY PROCESU BUDOWALNEGO
1. Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ bedzie na rzecz Zamawiajacego inspektor
............................ (tel. ; e-mail: ). O ewentualnej zmianie osoby
petiacej funkcj¢ inspektora Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce na pismie.
Zmiana osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w
drodze pisemnego aneksu.
2. Osoba pehigca funkcje Inspektora Nadzoru musi speilnia¢ wymagania wynikajace
Z obowigzujacych w tym zakresie przepisoOw prawa, z uwzglednieniem warunkéw SIWZ.
3. Przedstawicielem Zamawiajacego, upowaznionym do reprezentacji Zamawiajacego na potrzeby
realizacji Umowy bedzie ................... (15 , tel. kom............ se-mail......., ).
4. O ewentualnej zmianie ww. osoby Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce na pismie
pod rygorem niewazno$ci. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajacego nie wymaga zmiany niniejszej
Umowy w drodze pisemnego aneksu.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ......................... (tel. ;
e-mail: ). W razie gdyby uprawnienia Kierownika Budowy okazaty sig
niewystarczajace dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje sig
wyznaczy¢ kierownikow robot odpowiednich specjalnos$ci.
Ewentualna zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego zgodnie z § 22
Umowy i nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze pisemnego aneksu.

§12
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta lub inng upowazniong osobe;
2) udziat w naradach koordynacyjnych;
3) zapewnienie udziatu przedstawicieli Zamawiajgcego w czynnosciach odbiorowych;
4) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§13
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przed przystgpieniem do realizacji Inwestycji - przedstawienie Zamawiajagcemu umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej oraz posiadanie umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej, o zakresie zgodnym z §10 Umowy, az do terminu zakonczenia
Robot,
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2) przed przystgpieniem do realizacji Inwestycji - zapoznanie si¢ z Dokumentacjg Projektowa,
opiniami, uzgodnieniami i ztozenie na potwierdzenie powyzszego stosownego o$wiadczenia,

3) przed przystapieniem do realizacji Inwestycji - dostarczenie Zamawiajacemu listy pracownikow,
ktorzy beda realizowa¢ Inwestycj¢ wraz z:

a) informacja o ich kwalifikacjach niezbednych do wykonania Inwestycji (wymagane
uprawnienia wraz z za$§wiadczeniem z Izby Inzynieréw Budownictwa o cztonkostwie
1 posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej), a takze zakresy
wykonywanych przez nich czynnosci,

b) aktualnymi badaniami lekarskimi, takze sanitarno-epidemiologicznymi i zas§wiadczeniem
o przebyciu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) przed przystapieniem do realizacji Inwestycji - dostarczenie Zamawiajacemu o$wiadczenia
0 podjeciu si¢ obowiazkow Kierownika Budowy,

5) przed przystapieniem do realizacji Inwestycji - przedlozenie Zamawiajacemu celem uzgodnienia
i akceptacji harmonogramu prowadzenia Robdt. Wykonawca rozpocznie roboty dopiero po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego powyzszego harmonogramu,

6) przed przystgpieniem do realizacji Inwestycji - opracowanie i dostarczenie w celu uzgodnienia i
zaopiniowania przez przedstawicieli Zamawiajgcego (Kierownika Dziatu Obstugi Technicznej,
Bezpieczenstwa i1 Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpozarowej) planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca zobowiazany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,

7) przed przystgpieniem do realizacji Inwestycji - uzyskanie z Dzialu Eksploatacji Sieci Wod.
i Kan. Zamawiajacego dopuszczenia do pracy na czynnej sieci wodociaggowej,

8) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o terminie rozpoczecia Robot,

9) opracowanie projektu organizacji ruchu kotowego, jego uzgodnienie z odpowiednimi

zarzadcami drog i zamontowanie odpowiedniego oznakowania,

10) uzyskanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz pokrycie
kosztow zwigzanych z zajeciem w/w pasa i umieszczeniem w nim obiektu lub urzadzenia,

11) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy lub Dziennika Robot
Budowlanych,

12) wykonanie prac przygotowawczych,

13) zorganizowanie i kierowanie Robotami w sposob zgodny z Dokumentacja Projektowa i
Zgloszeniem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami i normami zharmonizowanymi
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

14) zapewnienie dostaw mediow niezbednych do prowadzenia robdt i ponoszenie kosztow zuzytej
przez Wykonawce lub podwykonawcow energii elektrycznej, wody, gazu, Sciekow itp., ktore
beda przez niego wykorzystywane w trakcie wykonywania Robot; a w przypadku korzystania
z mediow Zamawiajacego poniesienie kosztow ich uzywania przez okres prowadzonych
robot. Wykonawca rozliczy si¢ z Zamawiajagcym z tego tytulu po zgloszeniu zakonczenia
Robét a przed dniem odbioru koncowego,

15) utrzymywanie tymczasowych przej$¢ oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem
0s0b trzecich,

16) utrzymywanie pomieszczen 1 terenu budowy w nalezytym porzadku i czystosci,
w szczeg6lnosci usuwanie 1 unieszkodliwianie odpadéw powstajacych w wyniku
wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy w sposdb zgodny z przepisami ustawy z dnia
14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 z p6zn. zm.),

17) utrzymywanie magazynow i szatni zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w
czystosci zarOwno wewnatrz, jak i na zewnatrz,

18) utrzymywanie w czystosci otoczenia terenu budowy w czasie realizacji Robot. Wykonawca
W szczegolnosci odpowiada za stan istniejacych drog i przylegtych budowli,

19) zachowanie w stanie iloSciowo niezmiennym drzewostanu i nasadzen niskich na
Nieruchomosci, za wyjatkiem drzew wskazanych w Dokumentacji Projektowej do usunigcia
badz przesadzenia, w stosunku do ktérych wydana zostata ostateczna decyzja zezwalajgce na
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ich usunigcie badz przesadzenie. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawce
obcigza¢ beda koszty oplat i kar natozonych na Zamawiajacego na podstawie obowigzujacych
przepisow, na co Wykonawca wyraza zgode,

20) zapewnienie na wlasny koszt transportu na budowie wszystkich materiatow 1 narzedzi
niezbednych do wykonywania Robét,

21) zapewnienie nadzoru terenu budowy. Wykonawca przyjmuje catkowita odpowiedzialnos¢ za
materialy pozostawione na terenie budowy oraz za swdj sprzet na wypadek wszelkiego
ryzyka,

22) wstrzymanie robot w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwloczne zawiadomienie o tym Inspektora Nadzoru i whasciwego organu,

23) w razie odkrycia przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami lub
szczatkami ludzkimi:

a) wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znalezisko;

b) zabezpieczy¢ znalezisko i miejsce odkrycia, przy uzyciu dostepnych srodkow;

c) niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku Inspektora Nadzoru, w celu umozliwienia
Zamawiajacemu powiadomienia wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta, burmistrza, prezydenta miasta,

24) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych,

25) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o wpisie do Dziennika Budowy lub Dziennika Robot
Budowlanych dotyczacym wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wykonywania ich
niezgodnie z dokumentacja projektowa,

26) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o otrzymaniu od podwykonawcy w trybie art. 649 i nast.
Kodeksu cywilnego zadania przedlozenia gwarancji zaptaty za roboty budowlane,

27) zabezpieczenie wszelkich wykonanych prac, az do odbioru koncowego obiektu,

28) uzyskanie oceny higienicznej wlasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego na materiaty
przewidziane do dystrybucji wody dla wykonania sieci wodociggowej wchodzacej w sktad
inwestycji (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

29) uzyskanie i przedtozenie Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym robdt pozytywnego
wyniku badania wody pobranej z wykonanej sieci wodociggowej nie wczesniej niz w trzecim
dniu po wykonaniu ostatniego ptukania sieci wodociagowej. Zakres wymaganych badan:

a) bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogdlna liczba mikroorganizmow w 22°
(najwyzsza dopuszczalna warto$¢ do 100 jtk),
b) fizykochemia: otéw, kadm, chrom, nikiel, siarczany,

30) wykonanie prob szczelnosci oraz ptukanie sieci w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego
( Dziat Inwestycji i Rozwoju i/lub Dziatu Eksploatacji Sieci Wod. i Kan.) oraz Inspektora
Nadzoru.

31) przyltaczenie nowych przewodoéw do istniejacych sieci wykona¢ nalezy pod nadzorem
pracownikéw Zamawiajacego (Dzialu Eksploatacji Sieci Wod. i Kan.),

32) wykonanie innych prob i pomiarow technicznych, zorganizowanie i optacenie odbiorow
technicznych dokonywanych przez dostawcow medidow oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych préb i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych
przed zgloszeniem obiektu do odbioru koncowego,

33) powiadomienie obstugi geodezyjnej Zamawiajacego o koncowym etapie Robot na 14 dni przed
planowanym pisemnym poinformowaniem Zamawiajacego o osiagnieciu gotowosci do
odbioru koncowego,

34) przedtozenie Zamawiajgcemu, przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot,
dokumentow (protokot, notatka, o§wiadczenie) potwierdzonych przez wiasciciela/wlascicieli
lub zarzadcoOw Nieruchomosci, na ktérych realizowano roboty 0 doprowadzeniu terenu
budowy do pierwotnego stanu,
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35) dostarczanie Zamawiajgcemu w dwoch  egzemplarzach zdjg¢  wykonanych prac,

dokumentujacych poszczegdlne etapy robdt jeden raz w miesiacu,

36) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej 1 egz. oraz w formie

elektronicznej na ptycie CD/DVD 1 egz.),

37) przygotowanie wszystkich szczegotow wykonawstwa w postaci szkicow, planéw okablowania,

schematow przelotowych oraz wszystkich innych dokumentow graficznych wykonanych prac,
jezeli nie zostaty one sprecyzowane w projekcie technicznym i przekazanie Zamawiajacemu w
formie dokumentacji powykonawczej,

38) zgloszenie gotowosci do odbioru Inwestycji oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru

i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, atakze przekazanie Zamawiajacemu
stosowanych oswiadczen,

2. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego doprowadzenia terenu budowy i Nieruchomosci
do nalezytego stanu i porzadku oraz ich opuszczenia i wydania w przypadku odstgpienia od
Umowy.

3. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada za:

a) bezpieczenstwo i higieng pracy wiasnych pracownikow realizujacych przedmiot umowy,

b) =zabezpieczenie $rodkéw ochrony indywidualnej dla pracownikow realizujacych przedmiot

umowy.

4. Wykonawca, podczas realizacji Inwestycji, zobowiazany jest do przestrzegania wszelkich
obowiazujacych na terenie Zamawiajacego:

a) instrukcji zaktadowych,

b) przepisow wewnetrznych obowiazujacych u Zamawiajacego, w szczegolnosci: Zarzadzenia
nr 2/2013 z dnia 11.01.2013 Prezesa Zarzadu PWiK Sp. z 0.0. w Koninie w sprawie
stosowania wymagan bhp, p-poz i ochrony S$rodowiska w stosunku do wykonawcow i ich
pracownikow $wiadczacych uslugi na rzecz Przedsigbiorstwa Wodociggow 1 Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Koninie oraz innych, aktualnie obowigzujacych norm i przepisow prawnych,
dotyczacych Bezpieczenstwa i1 Higieny Pracy, istotnych z punktu widzenia charakteru
wykonywanej przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego roboty budowlanej, stanowigcego
zatacznik do umowy.

5. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia w okresie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujace czynnos$ci okreslone w pkt. VI Tomu Il
(OP2).

6. Powyzszy wymog nie dotyczy osob odnosnie ktorych Wykonawca wykaze, ze ww. czynnos$ci nie
beda w zadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz W miejscu i czasie wyznaczonym
przez Wykonawce lub podwykonawce oraz nie ma on zastosowania do Kierownika Budowy.

7. Nazwy stanowisk wskazane w pkt. VI Tomu II (OPZ) maja jedynie charakter przyktadowy
i zostaly wskazane celem doprecyzowania typu czynnosci, ktore winny by¢ wykonywane na
podstawie umowy o pracg.

8. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt. VI Tomu
II (OPZ) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia pracy.

9. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub wybrane wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie UMoOwy
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0 pracg przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w pkt. VI Tomu 11

(OPZ) czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

¢) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkow pracownika.

10. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt. VI Tomu II (OPZ) czynnos$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktorej
mowa w § 16 ust. 1 pkt 7) umowy za kazdy przypadek uchybienia analizowanemu obowiazkowi.
Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych wskazane w pkt. VI Tomu II (OPZ) czynnosci i stanowi¢ bedzie
podstawe odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z powodow dotyczacych Wykonawcy na
podstawie § 15 Umowy.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§14
ODBIOR KONCOWY INWESTYCJI

1. Koncowy odbior Roboét nastagpi po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru

koncowego i przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych, z ktoérych

sporzadzony zostanie bezusterkowy protokot odbioru koncowego lub protokdt potwierdzajacy
usuniecie usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego z uwagami.

2. Po zakonczeniu wszystkich robot Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika Budowy lub

Dziennika Robo6t Budowlanych o zakonczeniu Robot a Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego

o gotowosci do odbioru koncowego wiadomoscia e-mail przestana za potwierdzeniem odbioru

i listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Za skuteczne powiadomienie o przystgpieniu do

odbioru koncowego uwaza si¢ wykonanie dwoch powiadomien tacznie w tym za pomoca listu

poleconego.

3. Wraz z zawiadomieniem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca

dostarczy Zamawiajacemu:

1) Dokumentacje Powykonawcza;

2) kopi¢ Dziennika Budowy lub Dziennika Robdt Budowlanych w wersji papierowej
i elektronicznej;

3) notatki z narad koordynacyjnych;

4) w dwoch egzemplarzach dokumentacj¢ powykonawczg (w formie papierowej 1 egz. oraz
w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD 1 egz.), o ktorej mowa w art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane zawierajaca dokumentacje projektowg z naniesionymi wszystkimi
zamianami zaistniatymi w trakcie budowy;

5) w trzech egzemplarzach: plany i schematy z wymiarami wszystkich sieci rozdzielczych,
widocznych lub ukrytych, jak rowniez wszystkie instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji
zainstalowanych przez Wykonawce urzadzen, a takze instrukcje obstugi, konserwacji
i eksploatacji obiektu oraz instalacji i urzadzen zwiazanych z obiektem;

6) uzyskane od Urzedu Dozoru Technicznego dokumenty dopuszczajace urzadzenia do
uzytkowania — jesli w ramach realizacji Inwestycji zamontowano takie urzadzenia;
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10.

11.

7) protokot odbioru infrastruktury drogowej przez odpowiedniego zarzadce drég publicznych
wraz zzaswiadczeniem o niezaleganiu tytulem optat za zajecie pasa drogowego
i umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym;
8) s$wiadectwa zgodnosci;
9) s$wiadectwo gwarancji zainstalowanych urzadzen;
10) kopie protokotow prob;
11) ptyte CD zawierajaca zdjecia dokumentujace poszczegélne etapy robot z naniesiong na nich
datg tak, aby mozna byto okresli¢ daty takze na dodatkowo wywotanych zdjeciach.
Przekazanie dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 zostanie potwierdzone ,,Protokotem
przekazania dokumentacji odbiorowej bez uwag”, uwzgledniajgcym szczegétowy wykaz
przekazywanej dokumentacji ze wskazaniem formy jej przekazania.
W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia i wszystkich dokumentéw wymienionych
Wust. 3 Zamawiajacy dokona weryfikacji ztozonych dokumentéw i przekaze Wykonawcy
potwierdzenie gotowosci obiektu do odbioru koncowego wyznaczajac termin rozpoczgcia odbioru
koncowego lub wezwie Wykonawce do uzupetienia dokumentéw niezbednych do przystapienia
do odbioru koncowego.
Wyznaczony przez Zamawiajacego termin rozpoczecia odbioru koncowego przypadaé bedzie
w ciggu 5 dni roboczych od potwierdzenia przez Zamawiajacego gotowosci Inwestycji do odbioru
koncowego. Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru koncowego najpdzniej w 5 dniu roboczym
od ich rozpoczecia.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego obiektu okaze si¢, ze przedstawiona przez Wykonawce
dokumentacja, o ktéorej mowa w ust. 3 jest niekompletna lub nieprawidtowa, Wykonawca
zobowiazany bedzie do jej niezwtocznego uzupehienia pod rygorem odmowy dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenie wad lub usterek przy odbiorze koncowym obiektu powinny one zostaé
wpisane do protokotu odbioru koncowego z uwagami.
Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wad i1 usterek wskazanych w protokole odbioru
koncowego z uwagami najpozniej w terminie 14 dni od daty zakonczenia odbioru koncowego Iub
dluzszym uzgodnionym przez Strony na pismie, o ile bedzie to technologicznie uzasadnione.
W przypadku nieusunigcia usterek w tym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy i pokry¢ koszty usuniecia tychze usterek z udzielonego
Zabezpieczenia. Po usunieciu wad i usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego
z uwagami Strony sporzadza odrgbny pisemny protokot potwierdzajacy usunigcie wad i usterek.
Usterki niewpisane do protokotu odbioru koncowego z uwagami lub zgtoszone Wykonawcy po
zakonczeniu odbioru koncowego, a nieuniemozliwiajagce prawidlowego korzystania ze
zrealizowanej Inwestycji uznaje si¢ za usterki zgloszone w ramach udzielonej gwarancji, ktore
Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ zgodnie z udzielong gwarancja.
W przypadku usterek niemozliwych do naprawienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
skorzystania z r¢gkojmi 1 m.in. zadania obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Nie wylacza to
jednak uprawnienia do zadania przez Zamawiajacego kar umownych i odszkodowania
wynikajacych z pozostalych postanowien niniejszej umowy i z przepisow powszechnie
obowiazujacych.
§15
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA
Strony zgodne s3 co do tego, ze odstgpienie od niniejszej umowy wywoluje skutek ex nunc, tj. na
przysztos¢ od chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.
Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia z powodow dotyczacych Wykonawcy w przypadku
gdy:
1) Wykonawca w ustalonym terminie nie rozpoczat Robot;
2) Woykonawca bezpodstawnie wstrzymuje Roboty na okres 30 dni kalendarzowych;
3) Wykonawca pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu w dalszym ciggu
wykonuje Roboty w sposob wadliwy, sprzeczny z Umowag lub Dokumentacja Projektowa;
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4) Wykonawca dokona nieuzasadnionych samowolnych zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej;

5) Wykonawca w sposob oczywisty nie dochowa uméwionego terminu zakonczenia Robét lub
wobec opdznienia w realizacji robot, pomimo wezwania, nie przedstawit planu naprawczego,
o ktorym mowa w §8 ust. 6 Umowy;

6) Wykonawca pomimo wezwania nie przedstawit umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej;

7) Wykonawca nie przedtuzyt waznos$ci umowy ubezpieczeniowej lub Zabezpieczenia;

8) Wykonawca dostarczyt umowe z podwykonawcg niezgodng z wczesniej zglaszanym
projektem takiej umowy;

9) Wykonawca nie przedtozyl Zamawiajagcemu, mimo wezwania, dowoddéw potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynno$ci wskazanych przez Zamawiajacego;

10) Zamawiajacy wielokrotnie dokonywal bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia
umownego brutto;

11) Wykonawca pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w dalszym ciggu narusza
obowiazki okreslone w §18 Umowy;

12) Wykonawca dopuszcza si¢ cigzkiego naruszenia obowigzkéw okreslonych w §13 Umowy;
w terminie 30 dni od daty stwierdzenia jednego z powyzszych naruszen, o ile w tresci Umowy
nie postanowiono inaczej, jednak nie pdzniej niz do dnia otrzymania skutecznego zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
i uznaje si¢ za dokonane w dniu dorgczenia o§wiadczenia na adres drugiej strony podany jako
adres dla doreczen, przy czym odmowa odebrania przesylki przez druga strone, lub jej niepodjgcie
w terminie uwazane bedzie za skutecznie dokonane dorgczenie odpowiednio w dacie odmowy lub
w dacie uptywu terminu na podjecie przesyiki.
W razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
doprowadzeniu terenu budowy i Nieruchomo$ci do nalezytego stanu i porzadku oraz ich
opuszczenia i wydania Zamawiajacemu bez osobnego wezwania, niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie 3 (trzech) dni liczonych od dnia odstapienia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Strony sporzadza ,,Protokot przejecia
terenu budowy” oraz ,,Protokét inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstapienia
od umowy”. Powyzsze protokoly zostang sporzadzone w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, jednakze nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy. W razie
gdyby Wykonawca nie stawit si¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznaczy termin dodatkowy 1-dniowy, a pojego bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony
do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotow. Protokot sporzadzony z zachowaniem
powyzszej procedury bedzie wigzacy dla Wykonawcy.
Niezaleznie od zapiséw ust. 1 niniejszego paragrafu w razie wystapienia zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadaé¢ jedynie wynagrodzenia czg¢sciowego - proporcjonalnie do zakresu prac wykonanych do
chwili otrzymania zawiadomienia o odstapieniu od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z winy Zamawiajacego,

Wykonawca moze domagaé si¢ naprawienia poniesionej szkody na zasadach okre§lonych

w Kodeksie cywilnym.
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§16
KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron - na skutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy;

w przypadku opo6znienia w odniesieniu do terminu zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego, okreslonego w §8 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien opo6znienia, jednak nie wigcej niz w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

w przypadku opoznienia w odniesieniu do terminu zakonczenia Robot, okreslonego w §8 ust.
3 Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia, jednak nie
wigcej niz w wysokosci stanowiacej rownowartos¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy;

w przypadku nieprzedstawienia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

w przypadku nieprzedtuzenia waznos$ci umowy ubezpieczeniowa odpowiedzialno$ci cywilnej
lub Zabezpieczenia w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

w przypadku stwierdzenia braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego § 6 ust. 1 Umowy, w przypadku gdy brak zaptaty, o ktérym mowa powyzej
nastagpilo pomimo zaptaty Wykonawcy za zakres Robot wykonywany przez tych
nieoptaconych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wysokos$¢ kary umownej
wynosi 10 % wynagrodzenia brutto;

w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoOb wykonujacych wskazanych w pkt. VI Tomu Il (OPZ)
czynnosci w wysokosci 2.000 zt za kazde naruszenie tego obowiazku,

w przypadku naruszenia przez Wykonawce lub podwykonawce postanowien §18 niniejszej
Umowy, atakze w przypadku niezgloszenia przez Wykonawce faktu wykonywania robot
przez jakiegokolwiek podwykonawce, w tym nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy. Niezaleznie od powyzszej kary w przypadku wystapienia przez
podwykonawce wobec Zamawiajgcego z roszczeniem na podstawie art. 6471 § 1 lub innych
przepisow Kodeksu cywilnego, Wykonawca tytutem odszkodowania zwrdci ewentualne
zasadzone od Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow kwoty wraz z kosztami
postegpowania, w tym kosztami zastgpstwa procesowego Oraz poniesione przez
Zamawiajacego koszty zastgpstwa procesowego, nie mniejsze niz kwota stawki minimalnej
wynagrodzenia adwokackiego lub radcowskiego uregulowanego w odpowiednim
rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwosci,

w przypadku opoznienia w usunigciu usterek stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
(usterkowym) w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien opodznienia, jednak nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy;

10) w przypadku opdznienia w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia, jednak nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 1
Umowy;
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11) w przypadku naruszenia obowigzku zachowania tajemnicy przedsigbiorstwa, o ktorym mowa
w § 19 Umowy, przez Wykonawceg w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 6 ust.1 Umowy

12) w przypadku prowadzenia przez Wykonawcg robot budowlanych lub innych prac bez
skutecznego Zgloszenia lub Pozwolenia na Budowe Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowna w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy;

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehniajacego na

zasadach ogodlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§17
UPRAWNIENIA GWARANCYJNE ORAZ REKOJMIA
Wykonawca udziela ......... miesiecy gwarancji na wykonane Roboty i zastosowane materialy.

Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Strony jednego z protokotéw, o ktdrych
mowa W ust. 5 niniejszego paragrafu.

Przepisy Kodeksu cywilnego o rekojmi za wady przy umowie sprzedazy stosuje si¢ odpowiednio,
przy czym rekojmia na Roboty wynosi ...............

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Zamawiajacy nabywa
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne Robo6t z dniem odstgpienia od umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne Robot rozpoczynajg bieg od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub odpowiednio protokotu
potwierdzajacego usuniecie usterek wskazanych w protokole odbioru koficowego z uwagami.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie w terminie do 30 dni od dnia jej
wykrycia.

Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajacego wynikajace z rgkojmi za wady moga zostaé
zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawceg.

Z zastrzezeniem ust. 9-11 niniejszego paragrafu w razie gdyby w trakcie okresu gwarancyjnego
zostata ujawniona jakakolwiek wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na
swoj koszt w okresie pierwszych 24 godzin od zawiadomienia o niej przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ usunag¢ wady w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgloszenia.
W razie bezskutecznego uplywu terminu wskazanego powyzej Zamawiajacy, niezaleznie od
naliczania kar umownych, moze wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy,
korzystajac przy tym réwniez z ustug osob trzecich.

W sytuacji kiedy stwierdzona w okresie gwarancji wada, uszkodzenie lub awaria wynikta z wady
lub uszkodzenia moze spowodowac zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia Zamawiajacego lub
0sob trzecich lub uniemozliwia Zamawiajacemu $wiadczenie ustug zwigzanych z eksploatacja
Inwestycji, a naprawa powinna by¢ wykonana przez lub na koszt Wykonawcy Zamawiajacy
uprawniony jest wykona¢ napraw¢ sam lub przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy bez
wcezesniejszego wzywania Wykonawcy do dokonania naprawy. Zamawiajacy zobowigzany jest
wowczas udokumentowaé przyczyny wady lub uszkodzenia oraz poinformowa¢ Wykonawce
o dokonanej na jego koszt naprawie wskazujac na przestanki, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu.

Ilekro¢ w umowie mowa jest o uprawnieniu Zamawiajacego do zlecenia wykonania prac osobom
trzecim, zlecenie takie nie wymaga uprzedniego uzyskania przez Zamawiajgcego zgody
wlasciwego sadu, na co Wykonawca nicodwotalnie wyraza zgode. W szczegolnosci strony zgodne
sg co do tego, ze w razie koniecznosci wykonania naprawy, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy moze przystapi¢ do naprawy bez wczesniejszej zgody sadu.

W razie wykonania naprawy samodzielnie przez Zamawiajacego koszty usunigcia wad,
uszkodzenia lub awarii na zasadach okreslonych w ust. 9 zostanie ustalony przez Zamawiajacego
przy zastosowaniu cen czynnikéw produkcji obowigzujacych u Zamawiajacego. Na zadanie
Wykonawcy Zamawiajacy zobowigzany jest wskaza¢ podstawy do wyliczenia poniesionych przez
siebie kosztow naprawy.
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W przypadku nieusuni¢cia wad zgloszonych w trakcie udzielonej przez Wykonawce gwarancji
Zamawiajacy moze:
1) obnizy¢ wartos¢ wynagrodzenia za Roboty odpowiednio do wartosci utraconej wartosci

uzytkowej, technicznej i estetycznej Robot oraz dochodzi¢ odszkodowania w zwigzku

z obnizong wartoscig Robdt;
2) zada¢ wykonania Roboét lub ich elementu po raz drugi, zachowujac roszczenie i naprawienie

szkody wyniktej z nienalezycie wykonanego zobowigzania.
Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajacego wynikajace z udzielonej gwarancji jakoSci moga
zosta¢ zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce. Powyzsze nie dotyczy
roszczen o zwrot kosztow naprawy, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
W przypadku, gdyby podwykonawca lub dostawca materiatow udzielit Wykonawcy gwarancji
W odniesieniu do wykonanych przez siebie Robdt lub dostarczonych materiatow na warunkach
korzystniejszych niz warunki okreslone w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest
do przeniesienia takich praw na Zamawiajgcego.
W przypadku dokonania jakichkolwiek prac w ramach gwarancji lub rekojmi ich terminy biegna
na nowo odno$nie wymienianych lub naprawianych elementow albo zakreséw i to od dnia
podpisania protokotu odbioru naprawy.
Wykonawca nie moze wylacza¢ ani ograniczy¢ uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych
z umowy. Obowigzujace u Wykonawcy ogdlne warunki gwarancji sprzeczne z zapisami niniejszej
umowy nie majg zastosowania.
Wykonawca nie moze obcigzy¢ Zamawiajacego nadmiernymi obowigzkami w zakresie sposobu
eksploatacji przedmiotu umowy. W tym =zakresie obowigzek zachowania standardow
eksploatacyjnych nie moze przekracza¢ ogdlnie przyjetych, wynikajgcych z charakteru przedmiotu
zamoOwienia oraz z zawodowego prowadzenia przez Wykonawce dzialalno$ci gospodarczej
w obszarze objetym przedmiotem zamowienia.
Wykonawca nie moze przenie$¢ ani wydzieli¢ swoich praw wynikajacych z niniejszej umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym w zwigzku z faktem, ze Wykonawca, jak
i Zamawiajacy sa podmiotami profesjonalnymi, Wykonawca przyjmuje do wiadomosci
i akceptuje, ze Zamawiajacy moze udzieli¢ takiej zgody lub jej nie udzieli¢ wedle wlasnego
wylacznego uznania, a zadne jego decyzje w tym zakresie nie beda podlega¢ ocenie pod katem
zgodno$ci z zasadami wspoélzycia spotecznego, ani jakimikolwiek innymi klauzulami
generalnymi.

§18
PODWYKONAWCY

Za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy/om wykonanie okreslonego
zakresu Robot oraz pozostalych czesci realizowanej Inwestycji, w szczegdlnosci dostaw i1 ustug
niezbednych do wykonania poszczegolnych grup Robdt na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajagcego. W Ofercie Wykonawcy znajduje si¢
wykaz prac, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom oraz firmy
Podwykonawcow.
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastgpujacy zakres Przedmiotu Umowy:
Pozostaty zakres Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona sitami wlasnymi.
Powierzenie Podwykonawcy innych prac, powierzenia innego zakresu podwykonawstwa lub
powierzenie ich innemu Podwykonawcy wymaga zmiany Umowy i dodatkowego uzasadnienia, w
ktorym w szczegolnosci podane zostang przyczyny zwigkszenia zakresu Umowy realizowanego
przez Podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwigzku z realizacja Umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow stanowi nienalezyte
wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyplaty kwot z Zabezpieczenia
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lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty

naleznosci na rzecz Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi zawierac:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢
tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4) zasady dokonywania odbiorow,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

6) termin zaptaty wynagrodzenia,

7) zobowigzanie do zatrudnienia odpowiednich oséb na podstawie stosunku pracy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom

i Dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 ust. 3.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 7, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane —

w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w zakresie niespelniania wymagan

okreslonych w SIWZ i/lub w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, jezeli jest dluzszy niz

okreslony w ust.6

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust.9,

uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 9, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w

ust. 9.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 9 uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt (brutto).
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W przypadku, o ktéorym mowa w ust.14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust.6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §16 ust. 1
pkt 8 Umowy

Przepisy ust. 4, 6, 9 - 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbgdnym do potwierdzenia doswiadczenia
i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak
za wlasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

Podwykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego winien by¢ zobowigzany do przedktadania
wykazu faktur wraz z dowodami ich zaptaty w terminie nie dtuzszym niz 3 dni.

§19
TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

Informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace
warto$¢ gospodarcza, ktore jako catos¢ lub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw nie sg
powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym si¢ tym rodzajem informacji albo nie sg tatwo
dostepne dla takich oséb, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjat,
przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania ich w poufnosci, stosownie do
postanowien ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.
1913 z pdzn. zm.) nie moga by¢ przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w
jakikolwiek inny sposéb w okresie obowigzywania niniejszej umowy jak i po jej wygasnigciu lub
rozwigzaniu bez ograniczenia czasowego.

Postanowienia zawarte w ust. 1 nie bedg stanowily przeszkody dla ktérejkolwiek ze stron w
ujawnianiu informacji, jezeli druga strona wyrazi na to na piSmie zgode lub ktérych ujawnienie jest
wymagane na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zwiazku z toczacym sie
postgpowaniem administracyjnym lub sagdowym.

Strony niniejszej umowy odpowiadaja za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkow
majacych na celu dochowanie zobowiazania okreslonego w ust. 1 przez jej pracownikow i
ewentualnych podwykonawcow.

W sytuacji naruszenia obowigzku zachowania tajemnicy przedsigbiorstwa przez Wykonawce
Zamawiajacy ma prawo natozenia kar umownych, o ktorych mowa w § 16 ust.1 pkt. 11 Umowy.
Niezaleznie od ustalen ust. 4 Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych w tym celu kar umownych, na zasadach og6lnych
przewidzianych zapisami ustawy Kodeks cywilny.

§20
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypelniajagc obowigzek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urzed. Unii
Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako ,,RODO”, Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Koninie, ul. Poznanska 49, 62 — 510 Konin informuje, iz:
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Administratorem  Danych ~ Osobowych  (ADO)  Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy jest Przedsiebiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koninie, ul.
Poznanska 49, 62 — 510 Konin, dalej jako ,,Zamawiajacy”;

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Sebastian Szczerba, ul. Poznanska 49, 62 — 510
Konin, tel. kontaktowy: (63) 240 — 39 — 68; tel. kom. 601 — 171 — 332, e-mail: iod@pwik
konin.com.pl ;

dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy beda przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ¢ i f RODO w celu nalezytego $wiadczenia ushug przez
Zamawiajacego, wynikajacych z Umowy Spotki oraz z zapisoOw ustawy z dnia 07.06.2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028
z pézn. zm.), a takze w celu nalezytej realizacji zawartych umow dostaw/ustug/robdt budowlanych
oraz w celu marketingu witasnych produktow lub uslug Zamawiajacego a takze dochodzenia
roszczen z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej;

prawnie uzasadnionymi interesami Zamawiajacego W zakresie przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest konieczno$¢ realizacji swoich
podstawowych zadan na podstawie Umowy Spoiki;

dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy moga by¢ udostgpniane
nastepujacym odbiorcom danych - Krajowemu Rejestrowi Dtugéw Biuro Informacji Gospodarczej
S.A. z siedzibg we Wroctawiu oraz moga by¢ udostepniane nastepujacym odbiorcom danych —
innym podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy lub z tytulu $wiadczenia innych
ushug przez Zamawiajacego, o ktorych mowa w Umowie Spotki oraz podmiotom §wiadczacym
ustugi w zakresie dostarczania korespondencji zwigzanej z realizacja umowy/zlecenia, W tym
faktur. Dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy mogg by¢
przekazywane organom panstwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sad) lub
organom samorzadu terytorialnego w zwiazku z prowadzonym postepowaniem;

dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nie bedg przekazywane do
panstwa trzeciego ani do organizacji migdzynarodowej;

dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy beda przetwarzane
wylacznie przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania tj. do czasu zakonczenia
trwania niniejszej umowy, a w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy az
do zakonczenia postepowania sagdowego i uprawomocnienia si¢ orzeczenia sagdowego, nie dluzej
jednak niz obowigzujace terminy przedawnienia roszczen cywilnych i karnych, stosownie do
postanowien w szczego6lnosci: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz.
1740 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z p6zn.
zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczen (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z p6zn. zm.);
Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przystuguje prawo zadania dostepu do
tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania lub
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;
Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy ma prawo whniesienia skargi do Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-
00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ;

podanie przez Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy danych osobowych jest
fakultatywne (dobrowolne), ale niezbgdne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego.
Odmowa udostepnienia danych przez Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
spowoduje koniecznos¢ rozwigzania niniejszej umowys;

dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nie beda podlegaty
zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Zamawiajacego, w tym profilowaniu
przy realizacji niniejszej umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.
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§21
DORECZENIA

Wykonawca 1 Zamawiajacy ustanawiajg adresy do doreczen przesytek pocztowych i kurierskich
w ich siedzibach podanych w oznaczeniu Stron na wstepie niniejszej Umowy lub w jakimkolwiek
innym miejscu wskazanym w przysztosci pismem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
Korespondencjg¢ wystang listem poleconym uznaje si¢ za doreczong z chwilg jej odbioru lub
odmowy jej odbioru lub bezskutecznego uptywu terminu na jej podjecie w placowce pocztowe;.
W przypadku przesytek wystanych poczta kurierska Iub doreczonych osobiscie dorgczenie uznaje
si¢ za dokonane z chwila odbioru lub odmowy odbioru. W przypadku niepowiadomienia o zmianie
adresu, doreczenie dokonane na ostatni znany drugiej Stronie adres do doreczen bedzie uwazane za
dokonane prawidlowo i skutecznie.

Jezeli dla o$wiadczenia ktorejkolwiek ze stron nie zastrzezono w niniejszej Umowie formy
pisemnej, Strony dopuszczaja przekazywanie o$wiadczen woli poprzez wiadomosci poczty
elektronicznej przestanej na ustalony pomiedzy stronami adres e-mail. Korespondencj¢ wystang
wiadomoscig e-mail uznaje si¢ za dor¢czong z chwilg potwierdzenia jej odbioru przez adresata.

§22
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy na podstawie art. 144
ust. 1 pkt 1 Pzp zgodnie z ponizszymi zasadami. Okreslone ponizej przestanki zmian umowy nie
uchybiaja mozliwosci dokonywania zmian dopuszczonych przepisami prawa, w szczegdlnosci art.
144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp.
. Z zastrzezeniem ust. 4 1 7-8, wszelkie zmiany Umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu stron
wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, W zakresie terminu wykonania

zamoéwienia w wyniku nastepujacych okolicznosci:

1) wystapienia sity wyzszej, tj. zdarzenia nieprzewidywalnego lub szczegdlnie trudnego do
przewidzenia, bedacego poza kontrola stron umowy, np. kleski zywiotowe, wojny, strajki
generalne. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas trwania
sity wyzszej, a jesli to konieczne — takze o czas likwidacji jej skutkdw w zakresie niezbednym
dla dalszej realizacji umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na wystapienie
w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemozliwiajacego dotrzymanie terminu
realizacji zamowienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony
0 czas trwania stanu nadzwyczajnego,

3) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na wystapienie
w trakcie trwania umowy warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych dotrzymanie
terminu realizacji zaméwienia (pod warunkiem wystgpowania w miejscu wykonywania robot
temperatury ujemnej (tj. -5°C lub nizszej) dtuzej niz 3 dni z rzgdu, potwierdzonej wpisem do
Dziennika Budowy lub Dziennika Robot Budowlanych i informacja z lokalnego Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Zze ujemna temperatura ze wzglgdu na stosowane
technologie uniemozliwia prawidlowe wykonywanie odpowiednich zakresow robot);

4) gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest niemozliwe lub obiektywnie nieuzasadnione
z uwagi na konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie
si¢ Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesunigcie terminu moze objaé czas
dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbedny do pozyskania przez Wykonawce
stosownych zasobow (wynikajacych ze zmian) do dalszego wykonywania prac,
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5) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na wykopaliska
ujawnione w toku prowadzonych robot budowlanych. W takim przypadku termin realizacji
umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do przeprowadzenia badan archeologicznych,

6) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na ujawnienie
w toku prowadzonych robdt budowlanych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow terenowych, w szczegdlno$ci istnienia niezinwentaryzowanych
obiektow budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbgdnych
uzgodnien, zaprojektowania niezbgdnych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia
kolidujacego uzbrojenia,

7) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzglgdu na wystapienie
obiektywnych przeszkdd uniemozliwiajacych prowadzenie robot, za ktére nie odpowiada
Wykonawca. W takim przypadku termin realizacji zamowienia moze zosta¢ wydtuzony o czas
trwania ww. przeszkod.

8) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na niekorzystne
warunki geotechniczne ujawnione w toku prowadzonych robdt budowlanych. W takim
przypadku termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas niezbedny do wprowadzenia
koniecznych zmian, pozwalajacych na kontynuowanie robot budowlanych,

9) gdy konieczne bedzie wykonanie rob6t zamiennych i ma to wpltyw na pierwotnie ustalony
termin — wowczas przesunigcie terminu mozliwe jest w zakresie niezbednym dla wykonania
robdt zamiennych,

10) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na koniecznos¢
wykonania zamowien dodatkowych, ktorych wykonanie jest niezbedne dla wykonania
przedmiotu Umowy — o czas niezbg¢dny na ich udzielenie i wykonania,

11) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzglgdu na op6znienia w
przytaczeniu do sieci zewngtrznych przez gestorow mediow. W takim przypadku termin
zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie przytaczy,

12) gdy konieczne bedzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamoOwienia, na skutek
decyzji stuzb, inspekcji i strazy, o ile wstrzymanie Robdt nie powstato z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas
trwania zawieszenia realizacji zamowienia,

13) w sytuacji wystapienia protestow. W takim przypadku termin realizacji zostanie wydluzony
o czas uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej protest.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy, w zakresie wysokosci

5.

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w art. 142 ust. 5 Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy W zakresie
przedmiotu zamowienia, wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu wykonania
zamoéwienia, gdy zmiany te beda:

1) nastepstwem wystapienia w czasie realizacji umowy robot zamiennych, gdy:

a) przyjeta w dokumentacji projektowej technologia wykonania prac jest niemozliwa do
realizacji ze wzgledu na w szczegdélnosci nie zainwentaryzowane istniejace uzbrojenie
podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji projektowej przeszkody, zmiany
w dokumentacji projektowej wprowadzone przez instytucje miejskie w momencie
przystapienia lub po rozpoczeciu realizacji Kontraktu, itp.;

b) wystgpita uzasadniona konieczno$¢ zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych;

2) nastepstwem rezygnacji z cze$ci robot, jezeli brak rezygnacji spowodowaltby szkode po stronie
Zamawiajacego lub rezygnacja wynikataby z braku lub zmiany decyzji administracyjnych, lub
rezygnacja wynikataby ze stanu faktycznego w terenie uniemozliwiajgcego prowadzenie robot,
a taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidlowej realizacji umowy.

Zakres i charakter zmian umowy w ww. okolicznosciach korespondowa¢ powinien z faktycznymi

przyczynami ich wprowadzenia.
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6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy W zakresie
przedmiotu zamowienia, wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu wykonania
zaméwienia w przypadku obiektywnej koniecznosci zmian technologii wykonania robot,
w szczegblnosci gdy sa one niezbgdne dla m.in. uniknigcia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone
roboty wywieraja niekorzystny wplyw na otoczenie. Zakres i charakter zmian umowy w ww.
okoliczno$ciach korespondowa¢ powinien z faktycznymi przyczynami ich wprowadzenia.

7. Jezeli konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy bedzie dotyczy¢ treSci o charakterze
informacyjnym, instrukcyjnym, informacyjno-instrukcyjnym, niezb¢dnym do sprawnej realizacji
umowy, w szczegolnosci zmian dotyczacych zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy
lub Zamawiajacego, zmiany osO6b upowaznionych do komunikowania si¢, zmiany o0soOb
odpowiedzialnych za prowadzenie prawidtowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami
telefonéw, telefaksdw, adreséw poczty elektronicznej itp. - to takie zmiany nie stanowia zmian
zawartej umowy.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany Kierownika
Budowy. Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Budowy wskazanego w ofercie, jedynie
za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. W przypadku dokonania w/w zmian — nowy
kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone przepisami prawa oraz SIWZ.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy polegajacych na modyfikacji ztozonych na etapie sktadania Oferty deklaracji
Wykonawcy w zakresie podwykonawstwa, w szczegolnosci:

1) wskazania innych podwykonawcow;

2) zrezygnowania z podwykonawcow;

3) wskazania innego zakresu podwykonawstwa;

4) zamierzenia wykonania cze$ci przedmiotu zamoéwienia przy pomocy podwykonawcow,
pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej czesci zamdwienia przeznaczonej do wykonania
w ramach podwykonawstwa;

pod warunkiem, ze:

a) Zamawiajagcy nie zastrzegl, ze okreslong czg$¢ przedmiotu zaméOwienia ma wykonaé
Wykonaweca osobiscie,

b) Wykonawca powotywatl sie na zasoby zmienianego podwykonawcy na zasadach okre§lonych w
art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, jednakze
wykaze, ze inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca dotychczasowy.

Dokonanie zmian nastepuje zgodnie z procedurg przewidziang w § 18 Umowy.

10.Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci jego postanowien
z powszechnie obowigzujgcym prawem. Aneks w tym przedmiocie dotyczy¢ moze wyltacznie
przywrocenia zgodnosci Umowy z prawem.

11.W sytuacji koniecznosci zlecenia wykonania robot dodatkowych, bedzie si¢ ono odbywalo na
podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Jezeli brak jest
cen jednostkowych dla danej cze$ci robot dodatkowych, rozliczenie bedzie si¢ odbywatlo na
podstawie kosztorysu sporzadzonego w oparciu o podane w ofercie wskazniki do kosztorysowania:
stawka roboczogodziny netto — R PLN, koszty posrednie - KP %, zysk - Z %, koszty zakupu
materiatlow - KZ %. Koszty materialow beda rowne udokumentowanym cenom zakupionych
materiatlow przez Wykonawce. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikowania cen
zakupionych materialow przez Wykonawce. Zlecenie wykonania robot dodatkowych bedzie si¢
odbywato na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

12.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w zakresie wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu wykonania zamowienia, zakresu zamdwienia i/lub
sposobu jego realizacji w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID -
19 jezeli spelnione zostang tgcznie nastepujace warunki:
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1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta starannos$cia, nie mogl przewidziec,

2) warto$¢ zmiany nie przekracza 50 % warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

13. Strony umowy w sprawie zamowienia publicznego niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o
wplywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy,
o ile taki wplyw wystapil lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac
do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktéore moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikow Wykonawcy lub 0sob swiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, niezbednych do realizacji zaméwienia z powodu
zakazenia COVID — 19 lub w zwigzku z odbywang kwarantanng;

2) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektor Sanitarny lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z przeciwdziataniem
COVID-19, nakladajace na Wykonawce obowigzek podjecia okreSlonych czynno$ci
zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra whasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art.
11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, z p6zn. zm.);

4) nastgpi wstrzymanie dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ushug transportowych, zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia;

5) innych okoliczno$ci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy w szczego6lnosci przedtuzone procedury administracyjne, czy tez
nieprzewidywalne istotne zmiany cen i kosztéw czynnikéw produkc;ji;

6) innych okoliczno$ci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

14. W celu potwierdzenia wptywu okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 13 na nalezyte wykonanie
umowy Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia w okreslonym terminie
stosownych o$wiadczen lub dokumentow.

15. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych oswiadczen Iub
dokumentow potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy.

16. Zamawiajacy na podstawie otrzymanych o§wiadczen lub dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 13,
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje Wykonawcy swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 13, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli Zamawiajgcy otrzymat kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony
jest od dnia ich otrzymania.

17. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. 13, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawca
dokonuje zmiany umowy, w szczego6lnosci przez:

a) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b) zmiang¢ sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

C) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosSci

pierwotnej umowy.

18. W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych mowa
w ust. 17 moga wplyng¢ na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy, w uzgodnieniu z
Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy.
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19.

20.

21.

22

23.

24,

o

8.

Jezeli umowa zawiera postanowienia korzystniej ksztattujace sytuacje Wykonawcy, niz
wynikatoby to z ust. 17, do zmiany umowy stosuje si¢ te postanowienia, z zastrzezeniem, ze
okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktorych mowa w ust. 13, nie mogg stanowic¢
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstapienia od umowy.

Jezeli umowa zawiera postanowienia dotyczace kar umownych lub odszkodowan z tytutu
odpowiedzialno$ci za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych
okoliczno$ci, Zamawiajacy w stanowisku, o ktérym mowa w ust. 16, przedstawia wpltyw
okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw
okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia tych
kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem
COVID-19, moga wplyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora jest
zwigzana z wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniaja odpowiednig
zmiang tej umowy, w szczego6lnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub
zmieni¢ zakres wzajemnych §wiadczen.

. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 12 — 13, jezeli zmiana ta obejmuje

cze$¢ zamodwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i podwykonawca
uzgadniaja odpowiednig zmiane ltaczacej ich umowy, w sposob zapewniajacy, ze warunki
wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 12 - 13, zmienionej zgodnie z ust. 17.

Przepisy ust. 21-22 stosuje si¢ do umowy zawartej migedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca.

Przepisy ustepow 12-23 nie uchybiaja Stronom mozliwosci dokonywania zmian umowy na
podstawie powszechnie obowiazujacego prawa, w szczegdlnosci na podstawie aktow prawnych
wydanych lub uchwalonych w zwiazku z epidemig COVID-19.

§23

POSTANOWIENIA KONCOWE
Jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub dokonywane na jej podstawie ustalenia Stron,
nie upowazniaja Wykonawcy lub oséb dzialajacych na jego =zlecenie, do zaciggania
jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu lub na rzecz Zamawiajacego.
Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy beda dotyczyly takze nastgpcow prawnych
stron. Kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania nastepcy prawnego o uprawnieniach
1 zobowigzaniach wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks cywilny
oraz innych odpowiednich aktow prawych, ktore regulujg albo regulowac beda kwestie objete
postanowieniami niniejszej Umowy.
W razie sporu strony zobowiazuja si¢ dazy¢ do ich polubownego rozwigzania w drodze
negocjacji i mediacji. W sytuacji braku porozumienia pomigdzy stronami wytaczng jurysdykcje
w sprawie rozstrzygania wszystkich sporow wyniktych w zwigzku z niniejsza Umowg sprawowac
beda sady polskie, przy czym wilasciwym do rozwigzania zaistnialego pomiedzy stronami sporu
bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego, ktorym jest miasto Konin.
Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
Strony sa zwigzane dodatkowo warunkami i postanowieniami zawartymi w SIWZ i ofercie
Wykonawcy, stanowigcymi zataczniki do niniejszej umowy i bedgcymi jej integralng czescia.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dokonywanie cesji wierzytelnosci wynikajacych
z realizacji niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zalaczniki do umowy:

1. Dokumentacja Projektowa;
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2. SIlwz
3. Oferta Wykonawcy
4. Wydruk odpowiadajacy odpisowi aktualnemu Wykonawcy z rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
5.  Zarzadzenie nr 2/2013 z dnia 11.01.2013r. Prezesa PWiK Sp. z 0. 0. w Koninie w sprawie stosowania wymagan bhp, p-poz
i ochrony $rodowiska w stosunku do wykonawcoéw i ich pracownikéw $wiadczacych ustugi na rzecz Przedsigbiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o. 0. w Koninie
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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