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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE  

1.1 Zakres Robót  

Zakres niniejszych WWiORB 00 dotyczy wszystkich Robót związanych z realizacją Inwestycji: „Budowa 
biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie”. 

Niniejsze WWiORB 00 Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Wytycznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych od 01 do 23. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część Programu Funkcjonalno- 
Użytkowego będącego integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Kontraktu 
przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia. 

1.2 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Zakres niniejszego przedmiotu zamówienia odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 
Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 

komunikacyjnych 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
71355000-1 Usługi pomiarowe 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
 

1.3 Określenia podstawowe  

Użyte w WWiORB, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość 
techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 
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Cena Kontraktowa - ostateczna kwota, jaką zamawiający będzie musiał zapłacić wykonawcy po 
rozstrzygnięciu w trybie kontraktowym wszystkich jego ewentualnych roszczeń podniesionych w trakcie 
realizacji robót; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia – dokumentacja w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany, w tym projekt techniczny, oraz inne opracowania, 
stanowiące podstawę realizacji przedmiotu zamówienia; 

Dokumentacja Przetargowa - dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego 
oraz dokumentacja przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie procedury o udzielenie 
zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego; 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem; 

Dziennik Rozruchu i Prób Końcowych – dokument służący do zapisywania danych i parametrów 
istotnych z punktu widzenia prowadzonych prac rozruchowych, prowadzony w celu dokumentacji 
działań rozruchowych i prób końcowych 

Eksploatacja wstępna - działania wykazujące, że Roboty zostały wykonane prawidłowo, tzn. układy 
technologiczne, wszystkie urządzenia i instalacje pracują niezawodnie i zgodnie z Warunkami Kontraktu 
w ciągu 14 dni niezakłóconej pracy ciągu technologicznego; 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji jakości) 
stanowiącej integralną część Kontraktu; 

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - przedstawiciel Inwestora; 

Instrukcja eksploatacji – dokument opisujący zasady eksploatacji instalacji w trybie normalnym 
i awaryjnym (uwzględniający doświadczenia z rozruchu); 

Inwestor / Zamawiający – pojęcie to odnosi się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. 
w Koninie, ul. Poznańska 49, 62-510 Konin; 

Karta Przekazania Odpadu – dokument określający ilość, rodzaj, masę przekazanych odpadów; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Komisja Rozruchowa/Komisja Prób Końcowych i Odbiorów – zespół osób wyznaczonych przez 
zamawiającego i wykonawcę w celu dokonania protokolarnego odbioru prób i robót częściowych i / lub 
końcowych; 

Kontrakt - porozumienie dotyczące przyszłego postępowania, które w zamierzeniu ma zostać 
zrealizowane; 

Koncesja - pozwolenie na działalność gospodarczą objęte największymi rygorami; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 
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Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Personel Wykonawcy – osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zadania inwestycyjnego; 

Personel Zamawiającego – osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania 
inwestycyjnego; 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) - dokument opisujący sposób wykonywania danego 
zadania budowlanego pod względem bezpieczeństwa pracy. Można stwierdzić, że jest to najważniejszy 
dokument BHP na każdej budowie, na której jest wymagany; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 
przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający 
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania  
w określonym zakresie; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

Prawo Budowlane – ustawa normująca działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, 
utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji 
publicznej w tych dziedzinach; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Program Prób Końcowych – harmonogram prób końcowych instalacji uwzględniający warunki 
technologiczne i uzgodniony z Zamawiającym; 

Program Rozruchu/Instrukcja Rozruchu – harmonogram rozruchu instalacji uwzględniający warunki 
technologiczne i uzgodniony z Zamawiającym; 

Program Zapewnienia Jakości – precyzyjny dokument określający, jakie procedury należy 
zastosować oraz kto i w jakim terminie ma je stosować przy wykonywaniu danego przedsięwzięcia; 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej; 

Projekt Organizacji Wykonania Inwestycji (OWI) – dokument, który, przy uwzględnieniu warunków 
miejscowych oraz na podstawie Dokumentacji Projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, 
urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu 
wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Protokół Odbioru Częściowego / Końcowego (Świadectwo Przejęcia Częściowego / Końcowego) 
– dokument sporządzony przez Komisję Odbiorową po wykonaniu Odbioru Częściowego / Końcowego 
w celu jego podsumowania  i określenia wyniku. Pozytywne przeprowadzenie procedury odbiorowej 
stanowi podstawę do przekazania instalacji Zamawiającemu;  

Próby Końcowe – czynności stanowiące ostatni etap przed zakończeniem Robót i mające na celu 
ocenę zgodności zamierzonych i określonych przez Zamawiającego efektów inwestycji ze stanem 
faktycznym; 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych 
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Przejściowe Świadectwo Płatności – dokument, w którym Inwestor potwierdza zakres wykonanych 
prac i który jednocześnie staje się podstawą rozliczenia finansowego pomiędzy stronami;  
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Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego; 

Rozruch mechaniczny – stanowi etap Prób Końcowych polegający na dokonaniu próby ruchu maszyn, 
urządzeń i instalacji bez obciążenia, pod kątem sprawdzenia ich działania; 

Rozruch hydrauliczny – stanowi etap Prób Końcowych polegający na przeprowadzeniu prób 
ciśnieniowych rurociągów i instalacji oraz armatury, ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod obciążeniem 
z kontrolą ich pracy w warunkach statycznych i dynamicznych; 

Rozruch technologiczny – sprawdzenie założonych efektów procesowych i wydajnościowych; 

Sprawozdanie z Prób Końcowych – dokument opisujący przebieg prób końcowych i określający ich 
wynik jako pozytywny lub negatywny; 

Sprawozdanie z rozruchu – dokument opisujący przebieg rozruchu; 

Stacja Uzdatniania Wody – obiekt, w którym przeprowadzany jest proces uzdatniania wody; 

Świadectwo Przejęcia – dokument potwierdzający, że roboty budowalne zostały wykonane należycie; 

Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze 
oddziaływania robót budowlanych; 

Urząd – zespół osób i środków rzeczowych przeznaczony do wykonywania władzy publicznej  
w określonym prawem zakresie; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Użytkownik – oznacza personel Zamawiającego pełniący nadzór nad pracą Oczyszczalni Ścieków 
Lewy Brzeg w Koninie oraz personel biorący bezpośredni udział w kontroli procesów związanymi  
z oczyszczaniem ścieków wraz z służbami serwisowymi; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 
gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Warunki Kontraktu – warunki umowy pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem; 

Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wykaz Cen – dokument zawierający zestawienie cen rynkowych na wybrane produkty i / lub usługi 
aktualne w konkretnym czasie;    

Wykonawca - oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, podmiot publiczny lub grupę takich osób lub 
podmiotów, w tym tymczasowe stowarzyszenie przedsiębiorców, które oferują na rynku wykonanie 
robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktu lub świadczenie usług; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 
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Zaplecze Budowy - termin składowania, przechowywania wszelkich środków technicznych 
i materialnych, które są niezbędne do realizacji określonych prac budowlanych przez wydzielony zespół 
wykonawczy. Zaplecza zlokalizowane są w granicach terenu budowy na czas wykonywania robót; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 
potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 
aprobatą techniczną. 
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Określenia i skróty stosowane w niniejszym Programie Funkcjonalnym należy rozumieć następująco: 

AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka: 

BHP (bhp) – bezpieczeństwo i higiena pracy; 

BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia; 

CD – Centralna Dyspozytornia; 

DN – oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach; 

DP -  Dokumentacja Projektowa - Projekt Budowlany w tym techniczny i inne opracowania stanowiące 
podstawę realizacji prac budowlanych; 

DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa; 

IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego; 

PPOŻ (ppoż.) – przeciwpożarowy; 

PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy; 

PZJ – Program Zapewnienia Jakości; 

nN (nn) – niskie napięcie; 

SN (sn) – średnie napięcie; 

WWiORB – warunki wykonania i odbioru robót budowlanych; 

OLB - Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie, ul. Nadrzeczna 70,  
62-500 Konin; 

Budynek CBA – Centralny Budynek Administracyjny; 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej; 

CI - System Identyfikacji Wizualnej; 

UDT – Urząd Dozoru Technicznego; 

SIWZ -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

OWI – Projekt Organizacji Wykonania Inwestycji; 

WK – Warunki Kontraktu. 

1.4 Zgodność Robót z Kontraktem 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez Inwestora 
Dokumentami Wykonawcy oraz poleceniami Inwestora. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za poprawność przyjętych rozwiązań. 

1.5 Zgodność Robót z Normami 

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do Norm. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm, w tym w szczególności 
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, normy 
państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają 
związek z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w Kontrakcie. 
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Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają Materiały, Sprzęt i inne towary oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w Warunkach 
Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi normami 
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inwestorowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 
Inwestora. W przypadku, kiedy Inwestor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych  
w dokumentach. 

Bez uzyskania zgody Inwestora na piśmie nie wolno zamawiać żadnych Materiałów ani usług według 
zamiennych norm.  

1.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 
przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 
i przepisów przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze 
akty prawne oraz normy i przepisy branżowe, związane z realizacją Kontraktu, podane zostały w Części 
Informacyjnej niniejszego PFU. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót 
i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inwestora. 

1.7 Pozwolenia, Koncesje i Zatwierdzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń wymaganych 
przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań objętych Kontraktem. 

Podczas planowania Robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania wszelkich 
Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń. 

1.8 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 
Budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają 
do miejsca wykonywania Robót lub, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 
istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować oraz opisać, sfotografować lub 
sfilmować. 

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inwestorowi po jednym egzemplarzu 
przed rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono 
żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inwestorowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji 
z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inwestora, tak, aby 
umożliwić obecność na niej przedstawicieli Inwestora. 
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót 
przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan 
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inwestora/Zamawiającego i właściciela 
terenu. 

1.9 Fotograficzna dokumentacja budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu Robót. Zdjęcia należy wykonywać 
podczas fazy budowlanej w takich odstępach, aby pokazać kluczowe fazy robót. Dokumentacja taka 
winna być przekazana Inwestorowi na nośniku elektronicznym typu flash. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za:  

1) Wykonanie minimum trzydziestu (30) akceptowalnych kolorowych fotografii miesięcznie. 
Zamawiający ma prawo odrzucić daną fotografię w przypadku, gdy nie jest dostatecznie czytelna 
lub rozpoznawalna. Wszelkie odrzucone ujęcia muszą być wykonane jeszcze raz. Po zakończeniu 
Robót, Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu odtworzonego i przekaże Zamawiającemu.  

2) Przekazana dokumentacja fotograficzna na nośniku elektronicznym powinna być zaopatrzona  
w opis (odrębny plik), zawierający:  

a) nazwę i numer Projektu (Przedsięwzięcia), 
b) nazwę Wykonawcy, 
c) numer porządkowy, 
d) datę wykonania, 
e) treść fotografii, 
f) jeżeli to nie wynika z treści fotografii opis usytuowania aparatu względem dokumentowanej 

pracy. 

Dokumentacja fotograficzna powinna być skatalogowana według obiektów. W nazwie każdego z plików  
ze zdjęciem powinien być numer odpowiadający ww. opisowi oraz data wykonania zdjęcia. 

1.10 Bezpieczeństwo budowy 

1.10.1 Uwagi ogólne 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do systemu zabezpieczeń i przestrzegać reguł 
bezpieczeństwa stosowanych na obiekcie w ramach szczególnej ochrony obiektu. Przed 
przystąpieniem do wykonywania Robót cały Personel Wykonawcy powinien zostać przeszkolony 
w zakresie BHP przez Służby Zamawiającego i rygorystycznie przestrzegać zaleceń obowiązujących 
w tym zakresie.  

Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić lub wyznaczyć inspektora BHP, odpowiedzialnego za 
utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami Personelu Wykonawcy. Inspektor BHP będzie 
miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń  
i stosowania środków zapobiegających wypadkom. 

Do podstawowych obowiązków inspektora BHP należy: 

a) przeprowadzanie procesu oceny ryzyka zawodowego dla zakresu Robót objętych Kontraktem oraz 
przedstawianie dokumentacji z oceny wraz z IBWR (Instrukcją Bezpiecznego Prowadzenia Robót) 
Kierownikowi budowy, 

b) prowadzenie i aktualizacja karty ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wraz  
z poświadczeniem o zapoznaniu z nią przez Personel Wykonawcy, 
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c) przygotowanie i aktualizacja kart dopuszczających Personel Wykonawcy do realizacji Robót, 
d) przeprowadzenie szkolenia informacyjnego dla Personel Wykonawcy, Inwestora;  
e) przeprowadzenie szkolenia BHP dla Personel Wykonawcy, 
f) przygotowanie IBWR i przedłożenie do zatwierdzenie przez Inwestora, 
g) przygotowanie i prowadzenie na bieżąco aktualizacji wykazu imiennego Personelu Wykonawcy 

obecnego na Terenie Budowy, 
h) przygotowanie i prowadzenie na bieżąco aktualizacji wykazu podstawowych maszyn i sprzętu 

Wykonawcy wraz z odpowiednią dokumentacją, 
i) przygotowanie i prowadzenie na bieżąco aktualizacji wykazu osób wyznaczonych do udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, 
j) przygotowanie i prowadzenie na bieżąco aktualizacji wykazu uprawnień personelu technicznego, 
k) przygotowanie i aktualizacja rejestru dokumentacji UDT sprzętu i maszyn wykorzystywanych do 

realizacji Robót (rejestry, dopuszczenia, świadectwa, przeglądy, konserwacje), 
l) aktywny udział w monitorowaniu stanu BHP na Terenie Budowy i Robót, 
m) niezwłoczne zgłaszanie wszelkich potencjalnych zdarzeń wypadkowych, incydentów, awarii  

i wypadków zaistniałych wśród Personelu Wykonawcy lub na jego stanowiskach pracy, 
n) podejmowanie działań prowadzące do ochrony wizerunku Zamawiającego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.10.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 
budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wraz z Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Wykonawca opracuje i wdroży karty dopuszczające  
Personel Wykonawcy do realizacji Robót. Karta dopuszczających Personel Wykonawcy do realizacji 
Robót obejmować powinna co najmniej: 

a) wykaz imienny Personelu Wykonawcy oraz podwykonawców przebywających na Terenie Budowy 
i Robót z obowiązkiem jego aktualizacji, 

b) wykaz właściwego zgodnego z przepisami i normami wynikający z oceny ryzyka, ubioru Personelu 
Wykonawcy (ubranie robocze i/lub ochronne, hełm ochronny, obuwie, kamizelka 
ostrzegawcza, środki ochronny wg specyfiki prowadzonych robót i występujących zagrożeń) wraz 
z oświadczeniem Personelu Wykonawcy o pouczeniu ich co do zasad jego stosowania; 

c) wykaz odbytych szkoleń: informacyjnego i BHP, wraz z zaświadczeniami do wglądu przez 
Inwestora, 

d) wykaz aktualnych badań lekarskich Personelu Wykonawcy do wglądu przez Inwestora, 
e) wykaz aktualnych zaświadczeń technicznych Personelu Wykonawcy (elektrycy, operatorzy sprzętu, 

spawacze, hakowi, konserwatorzy UDT) do wglądu przez Inwestora, 
f) wykaz osób z Personelu Wykonawcy wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przed 

medycznej, 
g) wykaz uprawnień budowlanych Personelu Wykonawcy wraz z potwierdzeniem dokonanego 

ubezpieczenia, 
h) wykaz podstawowych maszyn i sprzętu Wykonawcy wraz z odpowiednią dokumentacją (rejestry, 

dopuszczenia, świadectwa, przeglądy, konserwacje).  

1.10.3 Bezpieczeństwo i wyposażenie bhp 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami oraz innymi 
przepisami i wymaganiami dotyczącymi bhp. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

a) Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży; 
b) Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 
c) Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami, itp.; 
d) Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie; 
e) Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków; 
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f) Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 
jadalnymi, łazienkami i toaletami; 

g) Właściwe zabezpieczenia ppoż. Robót i urządzeń Terenu Budowy.  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie 
i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie 
Budowy. 

1.10.4 Otwarte wykopy  

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń urządzeń 
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znaków ostrzegawczych, słupków i sygnalizacji 
świetlnej. Wszelkie znaki, na których widnieją napisy powinny być w języku polskim i powinny 
odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom przy 
otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne przeszkody, 
które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w czasie pół godziny 
przez zachodem słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym innym czasie, kiedy występuje 
słaba widoczność. Pozycja i ilość punktów świetlnych ma być taka, aby zakres i umiejscowienie Robót 
było wyraźnie widoczne. 

1.10.5 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.10.6 Ochrona środowiska  

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na Terenie Budowy, 
jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające z zanieczyszczeń, 
emisji i hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. Wykonawca zapewni, że emisje 
w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą 
wartości przypisanych stosowanymi prawami.  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych  
i płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, 
lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

1) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 310  Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28.01.2020, 

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 1478 
z późn. zm.) 

3) Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) 

4) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z późn.zm.) 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 
z 2005 r., poz. 2202). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

b) unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

c) zabezpieczać przed uszkodzeniami sąsiadujące drzewa i krzewy zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w ST-09. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

i. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, tymczasowych 
i objazdów, 

ii. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

iii. składowanie, transport i utylizację wszelkich odpadów powstałych na skutek lub w związku 
z realizacją Kontraktu, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów i odpowiedzialności, w tym 
odpowiedzialności za niedotrzymanie obowiązujących norm i przepisów prawa w tym zakresie, 

iv. zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami i toksycznymi substancjami, 

v. przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z odpadami.  
W momencie przystąpienia do robót ma obowiązek legitymowania się stosownymi zezwoleniami 
wynikającymi z art. 17 ustawy o odpadach. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać wszystkich zapisów decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej dla przedmiotowej inwestycji. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę Kontraktową. 

1.11 Teren Budowy 

1.11.1 Dostęp do Terenu Budowy 

W czasie określonym w Warunkach Kontraktu oraz zgodnym z uzgodnionym Harmonogramem 
Wykonawcy Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy i od tego momentu Wykonawca będzie 
ponosił za niego odpowiedzialność aż do chwili przejęcia zakończonych Robót (wydanie Świadectwa 
Przejęcia). Odpowiedzialność Wykonawcy przede wszystkim odnosi się do sposobu prowadzenia robót 
budowlanych i następstw tym wywołanych na terenie budowy wobec osób trzecich. Odpowiedzialność 
ta rozciąga się również na okres przestojów i zawieszenia wykonywania Robót. 

Wykonawca dokona uzgodnień z Zamawiającym odnośnie powierzchni, którą Zamawiający udostępni, 
jako dojazd, powierzchnię magazynową na Sprzęt i materiały Wykonawcy i w celu przeprowadzenia 
Robót; wszelkie koszty z tym związane będą poniesione przez Wykonawcę.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

1.11.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji Kontraktu aż 
do zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót i zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. Powyższe elementy po zakończeniu robót i ich odbiorze zostaną usunięte na koszt 
i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień  
i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, przejazdów, dojazdów 
prowadzących do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem spowodowanym 
jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców, na własny koszt. Wjazdy  
i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inwestorem. 

d) W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz innych 
elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek 
elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je do należytego stanu. 

e) Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z Inwestorem. 

f) Zagospodarowując Teren Budowy Wykonawca urządzi miejsca postojowe dla samochodów 
użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w Cenę Kontraktową. 

1.11.3 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy Wykonawcy 

Wykonawca wykona zaplecze Budowy na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora Projektu 
Organizacji Wykonania Inwestycji (OWI). Zaplecze budowy będzie spełniało wszelkie wymagania 
polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu 
być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, 
zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i późniejszej jego obsługi przez cały czas 
trwania budowy, włączając w to ewentualne koszty pozwoleń i zajęcia terenu oraz jego likwidacji po 
zakończeniu budowy.  

Wykonawca winien na własny koszt poczynić wszelkie ustalenia, uzyskać pozwolenia na dokonanie 
podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy oraz wykonać wszelkie prace dotyczące 
doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji mediów, np.: wody, energii elektrycznej i innych mediów 
do wszystkich miejsc, gdzie będą one niezbędne do wykonania działań objętych Kontraktem. 
Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi  
w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Na terenie oczyszczalni ścieków znajduje się sieć wodociągowa przeznaczona do zasilenia istniejących 
obiektów. Dla celów realizacyjnych Wykonawca może na swój koszt i za zgodą Zamawiającego 
wykonać własne przyłącze z pomiarem rozliczeniowym, po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym 
warunków technicznych dostawy, określających dyspozycyjną ilość wody, miejsca włączenia do sieci 
oraz sposobu rozliczenia zużycia. 

Na terenie OLB znajduje się zakładowa sieć kanalizacji. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie 
mógł na swój koszt odprowadzać (po ustaleniu z Zamawiającym warunków technicznych przyłączenia 
i rozliczenia ilości wprowadzanych ścieków) do istniejącej kanalizacji zakładowej ścieki bytowe 
z zaplecza budowy. 

W trakcie realizacji Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o wydanie warunków zasilania 
placu budowy, przygotuje propozycję lokalizacji miejsca zasilania placu budowy w oparciu  
o otrzymane warunki i uzgodni ją z Zamawiającym. Na cele zasilania placu budowy będzie możliwość 
podłączenia się do rozdzielni wskazanej przez Inwestora (koszty energii elektrycznej wg aktualnego 
cennika). 

Po zakończeniu robót wszystkie tymczasowe przyłączenia do mediów muszą być zdemontowane. 
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Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych, mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku 
wykorzystania elementów używanych, powinny one być wyremontowane i estetyczne. 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpady regularnie usuwane. 

W ramach Zaplecza Budowy Wykonawca zapewni miejsce na okresowe narady dla ok. 15 osób. 

Wszelkie koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie 
i będą uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.11.4 Oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963) zobowiązany jest do 
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z 
ww. rozporządzeniem. 

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w Cenę Kontraktową.  

1.12 Ochrona i utrzymanie Robót i Terenu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do 
Robót od dat przekazania Terenu Budowy do daty wydania przez Inwestora Świadectwa Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowle lub ich elementy były w stanie niepogorszonym przez cały 
czas, do momentu przejęcia. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca po 
uzgodnieniu z Zamawiającym zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg 
i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem Budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.13 Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
terenu, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inwestora o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Inwestora o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji  
i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna 
dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego.  

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt 
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naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym 
możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii.  

Inwestor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą  
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 
ani Inwestor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu. 

UWAGA! 

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego wszystkie ogrodzenia, 
wjazdy, trawniki itp., które zostaną rozebrane w związku z prowadzonymi Robotami. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z przywróceniem do istniejącego stanu technicznego 
własności obcej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych), i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inwestora. Inwestor może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania 
Robót, należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych  
i krajowych.  

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania 
procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.15 Wymagania dla Dokumentów Wykonawcy 

1.15.1 Dokumenty Wykonawcy - zakres 

W ramach Kontraktu Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację, niezbędną do wykonania  
i ukończenia Robót. 

Dokumentacja będzie obejmowała w szczególności następujące Dokumenty Wykonawcy: 

1) Uzupełnienie załączonej do PFU Inwentaryzacji stanu istniejącego do celów prac projektowych  
w niezbędnym zakresie; 

2) Opracowania geodezyjne do celów prac projektowych; 

3) Koncepcja rozwiązań projektowych  

Wstępne przedstawienie Zamawiającemu projektowanych przez Wykonawcę rozwiązań i ich 
uzgodnienie z Zamawiającym.  

Ma zawierać opis proponowanych rozwiązań, wstępne obliczenia, rozmieszczenie projektowanych 
obiektów na planie sytuacyjnym, zawierać schemat technologiczny, profil wysokościowy i wskazać 
producentów podstawowych urządzeń, wstępne PZT; 

4) Projekt budowlany (PB dla potrzeb uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia 
zawierający PZT). Elementem projektu budowlanego winien być projekt techniczny. Projekt 
techniczny winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Na etapie opracowywania PB Wykonawca winien wykonać również:  

• Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW), 
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• Ocena Ryzyka Wybuchu, 

5) Projekt rozbiórek (jeśli konieczny); 

6) Projekt Organizacji Wykonania Inwestycji (OWI) spójny z Programem Zapewnienia Jakości  
(o którym mowa w punkcie 6.2 niniejszych WWiORB) oraz Programem dostarczanym na mocy 
klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu, 

7) Program Zapewnienia Jakości, 

8) Program Gospodarki Odpadami, 

9) Projekt organizacji ruchu pieszego i kołowego na czas budowy (OR), 

10) Projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, 

11) Decyzja o pozwoleniu na wycinkę drzew (jeśli konieczna), 

12) Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie odwodnienia wykopów (o ile będzie wymagane), 

13) Dokumentację powykonawczą (DPW), 

14) Program Prób Końcowych, 

15) Instrukcje rozruchu dla poszczególnych obiektów i instalacji, 

16) Instrukcje BHP i ppoż., 

17) Instrukcje stanowiskowe, obsługi i konserwacji dla każdej ze zrealizowanych instalacji oraz całego 
obiektu, 

18) Instrukcje eksploatacji wraz z wytycznymi BHP i ppoż. w zakresie, co najmniej następujących 
branż: 

a) technologicznej,  

b) wentylacji, 

c) elektroenergetycznej, 

d)  AKPiA,  

e) systemu dozoru.  

Wykonawca zawrze w Instrukcji eksploatacji wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne, 
serwisowe i konserwacyjne obowiązujące Personel Zamawiającego dla zaprojektowanego  
i zrealizowanego obiektu oraz ich wyposażenia (instalacji i urządzeń), stosownie do zastosowanej 
technologii. Instrukcja eksploatacji zawierać będzie ponadto szczegółowe wytyczne 
bezpieczeństwa w zakresie bhp i zabezpieczenia ppoż. 

19) Operat akustyczny, 

20) Operat ochrony antywibracyjnej, 

21) Operat wodno – prawny, 

22) Wszystkie inne niezbędne i wymagane do właściwego zaprojektowania, wykonania i wykończenia 
Robót dokumenty, takie jak np.. dokumentacja do rejestracji urządzeń podlegających kontroli 
(Wykonawca musi dokonać rejestracji w UDT urządzeń).  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie 
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót (np. 
pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopów, itp.) 
oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. Dokumenty Wykonawcy muszą 
uwzględniać wszystkie wymagania opisane w PFU, w tym wymagania dotyczące zastosowanej przez 
Wykonawcę technologii oraz obliczenia, schematy, rysunki, wyjaśnienia.  

Wykonawca opracuje dokumentację techniczną zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy technicznej. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Inwestora.  
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1.15.2 Dokumenty Wykonawcy - Wymagania ogólne 

Przez cały czas trwania Kontraktu Wykonawca utrzyma ważność wszelkich uzgodnień, pozwoleń, 
certyfikatów itp. dokumentów. 

Wykonawca przy projektowaniu Robót będzie przestrzegał minimalnych wymagań projektowych 
wymaganych w Kontrakcie. 

Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca sporządzi 
Dokumentację Projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane, będą nadawały się do 
celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem zgodność Wykonawcy z minimalnymi wymaganiami 
projektowymi określonymi w PFU, nie zwolnią Wykonawcy od żadnej odpowiedzialności według 
Kontraktu. Parametry techniczne urządzeń i instalacji podane w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Użytkowym podane są w oparciu o szacunkowe obliczenia i należy je traktować, jako orientacyjne. Za 
ostateczne, prawidłowe zaprojektowanie i dobór urządzeń oraz instalacji odpowiada Wykonawca.  

Rysunki zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym ustalają zakres, ograniczenia  
i wymagania dotyczące projektowania Robót, które są obowiązkowe, jeżeli nie jest tam podane inaczej. 

Wszystkie informacje dotyczące warunków fizycznych na Terenie Budowy, przedstawione na 
rysunkach mają charakter orientacyjny. Wykonawca zweryfikuje te informacje i uzupełni w zakresie 
niezbędnym do wykonania swoich rysunków. 

Wykonawca sporządzi na własny koszt aktualizację dołączonej do PFU inwentaryzacji do celów 
projektowych istniejących obiektów, o ile zaistnieje taka konieczność. Jeśli będzie to niezbędne dla 
sporządzenia Dokumentacji Projektowej, czy właściwego wykonania robót budowlanych, Wykonawca 
dokona przekopów próbnych (kontrolnych) terenu. Ilość, głębokość, lokalizację przekopów próbnych 
i technologię ich wykonania oraz sposób zagospodarowania powstałych mas ziemnych Wykonawca 
uzgodni każdorazowo z Inwestorem. Prowadzenie wyżej wymienionych prac musi być zgodne 
z przepisami BHP i nie może spowodować zniszczenia lub uszkodzenia sąsiednich obiektów oraz 
elementów istniejącego uzbrojenia terenu. 

Jakiekolwiek rozwiązania, które mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją  
i utrzymaniem, wynikające z oferowanego wykonania (roboty niespełniające standardów, norm, 
Materiały i Urządzenia inne niż dopuszczone niniejszym PFU lub stosowane niezgodnie  
z przeznaczeniem) nie będą zaakceptowane. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 
przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne 
modernizowanych obiektów i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 
Dokumentów Wykonawcy o ile uzna, że są one konieczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania projektowanych rozwiązań z Inwestorem. W zakresie 
rozwiązań przestrzennych uzgodnienie to będzie wymagało opracowania i przedstawienia Inwestorowi 
wizualizacji obiektów wraz z kontekstem przestrzennym. Wizualizacje muszą być wykonane w stopniu 
szczegółowości umożliwiającym ocenę architektury i funkcjonalności budynków oraz zastosowanych 
materiałów, między innymi pod kątem zgodności z obowiązującym dla obiektów Zamawiającego 
standardem, opisanym w dalszej części niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Zwraca się uwagę Wykonawcy, że jakkolwiek projekty – budowlany, w tym projekt techniczny – 
podlegają zatwierdzeniu przez Inwestora, to zatwierdzenie nie zastępuje weryfikacji projektu przez 
osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie 
zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane 
rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego, ani niniejszego Kontraktu. 

Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów posiadających wymagane 
Prawem Budowlanym ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny 
personel pomocniczy. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
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przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. Dokonanie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inwestora, który może odmówić 
zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 
Kontraktu. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 
opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia  
i rozpoczęcia eksploatacji instalacji uzdatniania wody. 

1.15.3 Opracowania geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych 

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa podkładów 
geodezyjnych do celów projektowych. 

1.15.4 Dokumentacja geotechniczna 

Wykonawca i opracuje dokumentację geotechniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonania wykonywanych przez siebie Robót i w celu ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia Robót zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463 z późn. zm). 

1.15.5 Projekt budowlany i projekty rozbiórek 

Podstawą wykonania projektu budowlanego a szczególnie w zakresie Projektu Zagospodarowania 
Terenu jest uzgodnienie i zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu wstępnego (koncepcji). 

Wykonawca wykona Projekt budowlany i projekty rozbiórek (jeśli konieczny), zgodne z wymaganiami 
polskiego Prawa Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1609). 

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia dla 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót. 

Wykonawca przygotuje wniosek i w imieniu Zamawiającego wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub (w zależności od potrzeby i sposobu organizacji prac), dokona zgłoszenia robót 
budowlanych.  

Elementem projektu budowlanego winien być projekt techniczny. Projekt techniczny winien spełniać 
wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Na etapie opracowywania PB Wykonawca winien wykonać również:  

• Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW), 

• Ocena Ryzyka Wybuchu, 

1.15.6 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 
jak w projekcie budowlanym, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez 
Wykonawcę zrealizowane.  

Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
przekazanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do Państwowego Zasoby Geodezyjnego  
i Kartograficznego. 

Dodatkowo Dokumentacja Powykonawcza powinna m.in zawierać: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowy_Zas%C3%B3b_Geodezyjny_i_Kartograficzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowy_Zas%C3%B3b_Geodezyjny_i_Kartograficzny


WWiORB 00 Wymagania ogólne 

  

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie 

Strona 23 z 50 

 

a) protokoły z ruchów próbnych i testów na obiektach; 
b) programy sterowników PLC oraz konsol operatorskich wraz komentarzami; 
c) protokoły nastaw wartości zadanych i regulatorów; 
d) protokoły nastaw zabezpieczeń rozdzielnic; 
e) protokoły odbiorowe zgodnie 3.1 z PN-EN 10204:2006; 
f) dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń, takie, jak: 

I. deklaracje zgodności CE; 
II. certyfikaty dopuszczeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, (jeżeli takie warunki 

zabudowy Urządzeń wystąpią); 
III. certyfikaty materiałowe; 
IV. Dokumentację Techniczno-Ruchową urządzeń; 

g) zestawienie kodów dostępu; 
h) protokoły kalibracji fabrycznej i testów fabrycznych urządzeń; 
i) podręczniki użytkownika dla operatora. 
j) oraz inne dokumenty, jakich Zamawiający może dodatkowo wymagać, a które mogą wyniknąć 

w trakcie trwania Kontraktu.  

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem 
Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wprowadzone 
zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty Dokumentacji 
Powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała stanowi faktycznemu. 

1.15.7 Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenia o zakończeniu 
budowy 

Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację wynikającą z przepisów prawa dla uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie lub dla zgłoszenia zakończenia budowy i w imieniu Zamawiającego uzyska 
powyższą decyzję. Wykonawca jest zobowiązany wykonać powyższe zapisy dla każdego zakresu robót 
objętego niniejszym PFU, dla którego w toku procedur administracyjnych okaże się to wymagane. 

1.15.8 Instrukcja eksploatacji  

Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji dla wykonanej biogazowni. Instrukcja powinna być 
dostatecznie szczegółowa, aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, 
regulować i naprawiać Urządzenia i powinna zawierać w szczególności: 

a) opis zakresu działania i możliwości, jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów składowych; 
b) DTR urządzeń stanowiących elementy składowe instalacji wraz z instrukcjami obsługi Producentów; 
c) opis trybu działania wszystkich systemów; 
d) schemat technologiczny instalacji; 
e) plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót; 
f) rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń; 
g) instrukcję obsługi instalacji; 
h) algorytmy pracy danej instalacji; 
i) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów 

składowych; 
j) instrukcje urządzeń energetycznych; 
k) specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas Prób 

Końcowych; 
l) procedury przestawień sezonowych; 
m) procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych; 
n) procedury lokalizowania awarii; 
o) wykaz podstawowych urządzeń, uwzględniający: 

I. nazwę i dane teleadresowe Producenta, w tym ew. numer telefonu serwisu; 
II. model, typ, numer katalogowy; 
III. podstawowe parametry techniczne; 
IV. lokalizację; 
V. unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach; 
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p) dokumentację techniczno-ruchową, która powinna zawierać wymagania Producenta dla 
prawidłowej eksploatacji zamontowanego urządzenia (np. wykaz dostarczonych narzędzi, wykaz 
dostarczonych części zamiennych, zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji, jakie 
mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów, listę zalecanych 
smarów i ich równoważników, listę normalnych części zużywalnych, listę zalecanych części 
zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego Użytkownika obejmującą części 
ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego 
oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany); 

q) certyfikaty próby dla silników, wentylatorów, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń 
podnoszących. 

Instrukcje eksploatacji Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi do przeglądu i zatwierdzenia nie 
później niż miesiąc przed ukończeniem robót. 

Po zakończeniu Prób Końcowych, Wykonawca przekaże Inwestorowi do zatwierdzenia ostateczną 
formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie to konieczne. 

Instrukcja zostanie dostarczona w formacie A4, strony ponumerowane, w segregatorach 
czteropierścieniowych w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio 
zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach 
w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę Kontraktową. 

Zamawiający wymaga także wykonania instrukcji stanowiskowych. Instrukcje stanowiskowe muszą być 
wykonane i zamontowane przez Wykonawcę na poszczególnych obiektach zgodnie ze wzorem 
obowiązującym wzorem, dołączonym do PFU jako załącznik. 

1.15.9 Instrukcje BHP i PPOŻ 

Analogicznie, jak dla instrukcji eksploatacji, Wykonawca opracuje dla każdej instalacji i/lub obiektu 
instrukcje BHP i PPOŻ z uwzględnieniem rozmieszczenia sprzętu BHP i PPOŻ. 

Na podstawie opracowanych przez Wykonawcę ww. instrukcji oraz Dokumentacji projektowej 
wyposaży on wszystkie modernizowane obiekty w wymagany sprzęt BHP i PPOŻ. Zamawiający 
wymaga po zakończeniu Prób Końcowych wykonania aktualizacji instrukcji przez Wykonawcę. 

1.15.10 Operat akustyczny 

Wykonawca na etapie projektu musi przyjąć rozwiązania techniczne gwarantujące, że poziom 
natężenia dźwięku urządzeń nie przekroczy 80 dB(A) w odległości 1,0 m od każdego urządzenia, tzn. 
uśredniony poziom dźwięku na powierzchni pomiarowej w odległości 1,0 m od badanego urządzenia, 
zmierzony podczas normalnej pracy z maksymalnym obciążeniem, nie przekroczy 80 dB(A). Pomiary 
hałasu powinny być wykonane po zakończeniu instalacji urządzenia w miejscu pracy, aby zweryfikować 
całość z założeniami. 

Zastosowane (ewentualnie) izolacje lub osłony akustyczne wybranych urządzeń nie mogą stanowić 
przeszkody utrudniającej obsłudze zarówno pracę, dozór, jak też remonty i przeglądy okresowe 
wszystkich urządzeń pompowni. Gwarancja obejmuje wszystkie urządzenia i elementy wchodzące 
w zakres Zamówienia. Widmo hałasu poszczególnych urządzeń nie może być widmem tonalnym. 

Poziom dźwięku w środowisku zewnętrznym – Wykonawca zagwarantuje, że w czasie normalnej pracy 
instalacji równoważny poziom dźwięku pochodzący od instalacji wraz z pracującymi wszystkimi 
urządzeniami nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku, gdy z warunków uzyskanej decyzji środowiskowej wynikają większe ograniczenia 
dopuszczalnego hałasu należy spełnić wymagania decyzji. 

Na etapie odbiorów Wykonawca przeprowadzi stosowne pomiary natężenia dźwięku potwierdzające 
rzeczywiste natężenie dźwięku i ich zgodność z założeniami. 
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1.15.11 Operat ochrony antywibracyjnej  

Dla zakresu zamówienia Wykonawca na etapie projektu musi przewidzieć rozwiązania techniczne 
gwarantujące nieprzekroczenia dopuszczalnego poziomu drgań. Wykonawca musi zagwarantować na 
etapie projektu, że powstające podczas pracy danej instalacji drgania, wywołane pracą urządzeń, 
zostaną zredukowane do zakresu gwarantującego brak zagrożeń dla personelu obsługi/serwisu, 
poprawną pracę, trwałość i żywotność samej instalacji wraz z wyposażeniem  

Wielkość drgań przenoszonych na konstrukcję budynku i fundamentów, ograniczoną do poziomu 
dopuszczalnego.  

Poziom drgań urządzeń i budowli będących w zakresie zamówienia mierzony według polskich  
i międzynarodowych norm musi spełniać wymagania: 

a) dla budynków i budowli - wg normy PN-EN 1997-1:2008. Projektowanie geotechniczne –zasady 
ogólne i PN-EN 1990-1:2004 Podstawy projektowania konstrukcji. 

b) dla urządzeń: według obowiązujących norm, a w szczególności  wg normy PN-EN IEC 60034-
14:2019-02. Maszyny elektryczne wirujące. Drgania. 

1.15.12 Projekt Organizacji Wykonania Inwestycji 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie 
wszystkich robót zgodnie i w terminie określonym w Kontrakcie.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie dróg 
dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robót zgodnie z odpowiednimi przepisami, 
zaopatrzenie Terenu Budowy i urządzeń w energię elektryczną, wodę itp.). 

Wykonawca zobowiązany jest opracować Projekt Organizacji Wykonania Inwestycji (OWI) dla całości 
Kontraktu. Projekt ten winien być spójny z Programem Zapewnienia Jakości (PZJ) i Harmonogramem 
dostarczanym zgodnie z warunkami kontraktu. Projekt OWI podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 

1.15.13 Program Gospodarki Odpadami 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów 
powstających w wyniku realizacji Robót. Spoczywa na nim obowiązek przygotowania „Programu 
zagospodarowania odpadów niebezpiecznych”, „Informacji o wytwarzanych odpadach” lub „Wniosku 
o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów” – art. 17 ustawy o odpadach i uzyskania stosownych 
zezwoleń. Sposób postępowania musi być zgodny z Ustawą o odpadach i zapisami w uzyskanych 
decyzjach. 

Wykonawca wykona i przedłoży do wiadomości Zamawiającemu opracowane  
i zatwierdzone wyróżnione wyżej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierające m.in.: 

a) wyszczególnienie rodzajów odpadów w trakcie realizacji inwestycji, 
b) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów, 
c) opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów, 
d) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.  

Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. 

1.15.14 Program Prób Końcowych 

Program Prób Końcowych zawierać będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą 
niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana 
za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca zawrze w Programie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 
zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób.  
W każdym przypadku Program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte  
w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. 
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1.15.15 Format Dokumentów Wykonawcy 

1.15.15.1  Wydruki 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów Wykonawcy 
w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są następujące rozmiary: 

a) A0 (841 x 1189 mm); 
b) A1 (594 x 841 mm); 
c) A2 (420 x 594 mm); 
d) A3 (297 x 420 mm); 
e) A4 (210 x 297 mm); 
f) A4 – profile (wielokrotność A4, wysokość 297mm). 

 
Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione  
z Zamawiającym. 

Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu A4. 

1.15.15.2  Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących 
formatów elektronicznych: 

1) Rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikację AutoCAD  
2) Opisy, zestawienia, specyfikacje, arkusze obliczeniowe – format obsługiwany przez aplikacje: MS 

Word, MS Excel; 
3) Harmonogramy – format MS Excel  
4) Inwentaryzacja geodezyjna zgodnie z wytycznymi do PFU. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej winna być przekazana w formie zapisu na płytach 
kompaktowych i nośnikach typu flash. 

Dodatkowo wszystkie Dokumenty Wykonawcy należy przygotować w formacie PDF.  

1.15.15.3  Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy  

Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany, w tym Projekt Techniczny) do przeglądu przez 
Zamawiającego Wykonawca dostarczy w 2 (dwóch) egzemplarzach wydrukowanych i w 1 egzemplarzu 
w wersji elektronicznej na nośniku typu flash. 

Po zatwierdzeniu Projektu budowlanego przez Zamawiającego Wykonawca przygotuje 

a) 4 (cztery) egzemplarze Projektu Budowlanego (w tym projektu technicznego) w wersji papierowej 
oraz po 1 egzemplarzu wersji elektronicznej w formacie edytowalnym i PDF.  

W przypadku Projektu budowlanego, Wykonawca po uzyskaniu Decyzji o pozwoleniu na budowę, 
przekaże zwrócone z Urzędu zatwierdzone (ostemplowane) projekty budowlane plus 1 egz. w wersji 
elektronicznej na nośniku typu flash wraz z oryginałem Decyzji lub (w przypadku sieci)  
z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu przez stosowny Urząd. W przypadku zgłoszenia innych 
robót niż budowa sieci, Wykonawca przekaże zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez 
stosowny Urząd do zgłoszenia robót oraz poświadczoną przez Przedstawiciela Wykonawcy kopię 
załączników do zgłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej po 1 (jednym) egzemplarzu. Wykonawca 
przygotuje i uzgodni z Inwestorem tabelę przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która 
określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy dokumentacji. 

Pozostałe Dokumenty Wykonawcy Wykonawca będzie dostarczać Inwestorowi w 3 (trzech) 
egzemplarzach w wersji drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku typu flash, 
chyba, że Warunki Kontraktu stanowią inaczej.  

Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Inwestorowi w 2 (dwóch) egzemplarzach w wersji 
drukowanej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku typu flash. Instrukcje stanowiskowe 
obsługi i konserwacji, eksploatacji w wersji papierowej należy umieścić w każdym obiekcie plus 
przekazać Zamawiającemu 1 (jeden) dodatkowy egzemplarz.  
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Dokumenty Wykonawcy nie wymienione w powyższym zestawieniu powinny być dostarczane w ilości 
zgodniej z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

Wyżej wymieniona ilość egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy nie przewiduje kopii dla Wykonawcy, 
za wyjątkiem zatwierdzonego przez Urząd Projektu budowlanego, którego ostemplowany egzemplarz, 
wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę Inwestor przekaże Wykonawcy protokolarnie. Jeżeli 
Wykonawca oczekuje otrzymania kopii zatwierdzonego Dokumentu, zobowiązany jest przedłożyć 
dodatkowy egzemplarz. 

1.16 Badania i analizy uzupełniające 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wejściowe do projektowania, przygotowane 
przez Zamawiającego i jeżeli uzna to za niezbędne, to wykona na własny koszt badania i analizy 
uzupełniające dla prawidłowego wykonania Zamówienia. 

1.17 Szkolenie personelu  

Przed przystąpieniem do Prób Końcowych Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu 
eksploatacyjno-konserwacyjnego Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapoznanie personelu z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń  
i systemów, które zostały dostarczone przez Wykonawcę w ramach Kontraktu.  

Celem szkoleń jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego Zamawiającego  
w zakresie eksploatacji i utrzymania wszystkich obiektów, zawierających, między innymi, takie aspekty 
jak: inżynieryjne, elektro-inżynieryjne, mechaniczne, automatyka pomiarowa, sterowanie, 
telekomunikacja, bezpieczeństwo itd. w satysfakcjonujący i profesjonalny sposób.  

Wykonawca powinien przygotować program szkolenia, opisujący wszystkie zagadnienia oraz 
przedstawić go do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca winien zapewnić 
wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbędne personelowi 
Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia 
kolejnych pracowników.  

Koszty szkolenia będą płatne jako kwota ryczałtowa wg pozycji w Wykazie Cen.  

Zapłata za ww. pozycje w Wykazie Cen zostanie dokonana przez Zamawiającego na warunkach 
określonych w Kontrakcie. Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie szkolenia dla 
personelu zgodnie z zapisami PFU. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy również 
przygotowanie harmonogramu, w którym Wykonawca przedstawi terminy przeprowadzenia szkoleń 
personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania 
dostarczonego w ramach poszczególnych etapów. 

Harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania podstawowe 

Zamawiający zdefiniował wymagania materiałowe mając na względzie zagwarantowanie oczekiwanej 
jakości przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności na rynku Producentów i Dostawców. Do 
wymagań materiałowych i rozwiązań technicznych wskazanych w dokumentacji przetargowej, dla 
których są wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować urządzenia 
równoważne pod warunkiem spełnienia zdefiniowanych wymagań. Urządzenia równoważne powinny 
spełniać zdefiniowane parametry projektowe i nie powinny być gorsze od wymagań zdefiniowanych  
w Dokumentacji Przetargowej. 

Parametry techniczne urządzeń i instalacji podane są w oparciu o szacunkowe obliczenia i należy je 
traktować, jako orientacyjne. Za ostateczne, prawidłowe zaprojektowanie i dobór urządzeń oraz 
instalacji odpowiada Wykonawca.  
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań, również   
z  wykorzystaniem opinii ekspertów. 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

1) Dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16 kwietnia2004 r. o wyrobach budowlanych) oraz 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane 
na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 
w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu, co 
oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie 
podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane  
(Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z ;późn.zm.) =). W przypadku maszyn obowiązującym dokumentem 
odniesienia jest Dyrektywa nr 2006/42/WE (Dyrektywa w sprawie zasadniczych wymagań dla 
maszyn). 

2) Posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie. Materiały 
powinny być: 

a) oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, 
albo 

b) oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nieobjęte normą 
zharmonizowaną, – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została 
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r.,  
a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

c) legalnie wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub  
w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane 
udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 
specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty 
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych 
oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony 
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

d) dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, 

e) zgodne z postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami 
Zamawiającego, 

f) nowe i nieużywane, 

g) zakupione przez Wykonawcę nie wcześniej niż 12 m-ce przed wbudowaniem lub krócej, 

3) Wszystkie dokumenty, w tym dotyczące materiałów, DTR urządzeń, instrukcje obsługi  
i użytkowania, certyfikaty, atesty i inne niezbędne, muszą być dostarczone w języku polskim lub 
w języku angielskim i przetłumaczone na język polski. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 
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Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny 
być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed 
korozją. 

Instalacje technologiczne wykonane ze stali innej niż odpornej na korozję należy zabezpieczyć farbami 
epoksydowymi lub równoważnymi. 

Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń powinno być takie, aby nie zachodziło ryzyko 
wstąpienia korozji galwanicznej. Należy odpowiednio dobrać rodzaj elektrod do rodzaju stali, 
szczególnie w przypadku łączenia stali zwykłej z nierdzewną.  

Urządzenia podlegające odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) winny być dostarczone  
z dokumentacją niezbędną do rejestracji w Inspektoracie UDT oddzielnie dla urządzeń ciśnieniowych, 
transportu bliskiego oraz zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do 
magazynowania materiałów trujących lub żrących. 

Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie wszelkich prób wytrzymałościowych  
i ciśnieniowych, przeprowadzanych w obecności Inspektora UDT i przedstawiciela Inwestora oraz za 
zarejestrowanie urządzeń w UDT lub TDT.   

2.2 Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upoważniające 
do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodne  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968). 

2.3 Inspekcja wytwórni Materiałów i Urządzeń 

Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 

a) Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 

b) Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów lub urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych Materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów 
zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aktualną aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca zauważy, że w PFU są zastosowane materiały szkodliwe dla środowiska i nie 
poinformuje o tym Zamawiającego ponosi za ich użycie wszelką odpowiedzialność. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli PFU, WWiORB lub Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co 
najmniej 28 dni przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne  
z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

Wszelkie materiały, bądź pozycje przedłożone do akceptacji zgodnie z powyższą procedurą muszą, na 
podstawie jednoznacznej opinii Inwestora, być równorzędne z wyspecyfikowanymi materiałami, bądź 
pozycjami. Muszą one być ogólnie dostępne w odpowiedniej ilości i jakości, tak, aby nie powodować 
opóźnienia Robót, inspekcji bądź testów; muszą być dostępne w podobnej ilości kolorów, faktur, 
wymiarów, skali, typów i sposobów wykończenia jak materiał lub pozycja wyspecyfikowana; muszą 
mieć podobną jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymałość, odporność, sprawność, dostępność, 
kompatybilność z istniejącymi systemami, łatwość obsługi i konserwacji i nie mogą pociągać za sobą 
dodatkowych Robót i opłat w każdym innym zakresie Robót innych Wykonawców bez pisemnej zgody 
takich Wykonawców. 

W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie żądał przedłużenia Czasu na Wykonanie, ani też nie 
będzie żądał odszkodowania za straty z powodu czasu, który potrzebował Inwestora na rozważenie 
propozycji zamiennika lub też z powodu braku zgody Inwestora na zastosowanie proponowanego 
zamiennika. Wszelkie opóźnienia wynikające z rozważań nad zamiennikami są wyłączną 
odpowiedzialnością Wykonawcy występującego o akceptację zamiennika. 

2.7 Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Piasek, żwir, antracyt i węgiel aktywny powinny być przechowywane w zamkniętych opakowaniach,  
w suchym, zamkniętym pomieszczeniu lub pod przykryciem w dodatniej temperaturze z dala od źródeł 
ognia i oparów rozpuszczalników. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inwestora. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. 

2.8 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) 

Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim. Dokumentacje te będą 
obejmować: 

1) Część rysunkową obejmującą: 

a) schematy procesu i instalacji, 
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b) kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 
c) rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz  

z ciężarem Urządzenia, 
d) opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części, 
e) założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów, 
f) certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.), 
g) obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), 
h) schemat połączeń elektrycznych, 
i) specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

2) Część opisową w zakresie instalacji obejmującą: 

a) opis wymagań dotyczących instalacji, 
b) opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 
c) zalecenia dotyczące magazynowania i montażu, 

3) Część opisową w zakresie obsługi obejmującą opis: 

a) obsługi, 
b) konserwacji, 
c) naprawy. 

DTR będą przedkładane Inwestorowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy urządzeń.  

2.9 Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być wykonane w języku 
polskim oraz zgodnie z polskimi normami i przepisami, oraz ze standardem nazewnictwa przyjętym na 
obiektach Zamawiającego. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki 
producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne 
producenta  

Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany z lokalizacją 
przedmiotu na Terenie Zakładu. Numery te muszą znajdować się na każdym urządzeniu i mają być 
używane do identyfikacji tych urządzeń na rysunkach, instrukcjach obsługi i dokumentacji. 

Rurociągi dla różnych rodzajów medium muszą być pomalowane lub oryginalnie wykonane w różnych 
kolorach, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. Wielkość tabliczek i czcionki uzgodnić 
z Zamawiającym. Dla pozostałych oznaczeń - zapewnić widoczność i czytelność z odległości min. 5m, 
przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Rury muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za 
pomocą tekstu i strzałki oznaczającej kierunek przepływu. Każdy zawór musi mieć przypisany numer 
identyfikacyjny, umieszczony na każdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. 
Wykonawca dostarczy rysunek z naniesioną lokalizacją wszystkich zaworów w systemie rurociągów 
wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu. 

Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe położenia zaworu 
i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne).  

Wszystkie opisy mają być wykonane na tworzywie sztucznym bądź metalu i muszą mieć 
wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny być 
przymocowane w sposób trwały. Naklejki i tabliczki przyklejane lub też taśma do oznaczania są nie do 
przyjęcia.  

Wykonawca wykona oznakowanie p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu  
z Zamawiającym. 

2.10 Oznakowanie obiektów. 

Do wykonania wszystkich elementów informacyjnych należy użyć materiałów odpornych na warunki 
atmosferyczne i środowiskowe, gwarantujących trwałość i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te są 
wymaganiami ogólnymi, do których winien zastosować się Wykonawca. Wykonawca opracuje 
wymagania szczegółowe i przed przystąpieniem do realizacji oznakowania obiektów, uzyska 
akceptację tych wytycznych szczegółowych przez Zamawiającego i zatwierdzenie przez Inwestora. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w WWiORB, PZJ lub Projekcie Organizacji Wykonania Inwestycji, zaakceptowanym przez Inwestora; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inwestora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Kontrakt przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków 
nienormatywnych i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inwestora będą usunięte  
z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inwestora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi  
i oprzyrządowania niezbędnego do realizacji Kontraktu.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego  
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inwestora. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów  
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inwestora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inwestora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione Zamawiającym, jako obszary 
robocze. 

5.2 Zgodność robót z dokumentami Kontraktu 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem i poleceniami Inwestora. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów projektu  
i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując 
dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 
lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli lub na spodziewany efekt 
inwestycji, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy.  

PFU, WWiORB oraz opracowania uzupełniające przekazane przez Inwestora stanowią część 
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one rozstrzygnięte 
przez Zamawiającego. 

5.3 Prace na czynnym obiekcie 

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie i wprowadzenie takiej organizacji robót, aby na 

etapie realizacji zapewnić ciągłość przebiegu procesów technologicznych. Projektowana biogazownia 

jest instalacją niezależną technologicznie, ale zlokalizowaną na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni 

Ścieków w Koninie. Wszystkie przełączenia i włączenia naruszające pracę istniejących instalacji 

technologicznych na oczyszczalni oraz realizacja prac skutkująca możliwymi ograniczeniami działania 

instalacji muszą uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego i muszą być uzgadniane 

z Użytkownikiem z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

Podczas prowadzenia prób i testów oraz szkoleń, za wszystkie instalacje i urządzenia odpowiada 
Wykonawca. Za ewentualne uszkodzenia, pogorszenie parametrów technicznych urządzeń, 
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oprzyrządowania i instalacji podczas testów i szkoleń odpowiada Wykonawca W przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń, które mogą wpłynąć negatywnie na eksploatację urządzeń, Zamawiający ma 
prawo żądać wymiany urządzenia lub instalacji na nowe.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Informacje ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie,  
w szczególności w WWiORB i PFU. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w WWiORB. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.2 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora Program Zapewnienia 
Jakości. W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, WWiORB oraz ustaleniami. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

1) Część ogólną, opisującą: 

a) Projekt organizacji robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
b) Projekt odwodnienia wykopów (w zależności od potrzeb) 
c) Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
d) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
e) Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
f) Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
g) System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
h) Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
i) Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji do Inwestora, 

j) System zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, który ma 
obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w sposób szczegółowy opisać: 
I. w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie obowiązującej  

i zatwierdzonej dokumentacji, 
II. metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji, 
III. zarządzanie Podwykonawcami. 
 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

a) Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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b) Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

c) Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
d) Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

e) Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inwestora.  

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, ale nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inwestora  

Inwestor lub jego przedstawiciel uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inwestor, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST  
i dokumentacji projektowej na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7 Dokumentacja Budowy 

6.7.1 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora. 

6.7.2 Pozostałe dokumenty 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią również następujące 
dokumenty:  

a) Projekt Budowlany, w tym projekt techniczny, 
b) Decyzja o pozwoleniu na budowę, 
c) Dokumenty zapewnienia jakości, 
d) Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 
e) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
f) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
g) Program robót, 
h) Raporty o postępie prac, 
i) protokoły z narad i ustaleń, 
j) korespondencja na budowie, 
k) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

z rozruchów etapowych, 
l) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów, 
m) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa itp.), 
n) Protokoły Przekazania Robót, 
o) Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

I. dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 
II. certyfikaty zgodności, 
III. certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 
IV. deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
V. świadectwa jakości, 

VI. świadectwa pochodzenia, 
VII. atesty higieniczne, 
VIII. inne, 

p) Dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi dostarczonych Urządzeń, gotowych 
instalacji, aparatury itp. 

6.7.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inwestor. O gotowość danej 
części robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inwestor pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inwestora. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie: 

a) dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych 
robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, 
szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz 
wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót; 

b) przeprowadzonych przez Inwestora inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inwestora, Wykonawcę i inne 
osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru 
oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 
wykonanych robót: 

i. Zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową; 

ii. Rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń; 

iii. Technologię wykonania robót; 

iv. Parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 
raporty z prób przeprowadzanych przez Inwestora.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inwestorem. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu. 

7.2 Odbiór techniczny na potrzeby płatności 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru technicznego 
wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór techniczny ma na celu stwierdzenie, że roboty 
zgłoszone do zapłaty są zakończone, kompletne i stanowią całość elementu objętego Wykazem Cen 
bądź ujętego jako komplet w Podziale Ceny Ryczałtowej. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie  
z zasadami opisanymi w p 7.1 dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór techniczny nie stanowi Przejęcia Części Robót w rozumieniu Warunków Kontraktu. 

Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności wyłącznie wtedy, kiedy przeprowadzony odbiór techniczny da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru technicznego Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane 
odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. 
Przeprowadzenie odbioru technicznego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej  
z Kontraktu. 

7.3 Przejęcie Robót i Odcinków (Wystawienie Świadectwa Przejęcia) 

Gotowość do przekazania Odcinka Robót oraz całości Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

Przejęcie Robót dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
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7.4 Próby Końcowe 

7.4.1 Wymagania ogólne 

Próby Końcowe mają na celu sprawdzenie poprawności wykonanych robót oraz prawidłowości 
przyjętych, zaprojektowanych i wykonanych rozwiązań technologicznych i technicznych. 

Zakończenie Prób Końcowych z wynikiem pozytywnym potwierdzonym przez Komisję Prób Końcowych 
i Odbiorów jest warunkiem koniecznym do odbioru końcowego przez Inwestora. 

Zakłada się, że w trakcie realizacji inwestycji niezbędne będzie przeprowadzenie Prób Końcowych 
części Robót, wtedy Wykonawca opracuje i przedłoży Inwestorowi do zatwierdzenia projekt Prób  
i Program Prób dla danej części Robót. 

1) Dokumenty przedstawione Inwestorowi warunkujące przystąpienie do Prób Końcowych: 

a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Program Prób Końcowych wraz z Instrukcją rozruchu, instrukcje eksploatacji, 
c) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów technicznych, protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, protokoły 
odbiorów technicznych, 

d) Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów i urządzeń: 
I. dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem CE), 
II. certyfikat zgodności, 
III. certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 
IV. deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
V. świadectwa jakości, 
VI. świadectwa kraju pochodzenia, 
VII. atesty higieniczne, 

VIII. inne, np. świadectwa dopuszczenia przez UDT, 

e) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe dostarczonych urządzeń, 
f) Tymczasowe instrukcje eksploatacji, Instrukcje BHP, które po przeprowadzonych Próbach 

Końcowych  będą uzupełnione o wnioski i zalecenia z nich wynikające, 
g) Instrukcje p.poż. 

2) Wykonawca poinformuje pisemnie Inwestora o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych  
i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych. 

3) Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inwestora potwierdzenia 
osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób. 

4) Wykonawca powoła Komisję Prób Końcowych i Odbiorów. W jej skład wejdą przedstawiciele 
Wykonawcy, Inwestora oraz inne osoby powołane przez Zamawiającego, których udział w Próbach 
Końcowych wymagany jest obowiązującymi przepisami. Za powołanie i prace Komisji Prób 
Końcowych odpowiedzialny jest Wykonawca. 

5) Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi Raport Prób Końcowych według 
wzoru uzgodnionego z Inwestorem. Raport musi zostać podpisany przez wszystkich członków 
Komisji. 

6) Niezależnie od zatwierdzenia Raportu Prób Końcowych przez Inwestora, Wykonawca będzie 
zobowiązany do przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący osiągnięcie parametrów 
końcowych podanych niniejszym w punkcie Próby Końcowe. 

7) Każdy kolejny etap Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu etapu 
poprzedniego. 

8) Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób,  
w poszczególnych ich etapach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych 
parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Osiągnięte parametry muszą być, co 
najmniej równe z określonymi w DTR.  

9) Przed przystąpieniem do Prób Końcowych Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego. 
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10) Wykonawca zabezpieczy udział niezależnego, zaakceptowanego przez Inwestora  
i Zamawiającego akredytowanego laboratorium. 

7.4.2 Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych w ramach danej części Robót 

1) Wykonanie wszystkich obiektów i instalacji zgodnie z Dokumentacją projektową, Dokumentami 
Wykonawcy, wymaganiami i poleceniami Inwestora i Zamawiającego, wszystkie urządzenia  
i instalacje przygotowane są do uruchomienia. 

2) Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom poprzez 
weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową. 

3) Zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń 
(DTR) oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych,  
a w szczególności dotrzymanie założonych warunków technicznych pracy: 

a) napędów mechanicznych (praca sprzęgieł, hamulców, łożysk, przekładni itp,), 
b) napędów i siłowników hydraulicznych, szczelność układów i instalacji, 
c) zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników itp. 
d) oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych. 

4) Zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 

a) sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania obwodów 
sterowania, 

b) wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 
c) sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 
d) wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania, 
e) wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, 
f) wykonanie pomiarów oporności izolacji, 
g) w razie konieczności suszenie maszyn elektrycznych. 

5) Sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej  
i automatyki, a w szczególności: 

a) sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 

b) cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie umożliwiającym 
mierzenie wielkości przewidzianych projektem. 

6) Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki: 

a) energię elektryczną, 
b) wodę technologiczną, 
c) ciepło. 

7) Sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp. 
Dotyczy to w szczególności prób ciśnienia rurociągu tłocznego. 

8) Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 

a) działanie urządzeń mechanicznych i ich smarowania, 
b) schematów połączeń elektrycznych, AKPiA, 
c) działanie urządzeń hydraulicznych, 
d) instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej w DTR 

urządzeń, 
e) sposobu sterowania, 
f) ogólnych wytycznych i przepisów bhp i p.poż. 

9) Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego personelu Zamawiającego w zakresie bieżącej 
obsługi poszczególnych instalacji, bhp i ppoż.  



WWiORB 00 Wymagania ogólne 

  

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie 

Strona 40 z 50 

 

10) Zapoznanie personelu Zamawiającego z procesem technologicznym. 

11) Zabezpieczenie przez Wykonawcę osób Komisji Prób Końcowych uczestniczących w rozruchu  
w sprzęt bhp, ppoż. oraz ratowniczy. 

Powyższe prace zrealizuje Wykonawca. Koszty realizacji Prób Końcowych ponosi Wykonawca  
i powinny zostać uwzględnione w cenie Kontraktu. Także Wykonawca pokrywa wszystkie koszty 
niezbędnych badań laboratoryjnych koniecznych do stwierdzenia poprawności wykonanych robót  
i stwierdzenia osiągnięcia zamierzonego efektu zrealizowanej inwestycji. 

Zamawiający w trakcie Prób Końcowych pokryje koszty energii elektrycznej oraz koszty wody 
wykorzystywanej do wykonania prób. W przypadku negatywnej próby szczelności z winy Wykonawcy 
wszelkie koszty ponownej próby i jej przygotowania ponowi Wykonawca.  

W przypadku ponownej próby Wykonawca zostanie obciążony kosztami zużytych mediów.   

Koszty wody oraz odbioru ścieków, będą naliczone wg aktualnego cennika. 

7.4.3 Zakres i fazy Prób Końcowych 

Wykonawca po zakończeniu etapu Robót wykona Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami podanymi 
poniżej oraz zaakceptowanym przez Inwestora Programem Prób Końcowych.  

Podstawowym celem Prób Końcowych w tej fazie jest rozruch, w wyniku, którego zostanie sprawdzony 
wykonany etap Robót, który umożliwi dalszą sukcesywną realizację inwestycji.  

Wykonawca wykaże w sposób satysfakcjonujący Inwestora, że powyższe parametry zostały osiągnięte 
podczas trzech kolejnych testów wykonanych w tych samych warunkach uzgodnionych 
z Zamawiającym. 

Etapy Prób Końcowych będą następujące: 

1) próby przedrozruchowe - próby i pomiary instalacji technologicznej, wentylacji, instalacji 
elektrycznych sprawdzenie instalacji sterowania przesyłania sygnałów do Dyspozytorni (AKPiA), 
przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji (kontrola, regulacja, smarowanie, wykonanie 
instrukcji tymczasowych dla potrzeb rozruchu); 

2) rozruch mechaniczny – próby ruchu maszyn, urządzeń i instalacji bez obciążenia, pod kątem 
sprawdzenia ich działania i kierunku obrotów; 

3) rozruch hydrauliczny, polegający na przeprowadzeniu prób ciśnieniowych rurociągów i instalacji 
oraz armatury odcinającej, regulacyjnej i zaporowej, ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod 
obciążeniem z kontrolą ich pracy w warunkach statycznych i dynamicznych; Okres rozruchu 
hydraulicznego to 72 godziny bezawaryjnej pracy urządzeń; 

4) rozruch technologiczny – próby ruchowe maszyn, urządzeń i instalacji pod obciążeniem czynnika 
docelowego z kontrolą ich pracy w warunkach dynamicznych ze sprawdzeniem prawidłowości 
zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz osiągnięciem założonych efektów procesowych 
i wydajnościowych; Okres rozruchu technologicznego zostanie zakończony 72 godziną Próbą 
Końcową. 

5) eksploatacja wstępna – działania wykazujące, że Roboty zostały wykonane prawidłowo. Układy 
technologiczne, wszystkie urządzenia i instalacje winny pracować niezawodnie i zgodnie  
z warunkami Kontraktu w ciągu 14 dni niezakłóconej pracy ciągu technologicznego. Ruch próbny 
ma potwierdzić, że przyjęte do sterowania parametry gwarantują poprawną pracę układów. 
Rozruch technologiczny musi zostać zakończony w terminie wykonania umowy. Wykonawca do 
czasu podpisania Świadectwa Przejęcia prowadzić będzie wstępną eksploatację obiektu. 

Obowiązkiem Wykonawcy podczas Prób Końcowych jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy 
dostarczonych urządzeń.  

7.4.4 Próby przedrozruchowe  

Rozruch mechaniczny obiektów i urządzeń Wykonawca przeprowadzi "na sucho", kolejno 
poszczególnych instalacji zgodnie z programem rozruchu. Ta faza rozruchu ma na celu dokładne 
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sprawdzenie wszystkich instalacji, maszyn i urządzeń wchodzących w skład wykonanych Robót  
i powinna być poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i instalacji towarzyszących. 

Czynności prób przedrozruchowych  polegają na sprawdzeniu: 

1) Prawidłowości montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na płycie 
fundamentowej, zamocowania oraz współosiowości ustawienia maszyn i napędu; 

2) Po dokładnym zapoznaniu się z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń, wykonanie wszelkich 
czynności przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu. 

7.4.5 Rozruch mechaniczny 

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego należy wykonać rozruch 
mechaniczny urządzeń wyposażonych w napędy zwanego próbą biegu luzem, jeżeli praca bez 
czynnika jest dopuszczalna. 

Przed uruchomieniem urządzenia z napędem elektrycznym należy sprawdzić: 

a) Blokadę sterowania, sygnalizację i urządzenia pomiarowe, 
b) Instalację do smarowania i chłodzenia wraz z ewentualną regulacją, 
c) Przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym, 
d) Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn 

lub agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w 
DTR danego urządzenia i napędu. 

Po zakończeniu rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym Wykonawca, protokołem przekazuje 
część lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego oraz powiadamia o tym 
Zamawiającego. 

7.4.6 Rozruch hydrauliczny 

Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem (rozruchu hydraulicznego) jest zakończenie 
rozruchu mechanicznego (indywidualnego) urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji  
i wykonanie wszystkich badań zgodnie z Instrukcją rozruchu. 

Rozruch hydrauliczny dotyczy w szczególności wszystkich obiektów i urządzeń przeznaczonych 
bezpośrednio do transportu i odpowiedzialnych za procesy technologiczne.  

W czasie tego etapu Wykonawca ma za zadanie sprawdzić szczelność i prawidłowość hydraulicznego 
funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym również przewodów grawitacyjnych  
i ciśnieniowych.  

Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzić kolejno dla poszczególnych instalacji. 

Celem rozruchu hydraulicznego jest m.in.: 

a) sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń - w tym 
zbiorników, przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia czystą wodą; 

b) sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokościowego wszystkich poszczególnych obiektów  
i elementów oraz wielkości spadków koniecznych dla przepływu medium; 

c) oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą; 
d) sprawdzenie poprawności działania i regulacja armatury sterowanej ręcznie, pneumatycznie  

i elektrycznie; 
e) sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą przepuszczenia 

przez urządzenie wody; 
f) sprawdzenie parametrów pracy wszystkich pomp, sprężarek, mieszadeł; 
g) stopniowe obciążenie każdej części modernizowanych obiektów wodą, aż do osiągnięcia pełnego 

przepływu obliczeniowego oraz ostateczne wyregulowanie i sprawdzenie działania uruchamianych 
urządzeń, jak również ustalenie parametrów ich pracy; 

h) dokonanie pomiaru natężenia prądu i poboru mocy podczas rozruchu i pracy wszystkich urządzeń 
z napędem elektrycznym, w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, przy obciążeniu medium 
roboczym; 

i) dokonanie kontroli pracy silników, temperatury łożysk, wywoływanych przez urządzenia 
mechaniczne: drgań, wibracji i hałasu przy obciążeniu medium roboczym; 
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j) sprawdzenie poprawności działania urządzeń pomiarowych; 

k) Rozruch hydrauliczny zostanie zakończony po osiągnięciu wymaganej określonej w Programie 
rozruchu wydajności. 

7.4.7 Rozruch technologiczny 

Zakończenie czynności rozruchu hydraulicznego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pozwala 
na rozpoczęcie rozruchu technologicznego. 

Przed przystąpieniem do rozruchu, Wykonawca określi szczegółowo, zgodnie z wymaganą 
dokumentacją, zakres prac rozruchowych i uwzględni go w Programie Rozruchu. 

Rozruch prowadzony będzie przy udziale Komisji Rozruchowej, która wspólnie ustala zakres i termin 
prac rozruchowych na naradach roboczych. 

Rozruch technologiczny obejmować będzie następujące obiekty: 

1) Hale przyjęć substratów HPS z wyposażeniem – instalacją dozowania substratów, instalacją 
maceracji i upłynniania substratów, instalacją higienizacji substratów; 

2) Stację pomp SP1, SP2; 
3) Zbiornik substratów płynnych ZMP; 
4) Zbiornik wstępny ZW; 
5) Fermentor F1; 
6) Zbiornik pofermentacyjny ZP1; 
7) Zespoły prądotwórcze CHP1, CHP2, CHP3; 
8) Sterownia ST; 
9) Węzeł ciepła KWC; 
10) Instalacja oczyszczania biogazu z kotłem OB.; 
11) Pochodnia PO; 
12) Studnia kondensatu SK; 
13) Trafostacja TRAF; 
14) Filtr węglowy FT; 

W rozruchu technologicznym uczestniczy również waga samochodowa w zakresie ważenia substratów. 

15) Waga samochodowa WA. 

Na rozruch technologiczny składają się: 

a) próby ruchowe maszyn, urządzeń i instalacji pod obciążeniem czynnika docelowego z kontrolą ich 
pracy w warunkach dynamicznych ze sprawdzeniem prawidłowości zastosowanych rozwiązań 
technologicznych; 

b) sprawdzenie założonych efektów procesowych i wydajnościowych w szczególności: 
I. osiągnięcie odpowiedniego rozdrobnienia substancji stałych przy pomocy układu maceracji, 
II. osiągnięcie wymaganego upłynnienia substratów zgodnie z wymaganiami – 7-8% s. m., 
III. osiągnięcie parametrów higienizacji - ogrzanie do temp 70°C  i utrzymanie w temp przez czas 

wymagany dla procesu higienizacji – 1 h, 
IV. redukcje siarkowodoru w biogazie na instalacji oczyszczania biogazu <100 ppmH2S, 
V. uzyskanie zakładanego uzysku biogazu z wprowadzanych substratów, 

VI. uzyskanie wymaganej sprawności kogeneracji, 
c) włączenie automatycznej pracy obiektów, zdalnego sterowania, kontroli parametrów pracy  

i raportowania w zakres rozruchu technologicznego. 

W pracach rozruchowych należy przewidzieć udział grup serwisowych producentów zainstalowanych 
urządzeń (lub przedstawicieli dostawców urządzeń). 

Warunkiem pozytywnego zakończenia rozruchu technologicznego jest przeprowadzenie rozruchu 
przez okres 72 godzin bezawaryjnej i bezusterkowej pracy obiektów w trybie automatycznym wraz 
z osiągnięciem zakładanych parametrów pracy (mocy elektrycznej instalacji biogazowej, sprawności 
elektrycznej CHP oraz produkcji biogazu). 
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7.4.8 Pomiary wymagane w ramach Rozruchu Technologicznego, Prób Końcowych  

Wykonawca przeprowadzi Rozruch Technologiczny instalacji Biogazowni Kofermentacyjnej 
Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie przy udziale Komisji Rozruchowej po: 

a) pozytywnie zakończonej próbie przedrozruchowej,   
b) pozytywnie zakończonej próbie rozruchu mechanicznego  
c) zakończonym rozruchu hydraulicznym. 

Warunkiem rozpoczęcia próby Rozruchu Technologicznego przez Wykonawcę jest też: 

I. akceptacja przez Komisję Rozruchu jakości surowców dostarczonych przez Zamawiającego oraz  
II. zatwierdzenie przez Zamawiającego i Komisję Rozruchu Programu Rozruchu.  
 

Po akceptacji jakości substratów oraz Programu Rozruchu Wykonawca przejmuje pełną 
odpowiedzialność za proces rozruchu instalacji.  

Celem tej fazy jest uzyskanie efektów instalacji biogazowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Na etapie Rozruchu Technologicznego zakłada się wdrożenie procedur eksploatacji dla przedmiotowej 
instalacji, zapewniającej poprawną obsługę urządzeń oraz opanowanie zadań związanych 
z utrzymanemu ruchu dla obsługujących. Wypracowany schemat działania zostanie następnie opisany 
w Instrukcji eksploatacji. 

Prace rozruchowe prowadzone powinny być do czasu ustabilizowania procesu technologicznego. Po 
ustabilizowaniu procesu – Wykonawca zgłosi gotowość do rozpoczęcia 72 godzinnej Próby Końcowej, 
która, jeśli potwierdzi założenia projektowe - zakończy Rozruch Technologiczny. 

Działania i wyniki prób rozruchowych oraz Prób Końcowych należy opisać i podsumować odpowiednio 
w Sprawozdaniu z Rozruchu oraz Sprawozdaniu z Prób Końcowych. 

W okresie Rozruchu Technologicznego oraz Prób Końcowych Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzania pomiarów poniższych parametrów procesowych:  

a) ilości i rodzaju (nazwa substratu, nazwa i kod odpadu) wprowadzanych substratów stałych; 
b) ilości i rodzaju (nazwa substratu, nazwa i kod odpadu) wprowadzanych substratów płynnych; 
c) parametrów wprowadzanych substratów: zawartość suchej masy, sucha masa organiczna, pH; 
d) ilości wyprodukowanego biogazu przed i po oczyszczeniu (filtr węglowy); 
e) jakości biogazu (skład biogazu: metan, siarkowodór); 
f) parametrów procesu fermentacji: pH, zasadowość, FOS/TAG, azot amonowy, sucha masa, sucha 

masa organiczna; 
g) ilości wyprodukowanej energii elektrycznej i ciepła; 
h) badać temperaturę w poszczególnych zbiornikach procesowych – zbiornik wstępny, komora; 

fermentacji, komora pofermentacyjno-magazynowa. 

Wszystkie powyższe parametry powinny zostać zestawione w Sprawozdaniu z Rozruchu 
i Sprawozdaniu z Prób Końcowych. 

Ponadto Sprawozdanie z Rozruchu i Sprawozdanie z Prób Końcowych musi zawierać również: 

i. kalkulację obciążenia hydraulicznego komór fermentacyjnych; 
ii. kalkulację obciążenia ładunkiem organicznym komór fermentacyjnych; 
iii. kalkulację redukcji części organicznych w komorach fermentacyjnych; 
iv. kalkulację hydraulicznego czasu przetrzymania w komorach fermentacyjnych; 
v. kalkulację jednostkowej produkcji biogazu w przeliczeniu na tonę wprowadzanej i redukowanej 

suchej masy organicznej; 
vi. kalkulację sprawności kogeneracji. 

 
W trakcie trwania rozruchu technologicznego Wykonawca zobowiązany jest wykonywać pomiary 
laboratoryjne – badać parametry substratów i parametry procesu fermentacji min. 3 x w tygodniu. 

W ramach Prób Końcowych natomiast zaleca się wykonanie trzech powtórzeń pomiarów, w odstępach 
czasowych min. 1 h przynajmniej raz w każdej dobie prowadzenia 72 h Prób Końcowych (łącznie min. 
9 pomiarów/prób). 
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Zakłada się, że wszystkie badania wykonywane w ramach Rozruchu oraz Prób Końcowych będą 
ponoszone przez Wykonawcę jako zawarte w Cenie Kontraktowej.   

Pobory prób w ramach Prób Końcowych należy wykonać przy udziale Komisji Rozruchowej. 

Wytyczne do prowadzonych pomiarów: 

1) pomiary biogazu - wykonywać w zakresie jakościowym i ilościowym, przez jakościowe rozumie się 
zawartość poszczególnych składników gazu w biogazie, natomiast ilościowe ilość produkowanego 
biogazu. Szczególną uwagę zwrócić na pomiary zawartości metanu, dwutlenku węgla oraz 
siarkowodoru w gazie surowym (nieuzdatnionym) oraz gazie doprowadzanym do jednostki 
kogeneratora po procesie odsiarczania. Pomiar ilościowy z przeprowadzić z wykorzystaniem 
przepływomierza. Pomiar jakościowy przed systemem oczyszczania (pomiar wykonany przez 
laboratorium), po instalacji oczyszczania (laboratorium + za pomocą urządzenia zainstalowanego 
na obiekcie); 

2) pomiary parametrów cieczy fermentacyjnej – pobrać próbkę do badań i przekazać do 
specjalistycznego laboratorium wykonującego badania zgodnie z zakresem: pH, zasadowość, sucha 
masa, sucha masa organiczna, azot amonowy, FOS/TAG; 

3) pomiary parametrów substratów  – pobrać próbkę do badań i przekazać do specjalistycznego 
laboratorium wykonującego badania zgodnie z zakresem: zawartość suchej masy, sucha masa 
organiczna, pH; 

4) pomiary ilości dozowanych substratów – na podstawie raportów wagowych z zasobnika substratów 
stałych oraz wskazań przepływu substratów płynnych + upłynnionych dozowanych do komór 
fermentacyjnych; 

5) pomiary czujników temperatury, poziomu cieczy oraz ciśnień – przeprowadzić kontrolę wskazanych 
czujników w zakresie prawidłowej pracy oraz przekazywanych komunikatów. 

 

Pozytywny wynik zakończonych prac rozruchowych prowadzonych przez Komisję Rozruchową 
umożliwia rozpoczęcie Eksploatacji Wstępnej. 

7.4.9 Eksploatacja Wstępna 

Eksploatacja wstępna będzie prowadzona przez Wykonawcę w celu potwierdzenia efektywnej 
i niezawodnej pracy instalacji biogazowej i potwierdzi efektywność pracy wykazaną wcześniej w 72 h 
Próbach Końcowych. Układy technologiczne, wszystkie urządzenia i instalacje winny pracować 
niezawodnie i zgodnie z warunkami Kontraktu w ciągu 14 dni niezakłóconej pracy ciągu 
technologicznego. Ruch próbny ma potwierdzić, że przyjęte do sterowania parametry gwarantują 
poprawną pracę układów. Rozruch technologiczny i Wstępna Eksploatacja musi zostać zakończona 
w terminie wykonania umowy.  

W trakcie Eksploatacji Wstępnej Wykonawca będzie monitorował proces i prowadził pomiary i pobór 
prób zgodnie z zakresem ustalonym dla Rozruchu Technologicznego i Prób Końcowych. Wymagana 
ilość próbek laboratoryjnych – min. 3/tydzień. Łączna ilość pobranych do analizy laboratoryjnej próbek 
– 6 szt.  

Po utrzymaniu stabilności i wymaganych parametrów procesu, po zakończeniu Eksploatacji Wstępnej, 
na podstawie pozytywnej opinii Komisji Rozruchowej możliwe będzie podpisanie Protokołu Odbioru 
Końcowego. 

7.4.10 Pobór próbek w trakcie Rozruchu i Prób Końcowych 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

Wykonawca, jest zobowiązany do wykonania miejsca poboru próbek pulpy fermentacyjnej (ze 
zbiorników fermentacyjnych) oraz pofermentu zgodnie z PFU, umożliwiając kontrolę parametrów 
procesowych instalacji. Próbki substratów stosowanych jako materiał wsadowy należy pobierać losowo 
ze instalacji technologicznej tj.: ze specjalnych króćców zamontowanych na instalacji. Zaleca się 
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek w czasie trwania Rozruchu 
Technologicznego oraz Prób Końcowych Eksploatacji Wstępnej prowadzonej przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania Rozruchu technologicznego oraz Prób Końcowych 
Eksploatacji Wstępnej przeprowadzać dodatkowe pobory i analizy tych Materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości. Wykonawca w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie 
substratu stanowiącego wsad do instalacji, zgłasza zaistniałą sytuację Inwestorowi, którzy są 
odpowiedzialni za kontraktowanie substratów. Surowce nie spełniające określonych parametrów do 
procesu fermentacji zostaną usunięte lub ulepszone na koszt Zamawiającego. Wykonawca na własną 
odpowiedzialność ma prawo wykorzystać substraty o inny parametrach niż umownie zakładano.  

Inwestor może pobierać lub zlecać pobranie próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. 

7.4.11 Dziennik Rozruchu i Prób Końcowych 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Rozruchu i Prób Końcowych. W dzienniku 
opisywać należy: 

a) datę wpisu; 
b) opis działań rozruchowych; 
c) wszystkie parametry wymagane do rejestracji i badania w ramach prowadzonego rozruchu 

wspomniane powyżej 
d) tymczasowe parametry techniczno-technologiczne; 
e) docelowe parametry techniczno-technologiczne; 
f) ważniejsze wyniki pomiarów i badań kontrolnych; 
g) uwagi i zalecenia; 
h) inne zagadnienia, których odnotowywanie poleci Inwestor. 

7.4.12 Sprawozdanie z Prób Końcowych 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Sprawozdania z Prób Końcowych. Sprawozdanie z Prób 
Końcowych może być elementem Sprawozdania z Rozruchu i powinno obejmować opis przebiegu 
i zakończenia Prób Końcowych. Raport powinien zawierać stwierdzenie, że obiekt spełnia wymagania 
funkcjonalno-użytkowe zgodnie z PFU, spełnia wymogi BHP i ppoż, został osiągnięty spodziewany 
efekt inwestycji oraz że obiekt nadaje się do rozpoczęcia eksploatacji ciągłej. Do Sprawozdania 
Wykonawca załączy instrukcje eksploatacji nowych obiektów oraz instrukcje stanowiskowe.  

W szczególności Sprawozdanie z Prób Końcowych powinien zawierać następujące elementy: 

a) Raporty z wynikami badań oraz pomiarów przekazywanych do Inwestora na etapie Rozruchu 
Technologicznego oraz Eksploatacji Wstępnej;  

b) Protokoły regulacji urządzeń i instalacji podczas trwania Rozruchu Technologicznego oraz 
Eksploatacji Wstępnej;  

c) Sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną 
pracy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku 
do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu; 

d) Sprawozdanie dla Zamawiającego z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły  
w czasie rozruchu; 

e) Protokoły potwierdzające spełnianie przez nowe obiekty, zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
Budowlane, wymogów ppoż. i bhp; 

f) Wytyczne dla prób eksploatacyjnych prowadzonych w Okresie Zgłaszania Wad. 

7.5 Protokół Odbioru Końcowego 

Protokół Odbioru Końcowego stanowi zatwierdzenie przez Inwestora Sprawozdania  
z Rozruchu oraz Sprawozdania z Prób Końcowych, zakończenie eksploatacji wstępnej oraz uzyskanie 
Pozwolenia na Użytkowanie.  
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1 Ustalenia ogólne 

Płatności za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaną dokonane na zasadzie kwoty 
ryczałtowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Roboty opisane w każdej pozycji załączonego do IDW Wykazu Cen winny być wykonywane w sposób 
kompletny opisany w PFU, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inwestora. 

Wartość podana w każdej pozycji Wykazu Cen pokrywa wszystkie wymogi kompletnego i należytego 
wykonania Robót niezależnie od tego czy w dokumentach Kontraktu są one wymienione literalnie, pod 
warunkiem, że są niezbędne dla uzyskania celu, w jakim zawarty został Kontrakt. 

W kwotach ryczałtowych należy uwzględnić w szczególności: 

1) koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, 
uzgodnień, warunków technicznych  

2) Projekt Budowlany, w tym projekt techniczny, wraz z wszystkimi wymaganymi opracowaniami 
opisanymi  
w PFU oraz innymi dokumentami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 

3) koszt zmiany organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas 
budowy wraz z opłatami za zajęcie pasa drogowego, 

4) koszty przygotowania dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia Rozruchu, uzyskania 
Pozwolenia na użytkowanie oraz koszty Dokumentacji Powykonawczej, 

5) koszty robocizny oraz wszelkie koszty z nią związane, 
6) koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, koszty dzierżawy pasów 
roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, specjalistyczny nadzór nad robotami, koszty 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, opłaty za udział przedstawicieli 
Zamawiającego w pracach komisji rozruchowej i inne, 

7) koszty materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania robót  
a nie wymienionych bezpośrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i załadunku oraz transportu na Teren Budowy, 

8) koszt pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

9) koszty wszystkich tymczasowych budowli, Urządzeń, Robót (a w tym również umocnień ścian 
wykopów, wykonania pomostów, rusztowań, drabin zejściowych i wejściowych do wykopów i na 
rusztowania, deskowań, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie Terenu Budowy oraz 
odcinków Robót) itp. niezbędnych do wykonania robót stałych, przeprowadzenia odbiorów oraz 
utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 

10) koszty odwodnienia wykopów w trakcie realizacji robót, 
11) koszty wywozu i składowania odpadów, 
12) koszty szkoleń kadry Zamawiającego, 
13) koszt wykonania i zamontowania tablic informacyjnych, 
14) koszt budowy, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy, 
15) koszty wszystkich przeglądów gwarancyjnych realizowanych w Okresie Zgłaszania Wad  

i w Okresie Gwarancji, 
16) koszty badań laboratoryjnych związanych z przeprowadzeniem Rozruchu Technologicznego, Prób 

Końcowych, konieczne do wykonania przez Wykonawcę oraz koszty badań laboratoryjnych 
koniecznych do wykonania w trakcie uzyskiwania przez Zamawiającego Opinii higienicznej, 

17) koszty ogólne Wykonawcy, 
18) koszty opłat, ceł, podatków obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
19) koszt uzyskania wymaganych Umową ubezpieczeń i gwarancji, 
20) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad, 
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21) koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie przewidziano 
odrębnych pozycji w Wykazie Cen. 

Kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać ustalone przez 
Wykonawcę w wypełnionym Wykazie cen dla każdego z elementów wykazu. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen, jest ostateczna 
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, objętych tą pozycją 
kosztorysową. 

Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za 
uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

8.2 Ustalanie wartości Robót dla potrzeb Przejściowego Świadectwa Płatności 

Podstawą Przejściowych Świadectw Płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik 
ich odbioru zgodnie z wymaganiami WWiORB. 

Wartość robót, stanowiących podstawę Przejściowego Świadectwa Płatności ustalana będzie na 
podstawie kwot ryczałtowych zawartych w Wykazie Cen. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn.zm.) 

• Ustawa o normalizacji  z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483).  

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia16 kwietnia 2004 r.. (Dz. U. z  2021 r., poz.1213). 

• Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., po).  

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz.1478 z późn.zm.)). 

• Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2023 r., poz.1622).  

• Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r., poz.344 
z późn.zm.).  

• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1088 
z późn.zm.).  

• Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca1974r. (Dz. U. 2023 r., poz. 1465).  

• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.2023 r., poz. 1587 z późn.zm.).  

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2024 r., poz.54).  

• Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1854). 

• Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 20223 r., poz.633 z późn.zm.).  

• Ustawa  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 
2019r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.).  

• Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1123).   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).   

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji  i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r.,poz. 831). 

• Rozporządzenie  Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych z dnia 20 
września 2006 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 34).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. z 1993 r., poz.438). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993r., poz. 437). 

• Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa  
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i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U.z 2018 r., poz. 583) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania  
z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).  

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2006 r., poz.441). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 
1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).  

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie zgodności 
(Dz. U.z 2015 r.,poz. 1165).       

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy  
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1165).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów:       
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 
r., poz. 1493). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r.,  poz. 1588). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. poz. 
1126). 

• Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2018 r., poz. 963). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. z 2003 r., poz. 1135). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r., poz. 2043). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r.,, poz. 401). 

• Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1129).  

• Obwieszczenie Ministra gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r.,, poz. 1650).   

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1286). 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z 
późn.zm.)                

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r.   
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia 
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i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 
z 2007 r., poz. 1002).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. z 1999r.,, poz. 836). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
z 2010 r., poz. 719). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r., poz. 
1030). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.  
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2117). 

• Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz.1935). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1996).  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.   
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 
r., poz. 463). 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352).  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 
odpadów (Dz. U. z 2018 r., poz. 680).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). 

• Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 112).  

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2000 r.,, poz. 735). 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r., poz. 30). 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. z 1996 
r., poz. 231). 

• Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie Nr 
1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r., zmienione zarządzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 
1983 r.). 

• Instrukcja techniczna 0-3 – Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
(Zarządzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.). 

• Instrukcja techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna  (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK. 
z dnia 11.04.1980 r., zmieniona zarządzeniem Nr 6 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r.). 

• Instrukcja techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK  
z dnia 11.04.1980 r.). 
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• Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK  
z dnia 28.06.1979 r., zmieniona zarządzeniem nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r.). 

• Norma PN-EN IEC 60034-14:2019-02. Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania 
mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena  
i wartości graniczne intensywności drgań. 

• Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Projektowanie geotechniczne –zasady ogólne. 

• Norma PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji. 
 

W przypadkach nieobjętych powyższym zestawem regulacji Wykonawca jest zobowiązany do 
kierowania się aktualnymi regulacjami prawnymi, wiedzą inżynierską i najlepszymi dostępnymi 
praktykami.  

 


