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Program funkcjonalno-użytkowy  

Nazwa zamówienia:  

             Renowacja rurociągów wody surowej Ujęcia Wody   

Konin - Kurów  - etap II 

 
Kod zamówienia wg CPV  

71322200-3   Usługi projektowania rurociągów  

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu  

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów komunikacyjnych i linii energetycznych  

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów  

45232150-8   Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody na obszarze działek Stacji Uzdatniania 

Wody Kurów :  

obręb Glinka 2/1,3/10, 3/13, 4/4, 3/2, 4/3, 3/9, 7/2, 10/13, 10/14, 399/1, 398, 11/1, 399/2, 

11/2, 10/16, 10/17, 10/15, 399/3, 11/2, 15/2, 25, 24, 27, 28, 23/3, 23/2, 332/1, 332/2, 

333/110,14/13, 333/109, 333/70, 333/71, 333/66, 333/67, 333/73, 333/74, 333/75, 334/6, 

424/2, 424/1, 335/19, 335/21, 335/20, 412/16, 329/21, 412/15, 422/2, 267/4, 267/8, 267/6, 

267/3, 267/7, 265/9, 265/8, 265/6. 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie ul. Poznańska 49, 

62-510 Konin.  

Zespół autorski:  

Opracował: Imię i nazwisko  Nr uprawnień Data Pieczęć i podpis: 

mgr inż. Tomasz Ciesielski – WKP/0158/POOS/18 - 15-09-2020 



 

2 

Spis zawartości:  

 

I. Strona tytułowa  

 

II.    Część opisowa  

II.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

II.1.1. Charakterystyczne dane określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych  

II.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

II.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

  

II.2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

II.2.2.1. Wymagania ogólne  

II.2.2.2.  Zakres prac projektowych  

II.2.2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

WWiOR 01 - Wymagania ogólne  

WWiOR 02 - Przygotowanie terenu budowy  

WWiOR 03 - Roboty ziemne  

WWiOR 04 - Roboty montażowe 

  

III. Część informacyjna 



 

3 

II. Część opisowa 

Program funkcjonalno – użytkowy sporządzony został w oparciu o art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 

r. poz. 288, 1086) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.09.02 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

Dz.U.2013.1129 z późn. zm.   

W opracowaniu niniejszym uwzględniono: 

- dane z opracowania Pracowni Projektowej Techniki Sanitarnej PROJ-SAN z maja 2018 r. 

„Ujęcie Wody Konin-Kurów Obliczenia Hydrauliczne Rurociągów Wody Surowej”. 

- informacje, uwagi i sugestie Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o. o. w Koninie.  

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

2.1.1. Charakterystyczne dane określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych.  

Przedmiotem zamówienia jest:  

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji rurociągów wody surowej Ujęcia Wody Konin - 

Kurów. Istniejące przewody wodociągowe wykonane są z rur żeliwnych o średnicach od 200 

do 400 mm.  

Wymaganymi przez Zamawiającego metodami renowacji rurociągu wody są metody:   

1. Metoda bezwykopowa - ciasno pasowana tzw. Compact-Pipe. W technologii tej, stare 

rury modernizowanych rurociągów pozostają bez naruszenia struktury i cech 

wytrzymałościowych. Natomiast do wewnątrz należy wprowadzić wykładzinę polietylenową 

PE 100 RC o fabrycznie zmniejszonej średnicy, i przekroju poprzecznym w  kształcie litery C. 

Zamawiający wymaga zastosowania metody technologii ciasno pasowanej dla większości 

odcinków w których planowana jest zmiana średnicy wewnętrznej na mniejszą min. 334mm. 

Metodę tą zastosować należy dla rurociągów o zmniejszanych przekrojach wymienionych w 

opracowaniu PROJ-SAN z maja 2018 r. „Ujęcie Wody Konin-Kurów Obliczenia Hydrauliczne 

Rurociągów Wody Surowej strona 7. Są to odcinki: 

 (10-9) dn 400 mm L=190,0 m - rys. S3,(CP DN400 SDR17, gr. śc.23,5mm, śr.wew. 

353,0mm)  
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 (11-10) dn 400 mm L=178,0 m - rys.S3, rys.S4,(CP DN400 SDR17, gr. śc.23,5mm, śr.wew. 

353,0mm)  

(12-11) dn 400 mm L=224,0 m - rys.S4 , rys.S5,(CP DN400 SDR17, gr. śc.23,5mm, śr.wew. 

353,0mm)  

Uwaga: na odcinku 10-12 wykonać inspekcje tv oraz punktowe wykopy ,które mają na celu 

ustalenie konstrukcji odcinka na którym występuje istotna różnica w wysokości posadowienia 

istniejącego rurociągu, która może uniemożliwić wykonanie przebudowy metodą bez 

wykopową. Wyniki inwentaryzacji zadecydują o częściowej lub całości przebudowy odcinka 

metodą wykopu otwartego przy zastosowaniu materiałów z rur PE100RC SDR17 PN10. 

Dlatego też całkowita długość odcinka 10-12 należy zbilansować o długość wykonaną metodą 

wykopu otwartego. 

(13-12) dn 400 mm L=175,0 m - rys. S5, (CP DN400 SDR17, gr. śc.23,5mm, śr.wew. 

353,0mm)  

(13-22) dn 400 mm L=726,0 m - rys.S3, rys.S4, rys.S5, (CP DN400 SDR17, gr. śc.23,5mm, 

śr.wew. 353,0mm)   

(14-13) dn 400 mm L=217,0 m - trasa pod garażami : dz. nr 333/74, 333/67,333/66, 333/72, 

333/73,               333/71, 333/75 - rys. S5 (CP DN400 SDR17, gr. śc.23,5mm, śr.wew. 

353,0mm). Odcinek A`-A`` - wykonać metodą wykopu otwartego L=65 mb. 

 (15-14) dn 400 mm L=210,0 m - rys.S6, (CP DN400 SDR17, gr.śc.23,5mm, śr.wew. 

353,0mm)  

(16-15) dn 400 mm L=213,0 m – rys.S6, rys.S7, (CP DN400 SDR17, gr. śc.23,5mm, śr.wew. 

353,0mm)  

(17-16) dn 400 mm L=23,0 m - rys.S7, (CP DN400 SDR17, gr. śc.23,5mm, śr.wew. 353,0mm)  

(18-17) dn 400 mm L=226,0 m-rys.S7, rys.S8, (CP DN400 SDR17, gr.śc.23,5mm,śr.wew. 

353,0mm)  

(19-18) dn 400 mm L = 55,0 m – rys.S8, (CP DN400 SDR17, gr. śc.23,5mm, śr.wew. 

353,0mm)  

Łączna długość odcinków metodą Compact-Pipe – 2437,0m. 
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2- Metoda slipliningu z zastosowaniem reliningu prostego z redukcją średnicy wewnętrznej 

dla odcinków ujętych w opracowaniu jw. W odróżnieniu od metody ciasno pasowanej, 

renowacja rurociągów w technologii reliningu polega na wsunięciu bądź wciągnięciu do 

remontowanego rurociągu nowych rur o zmniejszonej średnicy w stosunku do starego 

przewodu. Następnie powstałą w ten sposób przestrzeń międzyrurową pomiędzy starą 

(zewnętrzną – istniejącą) a nową (wewnętrzną) rurą wypełnia się odpowiednio dobranym 

iniektem, dzięki czemu nowe rury zostają unieruchomione, a tak powstała konstrukcja 

przejmuje obciążenia statyczne i dynamiczne remontowanego rurociągu. Odcinki rur 

przygotowuje się, łącząc je ze sobą na powierzchni terenu poprzez zgrzewanie doczołowe, aż 

do osiągnięcia wymaganego wymiaru (długości) niezbędnego do przeciągnięcia nowej rury 

pomiędzy dwoma lub więcej komorami roboczymi (lub wykopami montażowymi). Są to 

odcinki: 

(4-5) z dn 500 mm na 184 mm L= 210,0 m - rys. S1,(Śr. w. min. 184 mm PE100RC SDR17 

PN10) 

 (20-19) z dn 400 mm na 278 mm L=119,0 m - rys. S8, rys.S9,(Śr. w. min. 278 mm PE100RC 

SDR17 PN10) 

(21-20) z dn 400 mm na 220 mm L= 162,0 m – rys.S9.,(Śr. w. min. 220 mm PE100RC SDR17 

PN10) 

Łączna długość odcinka Reliningu prostego – 491,0m. 

Odstąpienie od metod 1 i 2, lub zastosowanie równoważnych, jest możliwe jedynie w 

wyjątkowych sytuacjach i po uzyskaniu zgody Zamawiającego.  

3. Metoda modernizacji w wykopie otwartym. 

3.1 Dla modernizowanego odcinka rurociągu 10-12 DN400 –Dw Ø 334, Rys. nr 3 i 4 może 

być konieczna przebudowa części odcinka metodą wykopu otwartego, która ma na celu  

zredukowanie znacznej różnicy w wysokości posadowienia istniejących rurociągów których 

konstrukcja ograniczy wykonanie modernizacji w/w odcinków w całości metodą bez 

wykopową. Konstrukcję odcinka należy zweryfikować  poprzez wykonanie inspekcji tv i w 

razie konieczności punktowych odkrywek.  W przypadku stwierdzenia konstrukcji 

uniemożliwiającej wykonanie renowacji metodą bez wykopową, modernizacja na odcinku 

(10-12),  polegać będzie na ułożeniu by passu z rury PE100RC SDR17 PN10 o przekroju rury 

PE lub równorzędnej  zastosowanej w modernizowanym odcinku Nr (10-12) DN 400 mm:  
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pomiędzy węzłami montażowymi. Rurociąg istniejący zaślepić i pozostawić bez demontażu.  

W miejscach połączeń stosować kształtki i łuki typowe oryginalne o pełnym przekroju PE/PE 

- zgrzewne i Żel/PE – skręcane i blokowane.  

3.2 Dla zmodernizowania odcinka rurociągu 13-14 dn 400 pod garażami na działkach 333/74, 

333/67,333/66, 333/72, 333/73, 333/71, 333/75, rys. 5 wymagana jest przebudowa z 

wyniesieniem lokalizacji części rurociągu na odcinku (13-14) poza obręb ww działek w 

miejsce, po stronie południowej istniejących garaży w wykopie otwartym L=65,0m.                                                                              

Modernizacja odcinka (13-14) polegać ma na wykonaniu by passu z rury PE100RC SDR17 

PN10 o przekroju rury PE lub równorzędnej  zastosowanej w modernizowanym odcinku Nr 

(13-14) DN 400 mm:  od komory odpowietrznika do miejsca włączenia w okolicy studni Nr 

10. Rurociąg pod garażami zaślepić i pozostawić bez demontażu.  W miejscach połączeń 

stosować kształtki i łuki typowe oryginalne o pełnym przekroju PE/PE - zgrzewne i Żel/PE – 

skręcane i blokowane. Roboty ziemne i montażowe wykonać w reżimie technologii opisanej w 

części WWiOR – 03 i 04 niniejszego opracowania. 

Łączna długość odcinków metodą wykopową – zostanie określona po wykonaniu 

inwentaryzacji konstrukcji odcinka 10-12. 

Przebudowa odcinków modernizowanych rurociągów planowana jest na działkach nr ewid.:  

Obręb ewidencyjny: Glinka. Jednostka ewidencyjna: Miasto Konin, Powiat Miasto Konin, 

Województwo: Wielkopolskie 

Numery działek: obręb Glinka 2/1,3/10, 3/13, 4/4, 3/2, 4/3, 3/9, 7/2, 10/13, 10/14, 399/1, 398, 

11/1, 399/2, 11/2, 10/16, 10/17, 10/15, 399/3, 11/2, 15/2, 25, 24, 27, 28, 23/3, 23/2, 332/1, 

332/2, 333/110,14/13, 333/109, 333/70, 333/71, 333/66, 333/67, 333/73, 333/74, 333/75, 

334/6, 424/2, 424/1, 335/19, 335/21, 335/20, 412/16, 329/21, 412/15, 422/2, 267/4, 267/8, 

267/6, 267/3, 267/7, 265/9, 265/8, 265/6.. 

Modernizowany wodociąg wody surowej zasila stację uzdatniania wody i dalej sieć 

wodociągową zaopatrującą w wodę miasto Konin wraz z aglomeracją Konin. W ramach 

realizacji zamówienia należy zaprojektować i przebudować sieć wodociągową wody surowej 

Ujęcia Wody Kurów obręb Glinka. Armaturę w  węzłach na trasie modernizowanych 

odcinków przewidzieć w całości wymiany.  

Komory wskazane w PFU należy przewidzieć do wymiany na nowe (stopnie złazowe, włazy, 

itp.) natomiast pozostałe podlegają rozbiórce do poziomu osi rury. Na etapie przygotowania 

inwestycji Inwestor w warunkach z dnia 17. 11.2017 roku wstępnie zakwalifikował: 
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Zakres  odbudowy komór na rurociągach h wody surowej – ujęcie wody konin 

- Komora nr 1 (odc. 18-19)  - komora zasuw - zaprojektować wymianę armatury odcinającej, 
komora do likwidacji.  Zaprojektować odwodnienie ślepe. 

- Komora nr 2 (odc. 16-17)  – komora odpowietrznika .Zaprojektować wymianę   armatury. 
Istniejąca  komora do likwidacji. Zaprojektować  nowa komorę dla potrzeb odpowietrznika. 

- Komora nr. 3 (odc. 15-16)  – komora zasuw. Zaprojektować wymianę  armatury, istniejąca 
komora do likwidacji . Zaprojektować nową komorę dla potrzeb odwodnienia ślepego. 

- Komora  nr 4 (odc. 13-14)  - komora odpowietrznika .Zaprojektować wymianę   armatury. 
Istniejąca  komora  do likwidacji. Zaprojektować  nowa komorę dla potrzeb odpowietrznika. 

Przy przebudowie komór należy przyjąć parametry: 

Zasadnicze charakterystyki  Właściwości użytkowe 

Beton Hydrotechniczny 

Wytrzymałość betonu na ściskanie > - = 40 MPa 

Klasa wytrzymałości wg PN-206:2014-04 C35/45 

Stopień mrozoodporności betonu w wodzie F150 

Stopień mrozoodporności betonów 2% roztworze 
chlorku sodu  

F50 

Stopień wodoprzepuszczalności betonu W10 

Nasiąkliwość betonu < - = 5%  

Wyroby Gotowe  

Wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej > - = 50 kN/m 

Wytrzymałość na pionowe obciążenie elementów 
redukujących i elementów przykrywających 

- obciążenie próbne dla elementów żelbetowych 

> - = 120 kN 

Pionowe obciążenie zgniatające elementów 
standardowych  FS 

> - = 300 kN/m 

Otulenie betonowe zbrojenia w elementach 
żelbetowych  

> - = 30 kN/m 

Trwałość , klasy ekspozycji wg PN-EN 206:2014-04 XAC 

 

Odpowietrzenie rurociągu nowoprojektowanego w pkt. 21 oznaczonym na rys. nr. 6,             

w komorze. 

Zasuwy liniowe do wymiany ,montowane w wykopie otwartym :- 

Z1 na rurociągu DN 200 (odc. 3-5)  – oznaczono na rys.nr 1 jak Z8 przy pkt. 4 

Z2 + Z3 na rurociągach DN 400 – oznaczono na rys.nr 5 jak Z2 +Z3 przy pkt. 13 

Z4 na rurociągu DN 400 (odc. 9-10)  – oznaczono na rys.nr 4 jak Z7 przy pkt. O-3 

Z5 na rurociągu DN 400 (odc. 18-19)  – oznaczono na rys.nr 8 jak Z5 przy pkt. O-1 

Z6 na rurociągu DN 400 (odc. 22-13)  – oznaczono na rys.nr 4 jak Z6 przy pkt. O-4 

 

Odwodnienia   do wymiany – zaprojektowania  

-Odwodnienie 0-1 (odc. 18-19)  na rurociągu DN 400 z odprowadzeniem  do studni ślepej  - 

rys. nr 8, 

-Odwodnienie 0-2 (odc. 3-5)  na rurociągu DN 200 z odprowadzeniem  do studni ślepej  - rys. 

nr 1, 
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-Odwodnienie 0-3 (odc. 9-10)  na rurociągu DN 400 z odprowadzeniem  do studni ślepej  - 

rys. nr 3 (dwa odwadniaki przed i za zasuwą liniową Z4), 

-Odwodnienie 0-4 (odc22-13)  na rurociągu DN 400 z odprowadzeniem  do studni ślepej  - 

rys. nr 4 (dwa odwadniaki przed i za zasuwą liniową Z6),, 

 

Włączenia studni głębinowych – do wymiany 

- trójnik żeliwny kołnierzowy 400/150 z zasuwą DN 150 (11 szt.) w punkcie 10, 11, 12, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 

Orientacyjna długość modernizowanych rurociągów razem wynosi 2928 m.   

 

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

a) Wykonawca ma obowiązek przygotować harmonogram wyłączeń studni głębinowych                      

w miarę prowadzenia robót z uwzględnieniem danych tabeli 1. 

Tabela 1                  Aktualne wydajności studni głębinowych Ujęcia Wody Konin-Kurów  

lp. Nr 
studni  

Wydajności m3/h 

Wariant I/ II 

l.p. Nr 
studni  

Wydajności m3/h 

Wariant I / II 

l.p. Nr 
studni  

Wydajności m3/h 

1 17 25,0 / 26,0 7 8 64,0 / - 13 13 bis 78,0 / 79,0 

2 16 25,0 / - 8 9 bis 51,0 / 53,0 14 14 36,0 / 40,0 

3 2 bis 25,0 / 26,0 9 5 bis 48,0 / 49,0 15 14 bis 101,0 / - 

4 3 bis 25,0 / - 10 11 64,0 / 66,0 16 15 89,0 /  94,0 

5 4 26,0 / - 11 12 49,0 / 54,0  17 6 77,0 / - 

6 7 24,0 / - 12 13 92,0 / -    

a także uwzględniając potrzebę Stacji  Uzdatniania Wody w utrzymaniu nienaruszalnej retencji 

wody surowej, odpowiednio dobierając pracę poszczególnych studni głębinowych, aby zawsze 

istniała nieprzerwana dostawa  wody w ilości  500 m3/h.  

Uwaga 2: W sytuacji uzasadnionej, zakłada się wystąpienie potrzeby wykonania 

tymczasowego by pass-u z rur Pe z funkcją ominięcia konkretnego odcinka modernizowanego 

rurociągu. 

Uwaga 3:   Wykonawca uwzględni w kosztach, także wykonanie inspekcji telewizyjnej 

odcinka (10-12) na długości ok. 120 m. Prace przygotowawcze w postaci inspekcji TV na 

odcinku 10-12 ma na celu zlokalizowanie odcinka na którym występuje obecnie istotna 

różnica w wysokości posadowienia istniejącego rurociągu dn 400, która uniemożliwia 

grawitacyjne odwodnienie przedmiotowego rurociągu. Odcinek ten po jego wyznaczeniu, 

należy przebudować metodą wykopu otwartego przy zastosowaniu materiałów z rur PE100RC 

SDR17 PN10.  
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1. Komunikacja – drogi gminne i zakładowe PWiK Sp. z o. o. w Koninie. W przypadku 

poprowadzenia wodociągu w pasie dróg wymagane będą uzgodnienia z właściwym 

administratorem dróg w Koninie i ponoszenie ustawowo określonych opłat wynikających z 

użytkowania pasa drogowego. Drogi  gminne to drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczane do 

dróg innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom z 

wyłączeniem dróg wewnętrznych. Ponieważ znaczna ich część posiada powierzchnie 

utwardzoną, także należy w miarę możliwości unikać jej naruszania podczas budowy sieci 

wodociągowej.  

2.  Infrastruktura (telekomunikacja, kanalizacja, energetyka, gaz)   

Na trasie projektowanej przebudowy magistrali wodociągowej mogą wystąpić skrzyżowania  z 

istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną. Każde skrzyżowanie sieci wodociągowej z 

istniejącą i projektowaną infrastrukturą należy uzgodnić branżowo z jej właścicielami lub 

użytkownikami.  

3.  Cieki i rowy   

Na trasie projektowanej przebudowy magistrali wodociągowej występują cieki i rowy 

melioracyjne. Wykonawca uwzględni opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie 

decyzji pozwolenie wodnoprawne jeśli zajdzie taka potrzeba.  

4.  Obszary chronione   

Część trasy planowanej inwestycji przebiega w strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz 

Parku Krajobrazowego. Wykonawca w ramach prac projektowych wykona raport 

oddziaływania na środowisko jeśli zajdzie taka konieczność.  

5. Tereny zadrzewione. 

Część trasy przebiega przez tereny zadrzewione co może powodować konieczność usunięcia 

drzew w miejscach wykonania wykopów technologicznych. Wykonawca w ramach prac 

projektowych wykona inwentaryzację drzew i uzyska pozwolenie na usunięcie jeśli zajdzie 

taka konieczność. 

6.  Warunki gruntowo-wodne  

W ramach prac projektowych wykonawca wykona badania geologiczne podłoża gruntowego 

oraz opracuje dokumentację geotechniczną. 

7.   Dostawa wody na terenie objętym Robotami  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprzerwaną dostawę wody na terenie objętym 

robotami w nieprzerwanej ilości 500 m3/h.  
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2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Przedmiotem zamówienia jest :  

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji rurociągów wody surowej ujęcia wody w aspekcie 

zmian średnic wewnętrznych bez negatywnego wpływu na pracę  agregatów pompowych 

Konin - Kurów. Istniejące przewody wodociągowe wykonane są z rur żeliwnych o średnicach 

od DN400 do DN500 mm.  

Na mapach sytuacyjno-wysokościowych podano lokalizację ww. istniejącej armatury którą 

należy wymienić na nową wykonaną z żeliwa sferoidalnego. Orientacyjna długość wodociągu 

wynosi 2928 m, oraz armatura o średnicach: zasuwy φ400, kompensatory φ400, zasuwy 

φ150, odpowietrzniki i odwadniaki φ400/150, trójniki φ400/150, zasuwa φ200, trójnik 

φ400/80. Odpowietrzniki i odwadniaki umieszczone są w studniach betonowych okrągłych o 

średnicy φ1200 mm.  Zasuwy sieciowe wraz z kompensatorami umieszczone są w 

betonowych komorach  o wymiarach ok. 2500 x 1500mm. Należy przewidzieć także przegląd 

wszystkich studni i komór (nieprzewidzianych do likwidacji)  oraz ewentualne uzupełnienie 

ich wyposażenia w (stopnie złazowe, włazy zamykane, kominki wentylacyjne).  

  

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.2.1. Wymagania ogólne.   

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót, 

zatwierdzoną Dokumentacją Projektową,  poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela 

Zamawiającego.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu   

użytego do wykonania Robót, kwalifikacje osób wykonujących Roboty oraz wszelkie  

czynności, które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia Robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprzerwaną dostawę wody na terenie objętym 

Robotami.   

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca przygotuje wymaganą dokumentację 

zgłoszeniową, a następnie zgłosi zamiar wykonywania robót właściwemu organowi, w formie 

i trybie określonym w Ustawie Prawo Budowlane.   
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Po przejęciu przez Wykonawcę Terenu Budowy Wykonawca oznakuje i zabezpieczy Teren  

Budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy oraz wykona 

niezbędne tymczasowe przejścia i drogi dojazdowe.   

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa 

dopuszczające do stosowania w budownictwie.   

Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania  

odpadów. Zamawiający wymaga udokumentowania wszelkich czynności związanych  z  

zagospodarowaniem odpadami.   

Wykonane roboty powinny zagwarantować bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania oraz 

odpowiednie warunki ochrony środowiska.  

 

 2.2.2. Zakres prac projektowych  

Prace projektowe polegać będą na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej sieci 

wodociągowej w 3 egzemplarzach, w zakresie umożliwiającym Wykonawcy uzyskanie decyzji 

zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia.  

Projekt powinien spełniać wymagania określone USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane wraz  z późniejszymi zmianami.  

Ponadto projekt odbudowy sieci wodociągowej należy opracować w oparciu  o warunki 

techniczne wydane przez (użytkownika sieci wodociągowej).  

Wymagany zakres prac projektowych:  

a)  wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne,  

b) uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz z wypisami i wyrysem z rejestru 

gruntów obejmującymi planowany teren inwestycji,  

c) uzyskanie warunków technicznych do projektowania, 

d)  uzyskanie decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym  

e)  uzyskanie opinii ZUDP oraz wszystkich wymaganych prawem uzgodnień,  

f) uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP lub w przypadku jego braku – decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego,  

g) skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, uzgodnień (w tym raportu 

oddziaływania inwestycji na środowisko jeśli będzie wymagany) oraz uzyskanie decyzji                     

o uwarunkowaniach środowiskowych  

h)  opracowanie części technicznej projektu budowlanego (opis + rysunki +uzgodnienia),  
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i) uzgodnienie projektu w zakresie przejścia przez cieki i rowy melioracyjne wraz                              

z zezwoleniem wejścia w teren i ewentualnym pozwoleniem wodnoprawnym,  

j)  uzgodnienie projektu w innych jednostkach w których uzgodnienie wymagane będzie do 

realizacji przedmiotu zamówienia,  

k)  uzyskanie zezwolenia wejścia w teren u poszczególnych Właścicieli działek,  

l) w przypadku kolizji i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem uzyskanie stosownego 

uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą sieci,  

ł) Wykonawca powinien uzyskać zgłoszenie/pozwolenie na budowę. 

Ponadto wykonawca powinien wykonać:  

harmonogram realizacji inwestycji, w tym harmonogram wyłączeń studni głębinowych w 

uzgodnieniu z Działem Produkcji Wody, harmonogramu płatności,  projekt organizacji robót,  

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),  plan zapewnienia jakości wykonanych robót 

budowlanych, wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, projekt organizacji 

ruchu – jeśli będzie wymagany. 
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WWiOR 01. WYMAGANIA OGÓLNE  

1.Wstęp  

1.1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiOR) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie renowacji rurociągów wody 

surowej ujęcia wody Konin - Kurów. Istniejące przewody wodociągowe wykonane są z rur 

żeliwnych o średnicach od DN400 do DN500 mm.  

1.2. Zakres opracowania  

Warunki wykonania obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego w pkt. 1.1 wyżej.  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.   

a) Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty.  

b)  Zakres i charakter prac towarzyszących i robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej 

przez wykonawcę w uzgodnieniu z Inwestorem organizacji robót budowlanych, 

zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod 

ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań.  

c) Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter prac towarzyszących i robót 

tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania 

Zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak również granic Terenu 

Budowy. Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie 

zaliczane do robót tymczasowych. Roboty tymczasowe  to roboty niezbędne do wykonania 

robót podstawowych objętych zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.  

Jak  podkreślono w Uwadze 2, zakłada się że Wykonawca winien uwzględnić w trakcie prac 

wystąpienie potrzeby wykonania tymczasowego by pass-u z rur Pe z funkcja ominięcia 

konkretnego odcinka modernizowanego rurociągu. 

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w WWiOR, wymienione określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

a) Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót.  



 

14 

b) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

c) Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

d) Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robot.  

e) Materiały - wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót, 

zgodne  z dokumentacją projektową i WWiOR, zaakceptowane przez Przedstawiciela 

zamawiającego i Inspektora Nadzoru.  

f) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

g) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

h) Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

i) Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Przedstawiciela Zamawiającego,  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych  z prowadzeniem budowy.  

j) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

technicznej.  

k) Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 

kołowego, pieszego.  

l) Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  
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m) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład drogą kolej, rurociąg itp.  

n) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

o) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  

2. Dokumentacja projektowa   

2.1. Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny  

Ofertowej  

Prace projektowe polegać będą na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej sieci 

wodociągowej w 3 egzemplarzach, w zakresie umożliwiającym Wykonawcy uzyskanie decyzji 

zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia (zgłoszenie/pozwolenie na budowę).  

Projekt powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury                       

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz          

z późniejszymi zmianami.  

Ponadto projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej należy opracować w oparciu  o 

warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w 

Koninie  - Dział Inwestycji i Rozwoju.  

Wymagany zakres prac projektowych:  

a) wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne,  

b) uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz z wypisami z rejestru gruntów 

obejmującymi planowany teren inwestycji,  

c) uzyskanie warunków technicznych do projektowania w Przedsiębiorstwie Wodociągów                    

i Kanalizacji sp. z o. o. w Koninie  - Dział Inwestycji i Rozwoju. 

d) uzyskanie decyzji na umieszczenia urządzenia w pasie drogowym  

e) uzyskanie opinii ZUD oraz wszystkich wymaganych prawem uzgodnień,  

f) uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP lub w przypadku jego braku – decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego,  
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g) skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, uzgodnień (w tym raportu 

oddziaływania inwestycji na środowisko jeśli będzie wymagany) oraz uzyskanie decyzji  o 

uwarunkowaniach środowiskowych  

h)  opracowanie części technicznej projektu budowlanego (opis + rysunki +uzgodnienia),  

i) uzgodnienie projektu w zakresie przejścia przez ciek i rowy melioracyjne wraz  z 

zezwoleniem wejścia w teren i ewentualnym pozwoleniem wodnoprawnym ,  

j)  uzgodnienie projektu w innych jednostkach w których uzgodnienie wymagane będzie do 

realizacji przedmiotu zamówienia,  

k)  uzyskanie zezwolenia wejścia na teren u poszczególnych Właścicieli działek,  

 l) w przypadku kolizji i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem uzyskanie stosownego 

uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą sieci,  

m) złożenie do Zamawiającego w celu uzgodnienia, kompletnego projektu w min. 3 

egzemplarzach, zawierającego część techniczną i formalną wraz z ww. uzgodnieniami, kopią 

uprawnień projektanta  i sprawdzającego, kopią aktualnego zaświadczenia z Izby Inżynierów 

projektanta  i sprawdzającego,  

n) wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na czas 

budowy, dokumentację powykonawczą, wynikającą z projektu budowlanego, operaty 

geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. Cena Ofertowa winna zawierać również 

opłaty związane z zajęciem pasa drogowego.  

o) wykonawca wykona także projekt odwodnienia wykopów i uzyska pozwolenie wodno 

prawne na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów, jeśli takie odwodnienie będzie 

konieczne.  

p) Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty 

na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inżynierowi. Projekty wykonawcze 

winny uwzględniać normy i warunki techniczne, o których mowa w dokumentach 

przetargowych.  

2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  

Program Funkcjonalno - Użytkowy, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczanie są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

  

 3.  Wymagania organizacyjne  

3.1. Lokalizacja biura  

Wykonawca powinien zabezpieczyć:  biuro dla Wykonawcy budowy, magazyn Wykonawcy - 

miejsce składowania materiałów, tereny dla składowania urobku.  

Do obowiązków Wykonawcy należy także zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących 

ludzi, w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych. Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót w 

okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca stworzy 

warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu  i zabezpieczenia placu budowy na czas 

realizacji robót uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg. W razie potrzeby i w 

zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały 

itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i samochodów.  
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Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) 

dla tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.  

Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajęciem pasa drogowego 

zawarte są w Cenie Ofertowej.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 

zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 

jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą 

prace.  

3.2. Tablice informacyjne  

Koszt oznakowania terenu budowy należy ująć w cenie kontraktowej.   

a) Tablice informacyjne budowy; W ramach kontraktowej ceny ryczałtowej Wykonawca 

dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne o prowadzonych Robotach 

(jeżeli są wymagane), zgodne  z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym 

zakresie. Tablice informacyjne zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w  sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia Dz.U. 2018.963 z późn. zm. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres  

realizacji Robót.   

3.3. Przepisy bezpieczeństwa  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem 

bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej.  

3.4. Ochrona środowiska  

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić, aby żadna 
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substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie były składowane czy odprowadzane do 

środowiska stosując się odpowiednio do Ustawy o Odpadach z dnia 2012.12.14 

Dz.U.2020.797 . z późn. zm. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca 

będzie:  

a) utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia 

publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych metodach wykonawstwa. 

c) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

- Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.  

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników  i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru.  

- Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad zawartych w 

Ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 2001.04.27 t.j. Dz.U.2020.1219. z późn. zm.. 

3.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi 

oraz z dala od osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.                          

W szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, 

Wszystkie roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po warunkiem:   

Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych, Palenie ognia nie może być wykonywane w 

odległości bliższej niż 6 m od stojących drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 

2m,   

Posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon),  

Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle).  

3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie przebiegu i lokalizacji. Wykonawca zapewni 
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właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji  i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Przedstawiciela 

Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela 

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych.  

3.7. Ochrona robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót przez 

Przedstawiciela Zamawiającego (podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad) oraz 

będzie utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

wydania protokołu odbioru końcowego bez wad. Przedstawiciel Zamawiającego może 

wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uważa za niezbędne,  jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 

Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe-

zabezpieczające nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.  

3.9. Badania geologiczno- inżynierskie  

Uważa się, że Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków 

gruntowych, a w szczególności, co do poziomu wody gruntowej. Badania geologiczno - 

inżynierskie Wykonawca wykona własnym staraniem i kosztem na etapie projektowania oraz 
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rozpozna warunki gruntowo-wodne w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości 

robót i ich bezpieczeństwa. Wykonawca wykona w miarę potrzeb stosowne drogi gruntowe, 

aby zapewnić dostęp do wszystkich robót przez cały czas ich trwania. Drogi te będą 

odpowiednio zabezpieczone przed ich niewłaściwym użyciem przez postronne osoby.  

3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami 

władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są  w 

jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod oraz stale będzie informował Przedstawiciela Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów.   

3.11. Uzgodnienia i powiadomienia.   

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia  

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli  

urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami  

dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie  

ukończenia Robót.   

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami  

istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy.   

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego Teren  

Budowy oraz uzyska od właścicieli oświadczenia o braku zastrzeżeń do jakości odtworzenia 

terenu.   

3.12. Znaleziska archeologiczne.   

Jeśli jest to wymagane, Wykonawca zawrze stosowne umowy o pełnienie nadzoru  

archeologicznego, a o rozpoczęciu prac ziemnych powiadomi z wyprzedzeniem właściwego  

Konserwatora Zabytków i archeologa.   

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do  

natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia  o tym fakcie Przedstawiciela 

Zamawiającego oraz  właściwego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania  od 

Przedstawiciela Zamawiającego pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji przewidzianych 

prawem polskim, nie wolno Wykonawcy wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca 
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przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych Robót pod 

nadzorem odpowiednich służb.  

 

4.  Materiały  

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być I - go gatunku  i 

muszą odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych  z dnia 16 

kwietnia 2004r określającej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, które 

powinny posiadać: oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za 

zgodną  z wymaganiami podstawowymi, lub  deklarację zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 

wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 

przez Komisję Europejska, lub  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza  że są to 

wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”.  Gdziekolwiek w programie funkcjonalno - użytkowym przywołano nazwy 

handlowe,  technologie lub nazwę producenta urządzeń i materiałów należy traktować takie 

wskazanie jako określenie niezbędnego minimalnego standardu jakości i własności techniczno 

– użytkowych dla zastosowanych materiałów, urządzeń  i technologii. Wykonawca może 

zastosować inne równoważne materiały, technologie i urządzenia gwarantujących utrzymanie 

standardu, własności techniczno –użytkowych dla każdego wyrobu, całej instalacji oraz 

kompatybilność zastosowanych rozwiązań z dotychczas istniejącymi.  

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach  

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Dostarczane urządzenia winny spełniać 

wymagania  określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002  

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Przedstawicielowi 

Zamawiającego atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość 

materiałów, jak również wyniki przeprowadzonych badań w trakcie Robót.  

4.1 Źródła pozyskiwania materiałów  
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Zatwierdzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 

technicznych w czasie postępu robót.  

4.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                                  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia                   

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentacji będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań dokumentacji lub wskazań Przedstawiciela Zamawiającego.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca nie 

będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione  w dokumentacji.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

 

4.3. Jakość materiałów  

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości  i 

starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy 
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powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do 

podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedstawioną 

w specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich 

zgodność  z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 

normujących.  

4.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń  

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi pełną informację na temat wszelkich 

materiałów i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub 

produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje 

powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio  

z Przedstawicielem Zamawiającego.  

4.5. Składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca tymczasowego składowania 

będą zlokalizowane w obrębie placu budowy  w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

4.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
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warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.   

5. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku 

braku ustaleń  w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach 

technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego, w 

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Przedstawiciela Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu.  

Wybrany sprzęt, po akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania jakości  i warunków wyszczególnionych w dokumentacji 

przetargowej, zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  

   

6. Transport  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i 

wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 

na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  o ruchu 

drogowym. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie 

Przedstawiciela Zamawiającego będą usunięte z placu budowy.  

Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 

placu budowy.  

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 

parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów  i 

obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 

wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  

   

 7. Wymagania dotyczące wykonania robót  

7.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Przedstawiciela Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie 

instrukcjami Przedstawiciela Zamawiającego. Na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i 

błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Przedstawiciel Zamawiającego.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Przedstawiciela 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności.  

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
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normalnie występujące przy produkcji  i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, pod groźba zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.  

7.2. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie przewidzianym umową przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Wykonawca dostanie upoważnienie od Inwestora i we własnym imieniu wystąpi do firm  i 

instytucji w celu realizacji inwestycji (opracowania dokumentacji projektowej oraz 

przeprowadzenia robót budowlanych)  

 

8. Kontrola jakości robót  

8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Przedstawicielowi 

Zamawiającego do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, 

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Przedstawiciela Zamawiającego.   

Program zapewnienia jakości zawierać będzie:  

a) część ogólną opisującą:  

organizację wykonania robót, w tym terminy i  sposób prowadzenia robót,  

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, BHP, wykaz zespołów roboczych, 

ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 

terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) 

proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, wykaz urządzeń 

stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie wykonywało te usługi), 

metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły  z pomiarów, 

regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie technologicznym oraz 

proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji dla Inspektora Nadzoru,  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,  
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rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, metodę 

magazynowania materiałów, sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu, sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót, sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom.  

8.2. Zasady kontroli jakości                                                                                                           

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę robót  i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  i 

badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 

jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  w 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Przedstawiciel Zamawiającego określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważne legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu 

przeprowadzenia kontroli.  

Przedstawiciel Zamawiającego poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w 

związku  z laboratorium, jego wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, 

gdy Przedstawiciel Zamawiającego jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność 

badań, może on odmówić użycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury 

badań nie zostaną skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  
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8.3. Pobieranie próbek  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek.  

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 

będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Przedstawiciela 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Przedstawiciela Zamawiającego.  

8.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 

technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Przedstawiciela Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Przedstawiciela 

Zamawiającego  o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

8.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywał Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Przedstawicielowi 

Zamawiającego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych.  

8.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów. 
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Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Przedstawiciel Zamawiającego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę  

8.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów i konstrukcji przez Wykonawcę, Przedstawiciel 

Zamawiającego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 

ich pełną zgodność  z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego.  

Materiały i konstrukcje posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją 

techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

   

9. Dokumenty budowy  

9.1. Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 

jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru.  

9.2. Dokumenty laboratoryjne  

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
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Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Przedstawiciela Zamawiającego.  

9.3. Pozostałe dokumenty budowy.  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencja.  

9.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie 

z odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Przedstawiciela Zamawiającego  lub innych uprawnionych jednostek.  

 

10. Obmiar robót  

10.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela 

Zamawiającego  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowych 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Przedstawiciela Zamawiającego.  

10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie 

wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.  

10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym okresie trwania robót.  

10.4. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także  w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiary 

robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego.  

 

11. Odbiór robót  

11.1. Rodzaje odbiorów robót.  

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór 

ostateczny.  

11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  i 

jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego w oparciu  o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami 

technicznymi.  

11.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

11.4. Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Przedstawiciela Zamawiającego i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w 

dokumentach umowy.                                                                                                 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   
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1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót ,   

2. Protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,   

3. Protokoły odbiorów częściowych,   

4. Opis technologiczny,   

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z WWiO  i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),   

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z WWIO i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  Rysunki 

(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń,   

7.  Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i obiektów 

8.   Protokoły z narad i ustaleń,   

9.   Protokoły przekazania terenu,   

10.  Decyzje administracyjne,   

11.  Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót,   

12.  Wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych,   

13.   Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,   

14.  Film z inspekcji wodociągu wykonany kamerą telewizji przemysłowej na płycie CD/DVD  

wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej.   

15.   Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przebudowy z projektem oraz 

przepisami,  doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.   

16.  Sprawozdanie techniczne zawierające:  zakres i lokalizacje wykonywanych Robót w tym 

następujące dane: firma instalująca, data, dokładny adres budowy, długość rurociągu, DN, 

nazwisko kierownika budowy dane zawarte w oznaczeniu na rurze, raporty dzienne z 

montażu, raporty z procesów zgrzewania i prób ciśnienia , wykaz wprowadzonych zmian w 
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stosunku do dokumentacji projektowej i WwiO. W przypadku, gdy według Przedstawiciela 

Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania formalnego  i  dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, Przedstawiciel Zamawiającego w porozumieniu  z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Przedstawiciela Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.  

11.5. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego.  

 

 

12. Podstawa płatności.   

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  na 

podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Przedstawiciela 

Zamawiającego.  Wszelkie płatności realizowane będą zgodnie Warunkami Ogólnymi 

Umowy.  Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami umownymi, 

wchodzącymi  w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  W Wykazie 

Cen zakres Robót objętych Umową opisany jest w sposób skrócony. Ten  sposób 

przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych 

podanych w WWiO. Przyjmuje się,  że dane Roboty opisane w Wykazie Cen  w sposób 

skrócony odpowiadają swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich 

dokumentach Umowy.   

Ceny ryczałtowe podane przez Oferenta muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania Robót i 

zobowiązania wynikające z Umowy, a w szczególności:   

1. koszty uzyskania gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych,  

2. koszty uzyskania wymaganych ubezpieczeń, 

3. koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Terenu Budowy, zaplecza, ochrony p.poż, 

zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp.,  

4. koszty zajęcia ulic na czas prowadzenia robót ,   
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5. opłaty i koszty związane z wycinką zieleni,   

6. koszt czynności geodezyjnych 

7. koszt wykonania dokumentacji geotechnicznych,   

8. koszty tymczasowej organizacji ruchu,  

9. koszty tymczasowych sieci elektrycznych, energetycznych, wodociągowych,  

kanalizacyjnych, wypełnienia obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych 

zobowiązań  i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Umowie 

lub wynikających z Umowy,   

10. koszty analiz laboratoryjnych i koszty związane,   

11. koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń  

12. wszelkie koszty dodatkowe,  

13. koszty sprzętu, jego dostawy, utrzymania, zasilania, zużycia mediów dla potrzeb 

wykonania robót objętych Umową,   

Koszty wszelkich prac i materiałów pomocniczych,  - koszty ogólne, zysk, podatki itd. 

Zakłada się, że Wykonawca znając zakres Robót uwzględni w cenach ryczałtowych wszystkie 

elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Umowy. Wykonawca winien mieć 

pełna  świadomość,  że ceny ryczałtowe, które wprowadził do  Wykazu Cen dotyczą Robót 

zakończonych całkowicie pod każdym względem.  

 

13. Przepisy związane.  

Ustawa Prawo budowlane z dnia 1994.07.07 Dz.U.2020.1333  – j.t. z późniejszymi zmianami, 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r szczególnie w treści art. 24, w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi Dz.U.2017 r. poz. 2294 z późn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Dz.U.03.120.1126 z późn. zm.   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w  sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. 2018.963 z późn. zm.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2020.09.11 w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego Dz.U.2020.1609 z późn. zm.  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w  sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych. Dz.U.04.198.2043 z późn. zm.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa  i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych Dz.U.2018.583. z późn. zm.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.09.02 w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U.2013.1129 z późn. zm.. 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2012.04.25  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

Dz.U.2012.463. z późn. zm.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2007.04.20 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U.2007.86.579 z 

późn. zm.  

Ustawa Wyroby budowlane z dnia 2004.04.16 Dz.U.04.92.881. z późn. zm.  

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 1994.02.04 t.j. Dz.U.2020.1064 z późn. zm  

Ustawa Ochrona Przyrody z dnia 2004.04.16. Dz.U.2020.55 z późn. zm.  

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 2001.04.27 t.j. Dz.U.2020.1219. z późn. zm..  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2019.10.09 w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U.2019.1839. z późn. zm..   

Ustawa Utrzymanie czystości i porządku w gminach  z dnia 1996.09.13  t.j. Dz.U.2020.1439. 

z późn. zm.  

Ustawa Prawo wodne z dnia 2017.07.20 t.j. Dz.U.2020.310 . z późn. zm.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2019.07.12 w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych Dz.U.2019.1311. z późn. zm.  

Ustawa o Odpadach z dnia 2012.12.14 Dz.U.2020.797 . z późn. zm.  

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2020.01.02 w sprawie katalogu odpadów 

Dz.U.2020.10 z późn. zm.  

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2019.12.24 w sprawie warunków uznania odpadów 

za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości Dz.U.2020.03.              

z późn. zm.  
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Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 Dz.U.2020.2052.  z późn. zm.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa                      

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U .03.47.401. z późn. zm..  29) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U.                         

Nr 2019.1843 z późniejszymi zmianami).  

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym Dz. U. Nr 2019.2140 z późn. zm.  

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  Dz. U.             

Nr 2020.935 z późn. zm.  

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz. U. nr 2020.1740 z późn. zm.   

Warunki Wykonania i Odbioru w różnych miejscach powołują się na przepisy, normy 

zharmonizowane (PN-EN), Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 

traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Warunkami, jak gdyby tam one 

występowały.  Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością                      

i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie                 

z Polskimi Normami (PN)  i aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce.   

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  w 

związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi                 

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru.  Zakłada 

się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami przepisów  i norm.   

 

 

Przepisy związane  

Normy: 

PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie wykonywania  i badania 

przy odbiorze Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81.  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.   

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.   

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modułu  odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  
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PN-81/B-03020 Grunt budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie  

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  i 

kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania   

Pozostałe normy wyszczególnione w tekście WWiO.   

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264),   

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2018.583 z późn. zm.),    

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.1333 j.t. z późn. zm)   

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012. o odpadach (Dz.U.2020.797 j.t. z późn. zm.),   

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2020.1219 j.t. z późn. zm.),   

Ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 j.t. z późn. zm.),   

Ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych   

( Dz. U. 2020.154 z późniejszymi zmianami),    

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2018.1139 z 

późniejszymi zmianami),   

Rozporządzenia Ministra  Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. 2020.10) 



 

 

WWiOR – 02. ROBOTY   PRZYGOTOWAWCZE  

2.1. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych  

Wstęp  

2.2. Przedmiot WWiOR -02 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiOR) są 

wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w zakresie renowacji 

rurociągów wody surowej ujęcia wody  Konin - Kurów. Istniejące przewody wodociągowe 

wykonane są z rur żeliwnych o średnicach od DN400 do DN500 mm.  

2.3. Zakres stosowania WWiOR -02 

Warunki Wykonania obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego w pkt. 2.1. Opis 

ogólny przedmiotu zamówienia.  

2.4. Zakres robót objętych WWiOR  

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach stanowią wytyczne prowadzenia robót 

dotyczących wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w związku z realizacją zadania.  

2.5. Określenia podstawowe  

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  i 

końcowy punkt trasy.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  

2.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót  z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  

2.7. Materiały  

Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów 

wysokościowych wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej są Paliki drewniane o średnicy 



 

 

15-20 cm i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8 cm  i długości 0,3 m, Słupki betonowe o 

długości 0,5 m i przekrój prostokątny.  

2.8.  Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 

Ogólne". Roboty związane z oznaczaniem głównych elementów trasy oraz roboczych 

punktów wysokościowych będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z 

wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane 

będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity 

lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt stosowany do 

odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru.  

2.9.  Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 

Ogólne".  Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być dostarczane przy 

użyciu jakiegokolwiek środka transportu.  

3. Wykonanie robót  

3.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy 

oraz punkty wysokościowe (repery robocze). Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane 

w obecności Przedstawiciela Zamawiającego.   

3.2. Wyznaczenie punktów na osi  

Tyczenie osi rurociągów, drogowej i trasy kabli oraz obiektów budowlanych (komór) należy 

wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz  w 

oparciu o informacje przekazane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wyznaczone punkty 

na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 5 cm w stosunku do projektowanych, a 

rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 

określonych  w dokumentacji projektowej.  



 

 

3.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych  

Punkty wysokościowe należy wyznaczać w punktach charakterystycznych określonych  w 

dokumentacji projektowej, a także obok każdego projektowanego obiektu (np. przepustu). 

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 

określać z dokładnością do 0,5 cm.  

3.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

obejmuje: 

- wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów,  

- wyznaczenie rzędnych rurociągów,  

- wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów w przekrojach 

poprzecznych.  

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz  w 

miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót.  

 

4. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z tyczeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  i wytycznych GUGiK.  

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:  

oś drogi, rurociągu i trasę kabli należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i 

krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, robocze punkty 

wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka.  

4.1. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru robót geodezyjnych jest 1 km wyznaczonej i zastabilizowanej trasy. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  

4.2. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru prac podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne". Odbiór 

robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 



 

 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Przedstawicielowi Zamawiającego.  

4.3 Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 

Ogólne".  

Cena wykonania robót obejmuje:  

wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  

uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

wykonanie pomiarów bieżących,  

wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów,  

wykonanie mapy powykonawczej.  

4.4. Przepisy związane  

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

Instrukcja techniczna G-3.     Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd   

                                                Geodezji i Kartografii (GUKiK), Warszawa 1979.  

Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa poziomą GUGiK 1978.  

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. Instrukcja 

techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. Wytyczne techniczne G-

Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, 

GUGiK 1983.   

Odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  



 

 

WWiOR 02– ROBOTY   PRZYGOTOWAWCZE  

2.2.  Zdjęcie warstwy humusu  

Wstęp  

2.2.1. Przedmiot WWiOR  

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiOR) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu w 

związku z renowacją rurociągów wody surowej ujęcia wody  Konin – Kurów. 

2.2.2. Zakres stosowania WWiOR  

Warunki Wykonania obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania.  

2.2.3. Zakres robót objętych WWiOR  

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach stanowią wytyczne prowadzenia robót 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu przy budowie sieci wodociągowej mechaniczne lub 

ręczne zdjęcie warstwy humusu na szerokości wykopu do głębokości 15 cm i spryzmowanie 

zdjętego humusu.  

2.2.4. Określenia podstawowe  

Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  

2.2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót  z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  

3. Materiały nie występują. 

4. Sprzęt  



 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 

Ogólne”. Roboty związane ze zdjęciem humusu będą wykonywane przy użyciu sprzętu 

mechanicznego (koparka, spycharka, samochód samowyładowawczy itp.) lub ręcznie.  

Sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

5. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach wykonania "Wymagania 

Ogólne". Humus w miejsce spryzmowania może być przewożony dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego asortymentu.  

6. Wykonanie robót  

6.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 

Ogólne". Zakres wykonywanych robót obejmuje zgarnięcie warstwami humusu w ilości 

określonej w dokumentacji technicznej. Zdjęty humus użyty będzie ponownie do 

przywrócenia stanu pierwotnego gruntów.  

6.2. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania prac z dokumentacją projektową:  

powierzchnia zdjęcia humusu, grubość zdjętej warstwy humusu, prawidłowość 

spryzmowania humusu.  

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-99/B-06050.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru robót jest m2 zdjęcia warstwy humusu zgodnie z dokumentacją projektową 

i pomiarem w terenie.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru prac podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  

9. Podstawa płatności  



 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 

Ogólne".  

Cena wykonania robót obejmuje: zdjęcie warstwy humusu grubości 15 cm na szerokości 3 m, 

spryzmowanie zdjętego humusu w bliskości robót.  

 

10. Przepisy związane  

PN-99/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze.  Odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo.  



 

 

WWiOR – 03. ROBOTY   ZIEMNE  

Wstęp  

3.1 Przedmiot WWiOR  

Przedmiotem niniejszych WWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac przy 

wykonaniu wykopów i zasypywaniu w związku z renowacją rurociągów wody surowej ujęcia 

wody  Konin - Kurów.  

Należy stosować wymiary komór technologicznych:  

w technologii Compact Pipe: 

dla rur DN400  4,0 m x 1,5m 

Zakłada się, że wymiary komór technologicznych (startowych)  

w technologii reliningu prostego wynoszą: 

 dla rury dn 315 –  5m x 1,5m; 

 dla rury dn 250 –  4m x 1,5m: 

 dla rury dn 200 –  3,5m x 1,5m. 

3.2. Zakres stosowania WWiOR  

WWiOR są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót  

3.3. Zakres robót objętych WWiOR  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiOR stanowią wytyczne wykonania wykopów  w 

gruntach kategorii I-IV przy robotach ziemnych i obejmują: Mechaniczne lub ręczne 

wykonywanie wykopów wraz z ich umocnieniem  i odwodnieniem, mechaniczne lub ręczne 

zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, a także mechaniczne lub ręczne 

rozplanowanie.  

3.4. Określenia podstawowe                                                                                                                       

- Wykopy - doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń 

instalacji podziemnych.   

- Przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych.  

- Ukopy - miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów 



 

 

lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny.                                                                  

- Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 

2,25m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mech.                        

- Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu.                           

- Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych  projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych 

do 50 m.  

- Obrobienie z grubsza  (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) 

powierzchni - ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.  

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 

wg wzoru:                             Is = Pd / Pds.  gdzie:    

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),   

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. 

Badania próbek gruntu., służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania 

zgodnie z PN-S-02205:1998.   

Wskaźnik różno ziarnistości -wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 

określona wg wzoru:                U= d 60/d 10  

gdzie:   

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),    

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i z 

definicjami podanymi w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  

3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót  z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Warunkach wykonania "Wymagania Ogólne".  

3.6. Materiały  

3.6. 1. Wymagania ogólne dla materiałów.   



 

 

Należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte w PN-B-02480:1986  i 

zaakceptowane przez Inżyniera. Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania 

Robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań 

 laboratoryjnych określonych  w niniejszych WWiO.   

Wartość wskaźnika różno ziarnistości "U" gruntów użytych do budowy nie powinna być 

mniejsza od 5.  

Materiałami stosowanymi przy robotach ziemnych wg zasad WWiO są:                        

a. Grunty z wykopów i ukopów - do zasypywania wykopów.  

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy. 

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.   

b. Grunty z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania.  

Przydatność materiałów na nasyp należy określić po wykonaniu następujących badań:   

uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-02480 Grunty budowlane.  

Określenia, symbole, podział i opis gruntów,   

wskaźnik ziarnistości > 5  

wskaźnik piaskowy > 35  

wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.   

Kwalifikacja gruntu do wbudowania nastąpi w oparciu o poniższe normy:   

PN-86/B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.,  

PN-88/B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania   

Pozostałe materiały:   

Słupki betonowe geodezyjne.   

Bale iglaste obrzynane nasycone grubości 60 mm.   

Stemple z drewna iglastego   

Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe gr. 20 cm o pow. 3 m'   

Paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i dł.1,5-1.7 m oraz o średnicy 5-8 cm i dł. 0,5 m,  

 3.7. Sprzęt  



 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 

Ogólne".  

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów ich odwodnieniem, umocnieniem  i 

zasypaniem wraz zagęszczeniem prowadzone będą ręcznie i mechanicznie przy użyciu sprzętu 

mechanicznego do robót ziemnych zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

3.8. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 

Ogólne".  

Transport gruntu odbywać się będzie dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Przedstawiciela Zamawiającego dla danego asortymentu.  

3.9. Wykonanie robót  

3.9.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  

3.9.2. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem.   

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego. Obniżenie wód gruntowych w wykopie 

powinno być dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia wykonanie 

wykopu stosowanym na budowie sprzętem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na 

poziomie przewidzianym  w projekcie. Obniżenie wód gruntowych powinno być 

przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu budowli 

wykonywanej ani też w podłożu budowli sąsiednich. Jeżeli może zachodzić naruszenie 

struktury gruntu, to sposób obniżenia wód gruntowych powinien przebiegać zgodnie z 

wykonanym przez Wykonawcę do tego celu projektem.   

W przypadku wystąpienia, podczas wykonywania robót budowlanych, wody gruntowej  w 

wykopach prace prowadzić zgodnie z opisem:   

przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą zastosowania instalacji igłofiltrowej, 

drenażu ułożonego w dnie wykopu lub odwodnienie za pomocą pomp zatapialnych 

usytuowanych w dnie wykopów, miejsce odprowadzenia wody z pompowania należy 

uzgodnić z gestorem terenu  i Inżynierem, urządzenia odwadniające powinny być 

kontrolowane i konserwowane przez cały czas trwania ich pracy, przy poziomie wody 



 

 

gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, a 

przewód zabezpieczyć przed wypłynięciem, jeżeli konieczne będzie obniżenie poziomu wody 

gruntowej, gdy jej poziom utrudnia wykonanie wykopu, należy odwadniać w taki sposób aby 

nie została naruszona struktura gruntu w podłożu, a także w podłożu sąsiednich obiektów i 

aby na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiło nadmierne osiadanie podłoża istniejących w 

sąsiedztwie budowli.   

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu 

wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia.  

3.9.3. Wykopy.   

a. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej.   

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod 

wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż 

w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas  na 

sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. W wykopach fundamentowych 

wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od 

rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem 

geologiczno - inżynierskim W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących 

się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do 

robót fundamentowych. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, 

grunt w skarpach  i w dnie wykopu należy zagęścić.   

b. Roboty ziemne.   

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 1610, PN-B-10736: 1999  i PN-

B-06050:1999.    

Wykopy należy prowadzić metodami przyjętymi w organizacji robót i odwodnieniem na czas 

budowy, zaproponowanymi przez Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia Inżynierowi 

wraz z Harmonogramem Robót. Organizacja Robót uwzględniać będzie wszystkie warunki, w 

jakich wykonywane będą roboty ziemne.   

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich bezpieczną eksploatację.   



 

 

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem należy prowadzić pod nadzorem 

użytkownika tego uzbrojenia.   

Wykopy pod przewody rurowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od 

projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem  

fundamentu lub przewodu rurowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany 

powinna być dostosowana do średnicy przewodu i zastosowane technologii przez Wykonawcę  

c. Wykopy na odkład i wywóz urobku.   

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym będzie wykonywane przy użyciu sprzętu 

mechanicznego lub ręcznie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:   

- warstwa gruntu o grubości 10 - 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów  i 

posadowieniem obiektów;   

-  w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Przedstawicielem 

Zamawiającego celem podjęcia odpowiednich decyzji.   

Przy wykonywaniu wykopów na odkład, urobek powinien być składowany tylko po jednej 

stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.   

Po wykonaniu Robót podstawowych, sposób zasypania wykopu (układanie poszczególnych 

warstw w wykopie) powinien odtworzyć pierwotny układ warstw gruntowych. W związku  z 

powyższym, konieczna jest wcześniejsza segregacja odspojonego gruntu i jego 

magazynowanie na składowisku.   

Podczas wykonywania robót ziemnych nalezy zwrócić szczególną uwagę na:  

Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 

urządzenia wcześniej nie zinwentaryzowane bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć  i 

natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie służby i instytucje. Na głębokościach  i w 

miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo 

odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, 

należy prowadzić ciągłą obserwację wykonywanych wykopów.  Przy wykonywaniu wykopów 

umocnionych o  ścianach pionowych należy stosować inwentaryzowane elementy obudowy. 



 

 

Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków. 

Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 

ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej  15 cm ponad poziom terenu). Należy 

instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 

0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu.  

Jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się grunty kurzawkowe, to należy natychmiast 

przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 

kontynuować prace ziemne.   

Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki  i 

zagęszczania stopniowo rozbierać.   

3.9.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu.   

Zasypywanie końcowe po uprzednim wykonaniu obsypki należy wykonać dopiero po 

wykonaniu próby szczelności. Zasypywanie wykopów winno odbywać się 

wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie grubszymi niż 20 cm z sukcesywnym 

zagęszczaniem.  Wykopy pod ulicami i drogami należy zasypać piaskiem z zagęszczaniem jw.   

Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 

wynosić, co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być 

grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty  

wg PN-86/B-02480.  Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej należy wykonać gruntem 

rodzimym warstwami  z jednoczesnym zagęszczeniem. Użyty materiał i sposób zasypania 

przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Zasypywanie rurociągów winno zostać podejmowane 

natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną zakończone. Należy podjąć szczególe starania, 

aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić i/lub nie uszkodzić rur. Nie wolno 

używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm od rur i złączek.   

Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory i płyty 

wibracyjne w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik 

zagęszczenia pod pasem drogowym powinien być zgodnych z wymaganiami poszczególnych 

Zarządców dróg, a dla pozostałych terenów 0,98.   

Przed zasypaniem wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 

montażu przewodów.    



 

 

 

3.9.5. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych.   

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:   

a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed 

dostępem ludzi;   

b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 

drobnego żwiru);   

c) zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 

zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.   

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, 

rurociągi, niewypały itp. należy:  

a) przerwać roboty,   

b) zawiadomić odpowiednie władze administracyjne,  

c) zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt.   

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za 

zgodą właściwych władz i powinny być one przeprowadzone według ich wskazówek.   

3.9.6. Wbudowanie i zagęszczenie gruntu.   

Grunt do wbudowania winien być zgodny z Projektem i spełniać wymagania Zarządców dróg.   

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 

normalnej metody Proktora.   

Zaleca się aby:   

- dla gruntów spoistych wilgotność Wn była  w granicach opt. ± 2%,   

- dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność 0,7 W opt,  przy czym  górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających.   



 

 

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed 

wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele 

przekraczających dopuszczalne (do2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić  w 

stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności.   

Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć.  

Zagęszczanie gruntu o wilgotności naturalnej wykraczającej poza podane wyżej granice 

możliwe jest w następujących przypadkach:   

- zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego  z 

wymaganiami,   

- gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości 

warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami.   

Grunty spoiste użyte do budowy zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył i kamieni 

o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej.   

Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem 

zagęszczenia Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu.   

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty 

zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp), grunty których jakości nie 

można skontrolować oraz grunty zamarznięte.   

Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty:  

a). o zawartości części organicznych większej niż 3%,   

b). o zawartości frakcji ilastych powyżej 30%,   

c). spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym,   

d). skażone chemicznie.   

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem  

warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana 

wilgotności gruntu pod wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach gdy ze 

względów organizacyjnych powyższy warunek nie może być spełniony zagęszczoną, warstwę 

gruntu należy zabezpieczyć.   

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów  z gruntów spoistych powinno być 

przerwane, a powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był 



 

 

łatwy spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie 

zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów 

spoistych powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie 

zabezpieczenia nie jest możliwe przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na 

podstawie badań powinna być usunięta.   

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania 

wymaganego zagęszczenia.   

W przypadku wbudowywania gruntów o bardzo zróżnicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek  

górskich) należy zapobiegać rozsegregowywaniu się ich podczas wyładowywania ze środków 

transportowych. Rozsegregowany materiał nie może być wbudowany w strefy stykowe  z 

innymi gruntami, z podłożem oraz budowlami betonowymi.   

3.9.7 Dostawy materiału.   

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie  z 

ustaloną w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych.   

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W Umowie  z 

dostawcą (producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakości należy jednoznacznie 

określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami 

niniejszych Warunków. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej 

zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien zaproponować 

źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki badań jakości.   

3.9.8 Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne.    

Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany wg normy PN-S-02205 powinien wynosić 1 dla 

ciągów komunikacyjnych; - zgodny z warunkami Zarządców dróg, na pozostałych terenach Is 

0,98. Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz na każdy wykop technologiczny.   

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. 

Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.   

 

3.9.9. Tymczasowe drogi kołowe.   



 

 

Tymczasowe drogi kołowe należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu 

(jeśli będą konieczne).  Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem 

mechanicznym na uprzednio wyrównanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie 

odsączającej z piasku.  Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu 

miejscowego, a styki płyt i otwory zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu 

nawierzchni teren należy wyrównać, a podsypkę usunąć. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje 

jej systematyczne oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów.  

3.9.10. Kontrola jakości robót  

Sprawdzenie wykonania wykopów.   

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia  

wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w WWiO lub odpowiednich normach.   

Kontrola jakości materiałów.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 

ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować  i 

uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego.   

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych WWiO, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 

uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników  dla całości wbudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Przedstawicielowi 

Zamawiającego.   

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do i  przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych to powinien zaproponować wykonawcę badań do akceptacji Przedstawiciela 

Zamawiającego.  Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego uzna to za konieczne, niezależnie od 

badań wykonywanych przez Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów.   

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 

dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym 

składowisku i wykonać badania laboratoryjne. Minimalny zakres badań dla materiałów do 

wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana przez Przedstawiciela 

Zamawiającego powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika  różnoziarnistości, 

wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności nie rzadziej, niż co 500 m3.   



 

 

3.9.11. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów.   

W zakres badań w czasie odbioru robót ziemnych wchodzi sprawdzenie:   

dokumentów kontrolnych,   

zagęszczenia gruntów.   

wykonania skarp.   

a. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:   

oznaczeń laboratoryjnych,   

dziennika robót,   

dzienników laboratorium Wykonawcy,   

protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu.   

b. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów.   

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 

oraz przez przeprowadzenie  wyrywkowych badań bezpośrednich. Zagęszczenie gruntów na 

ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia 

spełniać będą warunek Is nie mniej niż Is wymagane wg WWiO.   

c. Sprawdzenie skarp.   

Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń z 

Projektem.   

Sprawdzenie usunięcia humusu.   

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Projektem:   

- powierzchnia zdjęcia humusu,   

- grubość zdjętej warstwy humusu, 

- prawidłowość spryzmowania humusu.   

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-67/B-06050 Roboty ziemne  

budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

3.10. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru robót jest:  

m3 wykonanego wykopu zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarem w terenie,  

m3 wykonanej obsypki rurociągów m3 wykonanej zasypki rurociągów i komór .   



 

 

Obmiary będą wykonywane w następujący sposób: dla wykopów liniowych  

  

 

          V=L*B*T gdzie:  

L - długość rurociągu  

B - szerokość wykopu = zewnętrzna średnica rurociągu + 2 * 0,5 m   

T - głębokość wykopu-dół podłoża rurociągu  przy wykonywaniu wykopów pod obiekty 

(komory)  

V=L*B*T  

gdzie:    

L - długość komory + 2 * 1,0 m  

B - szerokość komory + 2 * 1,0 m   

T - głębokość wykopu (dno fundamentu)  

dla wykonanej obsypki przewodów rurowych  

 

V=L*B*H-Vr  

gdzie:   

L-długość rurociągu  

B- szerokość wykopu  

H- grubość obsypki  

Vr- objętość rurociągu liczona po średnicy zewnętrznej  

 dla wykonanej zasypki przewodów rurowych  

V=L*B*Hi  

gdzie:   

L-długość rurociągu  

B- szerokość wykopu  



 

 

Hi- grubość zasypki  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".  

 

3.11. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru prac podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne". Celem 

odbioru jest protokólarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  w 

odniesieniu do ich jakości.   

Gotowość do odbioru wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację techniczną powykonawczą robót.   

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego w porozumieniu z Zamawiającym.   

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Projektem, Warunkami Wykonania                

i Odbioru, Warunkami Technicznymi, oraz obowiązującymi Normami i Przepisami.  

3.12. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 

Ogólne".  

Cena wykonania robót obejmuje:  

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  

- mechaniczne i ręczne wykonywanie wykopów,  

- umocnienie wykopów i ich usunięcie,  

- odwodnienie wykopów,  

- zasypanie wraz z zagęszczeniem powierzchni wykopu w strefie obsypki,  

- zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopu w strefie zasypki  

- wykonanie i rozbiórka ewentualnych dróg dojazdowych,  

- mechaniczne i ręczne rozplantowanie urobku z wykopów,  

- wywiezienie nadmiaru ziemi na odległość do 10,0 km  

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  

   

 



 

 

 

Przepisy związane  

Normy: 

PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie wykonywania  i badania 

przy odbiorze Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81.  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.   

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.   

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modułu  odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  

PN-81/B-03020 Grunt budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie  

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  i 

kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania   

Pozostałe normy wyszczególnione w tekście WWiO.   

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264),   

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2018.583 z późn. zm.),    

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.1333 j.t. z późn. zm)   

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012. o odpadach (Dz.U.2020.797 j.t. z późn. zm.),   

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2020.1219 j.t. z późn. zm.),   

Ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 j.t. z późn. zm.),   

Ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych   

( Dz. U. 2020.154 z późniejszymi zmianami),    

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2018.1139 z 

późniejszymi zmianami),   



 

 

Rozporządzenia Ministra  Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. 2020.10) 

 



 

 

WWiOR - 04. ROBOTY   MONTAŻOWE  

Wstęp  

4.1. Przedmiot WWiOR 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania są wymagania dotyczące wykonania  i 

odbioru robót związanych z renowacją rurociągów wody surowej ujęcia wody   

Konin - Kurów. Istniejące przewody wodociągowe wykonane są z rur żeliwnych o średnicach 

od DN400 do DN500 mm.  

4.2. Zakres robót objętych WWiOR 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiOR dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z 

wykonaniem wodociągu. W zakres tych robót wchodzą:  

roboty przygotowawcze,  

roboty montażowe sieciowe  

wykonanie węzłów.  

4.3. Materiały  

4.3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 

Ogólne".  

Wszystkie materiały mające kontakt z wodą pitną powinny mieć atest higieniczny 

Państwowego Zakładu Higieny.  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta  w 

taki dokument.  

4.3.2. Rury przewodowe  

Zakłada się realizację inwestycji metodami bezwykopowymi - przewiduje się zastosowanie 

ciasno pasowanej wykładziny Polietylenowej o zredukowanym fabrycznie przekroju 

Compact-Pipe oraz metody relining. Ponadto dla odcinków przewidzianych do wykonania w 

wykopie otwartym  alternatywnie można założyć przewierty sterowane. W metodzie 

ciasnopasowanej do wnętrza istniejącego wodociągu wprowadza się niezależną wykładzinę z 

polietylenu, która po procesie termicznym tworzy nowy rurociąg w środku starego, ściśle do 



 

 

niego pasowany. W technologii relining wprowadza się rury polietylenowe o mniejszej 

średnicy.  

Do renowacji w technologii ciasnopasowanej rurociągów DN400 należy zastosować rury typu 

Compact Pipe DN400 PE100RC SDR17 PN10. 

Do renowacji metodą reliningu należy zastosować rury klasy PE100RC SDR17 PN10 

4.3.3. Uzbrojenie  

Na sieci wodociągowej należy zastosować następujące uzbrojenie:  

Zasuwy φ400, Kompensatory φ400, Zasuwy φ150, Odpowietrzniki, Odwadniaki φ400/150, 

Trójniki φ400/150, Zasuwa φ200,  Trójnik φ200/200, Zasuwy φ80, Trójnik φ400/80.  

Zasuwy kołnierzowe DN 80 – 400 PN 10  

Cechy techniczne armatury: 

- ciśnienie nominalne PN10  

- gładki przelot bez gniazda 

- miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną 

- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563 

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem  

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring  

- zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierścień 

dławicowy z elastomeru, zapewniające bardzo dokładne uszczelnienie wrzeciona  

- śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową 

- nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego 

- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2 

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, 

przyczepność min  12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, zgodnie z 

zaleceniami jakości i odbioru  wynikającymi ze znaku jakości RAL 662.  

 

 

 

 



 

 

Obudowy teleskopowe do zasuw 

- łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego 

- trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 

ocynkowanej ogniowo  

- przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń 

- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE 

- nasada wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z równą 

grubością ścianki na całym obwodzie 

- połączenia nasady z wrzecionem za pomocą – zawleczki lub śruby (wykonane ze stali 

nierdzewnej) 

- zintegrowany mechanizm blokujący 

- kielich wyposażony w pierścień nasuwny  

Kształtki montażowo-demontażowe DN 400 PN 10 

Cechy techniczne oferowanej armatury: 

- podwójnie kołnierzowe 

- króćce kołnierzowe (krótki i długi) wykonane ż żeliwa sferoidalnego 

- kołnierz zabezpieczający ze stali S235JR 

- pierścień uszczelniający z EPDM 

- śruby dwustronne oraz nakrętki ze stali ocynkowanej 

- zakres zmiany długości ±25mm 

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 

epoksydową, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12N/mm2, 

odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, odporność na uderzenie pracą 5 Nm – 

poświadczone badaniami potwierdzonymi przez niezależną jednostkę  

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający (woda)  DN 80,  

- zawór dwustopniowy, z zaworem roboczym, 

- z dużym i małym przekrojem odpowietrzania, 

- samoczynnie działający, 



 

 

- odejście z rurą PE, 

- z sitem chroniącym przed owadami, 

- korpus i pokrywa z żeliwa szarego EN-GJL-250 zgodnie z EN1561 (GG250 – DIN 1691) 

epoksydowane wewnątrz i zewnątrz zgodnie z DIN 30677-T2 z uwzględnieniem postanowień 

jakościowo-kontrolnych RAL-GA 662 (grubość warstwy min. 250 mm, odporność na 

przebicie iskrą elektryczną min. 3000 V, przyczepność min. 12 N/mm2), 

zawór zasadniczy: pływak z poliwęglanu, gniazdo zaworu z Ms58 / elastomeru (dopuszczone 

do wody pitnej), 

- zawór roboczy, korpus i pływak z POM (acetal),ochrona przed promieniowaniem UV dzięki 

kołpakowi z PE, gniazdo zaworu z elastomeru, 

maksymalna wydajność odpowietrzania nie mniejsza niż: 

DN 80 – 26,00 m3/min 

powierzchnia przekroju odpowietrzania: 

            DN 80 - 1810 mm2 / 1,77 mm2 

- śruby, nakrętki i podkładki wykonane są ze stali nierdzewnej (klasa jakości materiału 

przynajmniej A2), 

- ciśnienie próbne 9 bar (odpowiadające 1,5-krotnemu maksymalnemu ciśnieniu roboczemu), 

- ciśnienie robocze 0,2 – 6 bar  

- wymiary przyłącza kołnierzowego EN 1092-2  PN 10,  

  DN 80 – Ř 63 

 

4.3.4 Wymagania ogólne 

Podstawowe dokumenty wymagane: 

Karty katalogowe oferowanej armatury 

Aktualne atesty Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie 

Certyfikaty zgodności, Świadectwa Dopuszczenia 

Deklaracje zgodności 

Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9001 Oferenta 

Standardowe warunki gwarancji 10 lat (dla standardowych warunków pracy) 

Rozpatrywane będą oferty obejmujące pakiety w ramach jednego Producenta 



 

 

Świadectwo nadania znaku jakości RAL przez Stowarzyszenie Ciężkiej Ochrony 

Antykorozyjnej Armatur i Kształtek (GSK) wystawione dla producenta 

W połączeniach kołnierzowych należy stosować oryginalne uszczelki z wkładkami 

metalowymi. Wszelkie połączenia armatury należy wykonać za pomocą śrub, nakrętek  i 

podkładek wykonanych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.  

4.3.4. Składowanie materiałów  

Rury wykładzinowe nawijane są na specjalne bębny stalowe i w taki sposób dostarczane na 

plac budowy. Dane produkcyjne (numer załadunku, data) są identyfikowane po numerze 

bębna. Zakres ekspansji rury musi pokrywać się z polem tolerancji dla średnicy istniejącego 

rurociągu z uwzględnieniem występujących w nim nieregularności.  

Ciasno pasowane wykładziny polietylenowe  do wody powinny być w kolorze niebieskim.  

Dla rur wykorzystywanych do renowacji wodociągów wymagany jest atest higieniczny PZH.  

Zasuwy żeliwne oraz kształtki powinny być składowane i przechowywane w magazynie 

zamkniętym oraz suchym.  

4.3.5 Sprzęt  

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 

Ogólne".  

       Sprzęt do wykonania robót  

W zależności od potrzeb. Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 

ziemnych i instalacyjnych  

- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,  

- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 

walec wibracyjny,  

- Zgrzewarka doczołowa  

- Jednostka centralna   

      - Wózek bębnowy  



 

 

- Zgrzewarka doczołowa jest potrzebna do zgrzania do rury wykładzinowej PE głowicy 

prowadzącej i polietylenowej (PE) płyty końcowej. Ważne jest, aby płyta grzewcza była pełna 

(bez otworu w centralnej części płyty) a krawędź tnąca noża strugarki przechodziła przez oś 

obrotu tarczy tak, by planowana była cała powierzchnia rury wykładzinowej  

- Jednostka centralna jest to kotłownia parowa nieduża ze względu na rozmiary – bo mieści 

się w standardowym kontenerze - ale stosunkowo duża pod względem wydajności. W skład 

jednostki wchodzi kocioł parowy (wydajność ok. 750 kg/h) z palnikiem olejowym  i 

zbiornikiem paliwa, system zmiękczania wody, zbiorniki wody surowej i zmiękczonej, 

generator prądotwórczy oraz cała elektronika sterująca procesem oraz zapisująca wszystkie 

parametry instalacji. Standardowy kontener 20 stopowy przystosowany jest do transportu 

ciągnikiem siodłowym lub na przyczepie. Wymiary w mm: (dł. x szer. x wys.): 6055 x 2438 x 

2590. W skład jednostki centralnej dodatkowo wchodzą końcówki przyłączeniowe - flansze 

parowe oraz separator skroplin.  

- Wózek bębnowy Rury wykładzinowe PE fabrycznie są nawijane na bębny o średnicy 

zewnętrznej 3,7m oraz transportem specjalistycznym dostarczane do wykonawcy licencyjnego 

bezpośrednio na budowę lub magazyn). Do transportu nad wykop oraz realizowanie 

przeciągania rury poprzez stary rurociąg służy wózek bębnowy. Wózek posiada 

oprzyrządowanie takie jakie powinna mieć każda przyczepa (hamulec, oświetlenie) ale 

również hamulec regulujący obracanie się bębna, napęd obrotu bębna, hydrauliczny system 

podnoszenie bębna, prowadnice dla rury wykładzinowej. Podstawowe wymiary wózka 

bębnowego wynoszą: Dług. x Szer. x Wys. x Masa netto x Dop. obciążenie – 6500 mm x 2500 

mm x 2500 mm x  2360 kg x  6560 kg.  

 4.3.6. Transport - Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach Wykonania "Wymagania 

ogólne".  

Transport rur  Rury wykładzinowe PE fabrycznie są nawijane na bębny o średnicy 

zewnętrznej 3,7m oraz transportem specjalistycznym dostarczane do wykonawcy licencyjnego 

(bezpośrednio na budowę lub magazyn). Do transportu nad wykop oraz realizowanie 

przeciągania rury poprzez stary rurociąg służy wózek bębnowy.  

 4.3.7. Wykonanie robót - Ogólne zasady wykonania robót  



 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania ogólne".  

       a) Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  w 

terenie.  

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące 

warunki:  

górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren;  

powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu;  

      w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.  

b) Roboty ziemne  

Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z Warunkami Wykonania – „Roboty 

ziemne”.  

c) Przygotowanie podłoża  

Podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub piasku grubości 10cm.  

d) Roboty montażowe - Prace przed rozpoczęciem renowacji.  

Wykonanie obejścia („by-passu”).   

Odcinek przeznaczony do przebudowy należy tymczasowo wyłączyć z eksploatacji.   

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obejścia (by-pass) dla tymczasowego 

doprowadzenia wody, uwzględniając wymóg Uwag 1,2 i 3, oraz dane z tabeli 1. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia rurociągów i tymczasowych zamknięć 

wodociągów odpowiednich na modernizowanym odcinku. Wszelkie koszty związane z 

wykonaniem, utrzymaniem i demontażem obejścia ponosi Wykonawca. By-pass tymczasowy 

należy wykonać z rur o średncy 315mm.   

e) Czyszczenie i udrożnienie rurociągu.   

Czyszczenie i udrożnienie rurociągu obejmuje w szczególności:   

oczyszczenie rurociągu z zanieczyszczeń, osadów, złogów i luźnych  elementów,   



 

 

usunięcie depozytów. Przewody powinny być najpierw oczyszczone mechanicznie i 

hydrodynamicznie, a następnie opróżnione z odpadów pozostałych w rurociągach. 

W przypadku czyszczenia hydrodynamicznego należy stosować frez wodny pod 

wysokim ciśnieniem (do 200 barów)  z jednoczesnym odsysaniem odwarstwionych 

osadów. Jednakże podczas używania głowic czyszczących należy zachować 

szczególna ostrożność, gdyż stosowanie w zniszczonych rurociągach zbyt wysokich 

ciśnień może doprowadzić do zwiększenia uszkodzeń.  Wszystkie osady muszą 

zostać wydobyte na powierzchnie i odwiezione na odpowiednie miejsce 

składowania. Koszty wywozu i składowania zanieczyszczeń usuniętych z kanałów 

ponosi Wykonawca.   

f) Inspekcja telewizyjna.   

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej odcinka rurociągu 

poddawanego renowacji po czyszczeniu i udrożnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej rurociągu ciśnieniowego wody przed czyszczeniem 

rurociągu w celu określenia stanu przewodu oraz sprawdzenia jego przebiegu pod kątem 

występowania ewentualnych łuków, lokalizacji kompensatorów oraz innych urządzeń, ale 

także ze względu na określenie odcinka zaniżonego w rejonie odcinka 10-12. Po oczyszczeniu 

rurociągu Wykonawca ponownie dokona inspekcji telewizyjnej rurociągu, która pozwali na 

udokumentowanie stanu technicznego przewodu poddawanego renowacji. Wykonawca 

przekaże Inspektorowi Nadzoru zapis na płycie CD/DVD oraz raport z inspekcji w wersji 

papierowej.  

g) Wytyczne wykonania renowacji przewodów  

Wymaganą przez Zamawiającego metodą renowacji rurociągu wody jest metoda  

bezwykopowa przy zastosowaniu technologii wykorzystującej rury istniejącego rurociągu bez 

naruszenia ich struktury i cech wytrzymałościowych. Odstąpienie od tej metody jest możliwe 

jedynie w wyjątkowych sytuacjach i po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela 

Zamawiającego.   

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane.   

Zamawiający wymaga zastosowania technologii polegającej na ciasnym pasowaniu 

wykładzinami niezależnymi. Technologia ta jest stosowana do renowacji przewodów 

kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i instalacji przemysłowych. Wykorzystywane w 



 

 

tej metodzie są odcinki rury polietylenowej, która na całej swej długości została z jednej 

strony fabrycznie wgięta do środka tak, że przekrój poprzeczny przypomina literę „C”. Dzięki 

zagięciu (w kształt litery C) rura ma w przekroju poprzecznym zdecydowanie mniejsze 

wymiary od rury odnawianej  (o ok. 30–35%) i dlatego można ją łatwo wciągnąć do wnętrza 

naprawianego rurociągu. Z tego powodu, jak również ze względu na znaczną osiową 

podatność rury renowacyjnej na zginanie, można ją wprowadzić do wnętrza odnawianego 

rurociągu poprzez niewielkie wykopy punktowe. Po wciągnięciu rury do wnętrza 

odnawianego rurociągu, jej końce są uzbrajane w odpowiednie końcówki podłączeniowe, 

którymi do jej wnętrza doprowadzana jest najpierw gorąca para wodna a następnie sprężone 

powietrze.  Odpowiednie podgrzanie rury parą wodną wyzwala „pamięć kształtu” tworzywa, 

na skutek czego rura powraca do jej pierwotnego, okrągłego kształtu. Następnie do wnętrza 

rury zamiast pary wodnej dostarczane jest sprężone powietrze, które uplastycznioną rurę 

„rozdmuchuje” na tyle, że zaczyna się ona stykać z wewnętrzną powierzchnią odnawianego 

rurociągu uzyskując w ten sposób efekt ciasnego pasowania. Po jej schłodzeniu do 

temperatury otoczenia uzyskuje się nowy przewód osadzony w starym, niesprawnym 

rurociągu.   

Jeżeli zastosowana rura jest wykładziną niezależną, to nowy rurociąg przejmuje w całości 

funkcję starego co oznacza, że jest to niezależnie działający rurociąg o przewidywanej 

trwałości takiej samej jak typowa, zupełnie nowa instalacja. Dla DN400 stosuje się rury 

wykładzinowe DN400 PE100RC SDR17 PN10.  W przypadku wystąpienia odcinków starego 

przewodu o niestandardowej, mniejszej średnicy (średnica wewnętrzna poniżej 385 dla 

DN400), producent powinien zagwarantować dostarczenie rury wykładzinowej 

podwymiarowej DN385. Ciasnopasowana wykładzina Polietelylenowa  PE100RC SDR17 dla 

której ciśnienie robocze wynosi 10 bar. Przy założeniu takiego ciśnienia roboczego rurociągu 

rura CP stanowić będzie wykładzinę niezależną.  

Renowacja dla DN400 wykonywana może być sekcjami o długości do 93 m.   

Jeżeli do prowadzenia działalności związanej z realizacją zadania, o którym mowa w 

niniejszym postępowaniu wymagane jest posiadanie specjalnych uprawnień, Zamawiający 

wymaga aby oferenci, którzy uczestniczą w niniejszym postępowaniu wykazali się 



 

 

niezbędnymi licencjami oraz certyfikatami upoważniającymi ich do wykonywania danych 

robót na terenie RP. 

Podczas wciągania rury siła ciągu nie powinna przekraczać maksymalnej wartości tej siły 

określonej przez producenta systemu. Siły ciągu powinny być rejestrowane.  

Z przyczyn bezpieczeństwa wciąganie rury z bębna powinno odbywać się przy użyciu 

specjalnie skonstruowanego wózka bębnowego i wciągarki zapewniających kontrolę siły 

ciągu.   

Parametry procesu rewersji powinny być mierzone w sposób automatyczny za pomocą 

odczytu z pulpitu operatora jednostki centralnej i rejestrowane w raporcie z instalacji. 

Wszystkie etapy procesu instalacji powinny być dokumentowane, a następnie przekazywane 

Inspektorowi Nadzoru.  

Drugim systemem rehabilitacji rurociągu przyjętym do realizacji dla odcinków : 

4-5, 20-19, 21-20 to metodą reliningu (przeciąganie rury o mniejszej średnicy) z 

wykorzystaniem rur o podwyższonej wytrzymałości na powolną propagacje pęknięć i naciski 

punktowe klasy PE100RC. 

Zastosowanie rur PE100RC dwuwarstwowe  pozwala na rezygnację ze stosowania ślizgów, 

które podczas wciągania standardowych rur PE chronią ich zewnętrzną powierzchnię przez 

porysowaniem.  

Ze względu na mały luz międzyrurowy rurę  należy wciągać tylko do prostych odcinków 

starego rurociągu. Stąd zachodzi konieczność wykonania wykopów punktowych we 

wszystkich miejscach występowania łuków i rozgałęzień. Wykopy takie muszą też być 

wykonane w miejscach montażu armatury (zasuwy, odpowietrzniki itp.).  

W ramach technologii rellining należy wykonać: 

-Inspekcja wnętrza rurociągu kamerą CCTV – ocena konieczności wykonania: 

-czyszczenia (usuwanie osadów np. metodą hydrodynamiczną), 

-frezowania (usuwanie sopli spawalniczych, ostrych krawędzi, wystających do wnętrza 

kołków i śrub używanych do uszczelnienia uszkodzeń punktowych itp.). 

-Przeciąganie kalibratora o średnicy o min. 5% większej niż średnica rury – kontrola 

minimalnej średnicy rurociągu – przy tak znacznym zmniejszeniu  (DN500 / Dz 250 oraz 

DN400/ DZ 315 i 250) nie jest konieczne. 



 

 

-W technologii relining rurami PE100RC SDR17, PN10 nie są konieczne szczegółowe 

badania stanu technicznego magistrali, nowa rura w całości przejmuje wytrzymałość zarówno 

na obciążenia zewnętrzne jak i obciążenia od ciśnienia wewnętrznego. 

-  Przygotowanie odcinków nowego rurociągu:    

- długości odcinków będą zależały od możliwości sprzętowych wykonawcy; ze względów 

praktycznych nie powinny być jednak dłuższe niż 200 m, 

 - kontrolę zgrzewów doczołowych należy przeprowadzić zgodnie z „Instrukcją montażową 

układania w gruncie rurociągów z PE” dostarczoną przez producenta; po zakończeniu kontroli 

wypływki zewnętrzne zaleca się obciąć (np. przy pomocy przyrządu do obcinania wypływek). 

- aby uniknąć przypadków wciągania nieszczelnych odcinków rurociągu PE zalecane jest 

wykonanie prób szczelności dla poszczególnych odcinków; można w tym przypadku wykonać 

próbę szczelności przy wykorzystaniu sprężonego powietrza podobnie, jak sprawdzana jest 

szczelność gazociągów polietylenowych. 

-  Wciąganie odcinków nowego przewodu: 

 - wymiary wykopu początkowego (przez który wciągana jest rura PE) zależą od głębokości 

ułożenia starego rurociągu oraz średnicy wciąganej rury PE: 

 - należy przyjąć, że szerokość wykopu dla rur PE  nie powinna być mniejsza niż 1,5m  

- długość wykopu obliczono dla założonego zagłębienia 1,6 m i wynosi: 

   dla rury fi400 – 7m; 

   dla rury fi315 – 5m; 

   dla rury fi250 – 4m: 

   dla rury fi200 – 3,5m. 

 UWAGA: z tego samego wykopu początkowego rury PE mogą być wciągane w obu 

kierunkach. 

Wymiary wykopu końcowego uzależnione są od stosowanego sprzętu (wciągarki) ale powinny 

umożliwiać późniejsze wykonanie połączeń wciągniętych odcinków (wymiary zgrzewarki). 

Zalecane jest zastosowanie do wciągania wciągarki o maksymalnej sile ciągu nie 

przekraczającej  wartości 40 ton wyposażonej w rejestrator siły ciągu. 

Podczas wciągania zaleca się nie przekraczanie prędkości 5 m/min. 

Maksymalne siły uciągu dla rur PE100 RC SDR17 przy założeniu temp. otoczenia 20oC 



 

 

Fi 400 SDR17  295,0 kN 

 Fi 315 SDR17  173,0 kN 

 Fi 250 SDR17  109,0 kN 

 Fi 200 SDR17 70,0 kN 

Wciągnięte odcinki powinny być ze sobą łączone w sposób zapewniający możliwość 

przenoszenia obciążeń wzdłużnych – mogą być stosowane też łączniki mechaniczne lub 

połączenia kołnierzowe. 

Po połączeniu poszczególnych odcinków w całość należy wykonać końcową próbę 

szczelności zgodnie z załącznikiem A normy PN-EN 805; należy pamiętać o wykonaniu 

bloków na końcach badanego odcinka i w miejscach występowaniu łuków i trójników. 

Po zakończeniu prac rurociąg należy poddać dezynfekcji i włączyć do systemu; do łączenia 

należy wykorzystać połączenia kołnierzowe lub łączniki mechaniczne zapewniające 

możliwość przenoszenia obciążeń wzdłużnych. 

h) Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej  i 

cieplnej.  

Grubość warstwy ochronnej zasypu powinna wynosić nie mniej niż 0,2 m. Zasyp wodociągu 

należy wykonać piaskiem lub żwirem. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 

powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. Pozostałe warstwy 

gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.   

 i) Kontrola jakości robót - Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach Wykonania "Wymagania Ogólne".  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  

-zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,  

-określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,  

-określenie stanu terenu,  

-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

-ustalenie metod wykonywania wykopów,  



 

 

      -ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

j) Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę  PN-B-

10736:1999, PN-B-10725:1997   

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  

badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

badanie zabezpieczenia wykopów przed załamem wodą,  

badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,  

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa lub betonu,  

badanie ewentualnego drenażu,  

badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi  w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 

ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia,  

badanie ułożenia przewodu na podłożu,  

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  

badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,  

badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,  

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), -  badanie 

zabezpieczenia przed korozją  

      badanie szczelności całego przewodu,  

  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 



 

 

  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu.  

k) Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm,  

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

odchylenie grub. warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie może przekroczyć ± 3 cm,  

dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać l0 cm,  

różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć l0 cm,  

      stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości  100 m nie    

      powinien wynosić mniej niż 0,9.  

      l) Jakość wykładziny  

Jakość dostarczonej rury wykładzinowej powinna być potwierdzona raportem kontroli jakości 

dla każdego bębna. Raport z prób winien obejmować zgodność z normami i specyfikacją (PN-

EN ISO 11298).   

Każda partia materiału powinna posiadać  raport z badań zgodnie z normą PN-EN 10204 – 

3.1. Certyfikat 3.1 zawiera specyfikację produktu  oraz  wyniki badań bieżących  dostarczonej  

partii rur.  

Rury wykładzinowe nawijane są na specjalne bębny stalowe i w taki sposób dostarczane na 

plac budowy. Dane produkcyjne (numer załadunku, data) są identyfikowane po numerze 

bębna. Zakres ekspansji rury musi pokrywać się z polem tolerancji dla średnicy istniejącego 

rurociągu z uwzględnieniem występujących w nim nieregularności. Ciasnopasowane 

wykładziny polietylenowe  do wody powinny być w kolorze niebieskim. Dla rur 

wykorzystywanych do renowacji wodociągów wymagany jest  atest higieniczny PZH.  

m) Jakość procesu instalacyjnego  



 

 

Metoda czyszczenia odnawianego rurociągu powinna być opisana w instrukcji 

eksploatacyjnej. Rezultaty czyszczenia rurociągu należy sprawdzić metodą inspekcji CCTV 

rejestrując jej przebieg na odpowiednim nośniku ( płyta DVD ltp). Podczas czyszczenia 

rurociągu należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przepisów dotyczących ochrony środowiska i utylizacji odpadów.  

Pracownicy firmy wykonawczej powinni wykazać się posiadaniem niezbędnych kwalifikacji 

zdobytych podczas szkoleń technicznych organizowanych przez licencjodawcę.  

Proces instalacyjny powinien przebiegać zgodnie z ze wskazówkami zawartymi  w 

odpowiednich instrukcjach montażowych podawanych przez licencjodawcę.  

Technologię może wykonywać tylko licencjonowany przez producenta, właściciela systemu, 

wykonawca.  

n) Próba szczelności  

Po wykonaniu prac renowacyjnych sieci wodociągowej i po osiągnięciu przez bloki oporowe 

pod armaturą odpowiedniej wytrzymałości należy przeprowadzić próbę szczelności  wg PN-

EN 805 w obecności Inspektora Nadzoru.  

Próby szczelności projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać na ciśnienie próbne 

równe 1,5 ciśnienia roboczego. Sprawdzenie pracy sieci umożliwiają zasuwy odcinające 

dzielące całość wodociągu na segmenty.   

Przewody wodociągowe po próbie hydraulicznej należy poddać płukaniu i dezynfekcji.   

o) Płukanie i dezynfekcja.  

Rurociąg ciśnieniowy wody przed oddaniem do eksploatacji musi zostać dokładnie 

przepłukany czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich 

zanieczyszczeń mechanicznych. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być 

poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w laboratorium Stacji Sanitarno -  

Epidemiologicznej. Po stwierdzeniu, że woda nie odpowiada pod względem 

bakteriologicznym warunkom wody do picia, należy przewód zdezynfekować. Dezynfekcję 

przewodu przeprowadza się wodą chlorowaną (ze zmieszania gazowego chloru z wodą) lub 

wodą chlorową, powstałą z rozpuszczenia związków chloru (podchlorynu wapnia lub sodu), 

zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny.   



 

 

Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór  środka dezynfekującego przy powolnym 

napełnianiu przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 10 mg 

Cl2/dm3.   

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową.  

Po dezynfekcji i przepłukaniu wodociągów ponownie powinna być dokonana analiza 

bakteriologiczna wody.  

r) Odbiór robót - Ogólne zasady odbioru robót z robotami  zanikającymi i ulegającymi 

zakryciu 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Warunkami Wykonania, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z budową linii wodociągowych, a mianowicie:  

roboty przygotowawcze,  

roboty ziemne z obudową ścian wykopów,  

przygotowanie podłoża,  

roboty montażowe wykonania rurociągów,  

wykonanie rur ochronnych,  

wykonanie izolacji,  

próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.   

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m  i 

powinna wynosić: około 300 m w przypadku ułożenia rur w wykopach o ścianach 

umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych około 600 m. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 

przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz 

umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor 

Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi  w Warunkach 

Wykonania "Wymagania ogólne".  

       Odbiór wstępny: Odbiorowi wstępnemu wg PN-B-10725:1997 podlega:  



 

 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie 

ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 

normy PN-B-10725:1997), badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do 

odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych  i 

bakteriologicznych wody).  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 

oraz członków komisji przeprowadzającej badania.  

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru wstępnego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 

spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym wstępnym nie zostało 

spełnione, należy ocenić Jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu  i w 

zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.  

Odbiór techniczny końcowy: Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na:  

zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej  ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną,  

zbadaniu zgodności  protokołu  odbioru  wyników  badań  stopnia  zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu,  

      zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów wodociągowych  

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:  

protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego  

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  

wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  

inwentaryzacją geodezyjną, należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem 

sieci wodociągowej.  

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego.  



 

 

Teren po budowie przewodu wodociągowego, powinien być doprowadzony do pierwotnego 

stanu.  

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, 

przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na 

budowę,  

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 

- ulicy i sąsiadującej nieruchomości.  

s) Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 

Ogólne".  

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, oceną 

jakości użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań  

pomiarów.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

prace przygotowawcze,  

oznakowanie robót, 

transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

montaż rurociągów,  

montaż armatury, 

uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów,  

wykonanie niezbędnych pomiarów i badań.  

Przepisy związane  

PN-EN 805  Zaopatrzenie w wodę – wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i i ich 

części składowych  PN-EN ISO 11298:3: 2011 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych. Część 3: Wykładzina z rur ściśle 

pasowanych PN-EN ISO 11295: 2011 - Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemów 

rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.  

 



 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Wprowadzenie.   

Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie renowacji rurociągów wody 

surowej ujęcia wody  Konin – Kurów. 

Zakres  robót obejmuje modernizację istniejącego rurociągu renowacji rurociągów wody 

surowej ujęcia wody  Konin - Kurów. Istniejące przewody wodociągowe wykonane są z rur 

żeliwnych o średnicach od DN400 do DN500 mm. o długości około 2,9 km.   

Rewitalizację rurociągu wody generalnie należy wykonać metodą bezwykopową z niewielkim 

udziałem robot ziemnych. Wykonawca może odwiedzić i sprawdzić miejsce Robót oraz jego 

otoczenie w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, czynników koniecznych 

do przygotowania jego oferty  i podpisania umowy na roboty (dostępność terenu, wycinka 

drzew, …).    

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów.  

Wykonawca w ramach prac projektowych w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję  o 

Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (ULICP) oraz decyzję  o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 

środowisko lub obszar Natura 2000.  

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.   

Wykonawca w ramach prac projektowych w imieniu Zamawiającego uzyska zgody właścicieli 

nieruchomości na przeprowadzenie przebudowy magistrali wodociągowej.  

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego.  

Najważniejsze przepisy prawne i normy zostały przywołane w części II niniejszego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego.  

Inne posiadane informacje i dokumenty i uwagi końcowe niezbędne do zaprojektowania 

przez Wykonawcę robót budowlanych:  



 

 

A.  Do projektu Wykonawca przyjmie aktualną kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej do 

projektowania z naniesioną trasą wodociągu tranzytowego wraz  z armaturą.  

B.   Dokumentacja Techniczna przed przystąpieniem do prac powinna być zatwierdzona przez 

Zamawiającego i uwzględniać jego uwagi eksploatacyjne.  

C.   Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, przeprowadzi przegląd wszystkich studni i 

komór w aspekcie ewentualnego uzupełnienia wyposażenia i ich renowacji w oraz  

wyznaczy:   

- odcinek do przeprowadzenia korekty spadku planowanego do modernizacji rurociągu     

   na odcinku Nr (10 – 12) wg Tabeli 1.  

- zmianę lokalizacji odpowietrznika zamontowanego w komorze studni nr 6, który   

   obecnie podczas uruchomienia studni w wyniku poprzez jego blokowania wywołuje    

   wzrost ciśnienia w rurociągu do 4,5 bara. 

- ze względu na zjawisko zalegania powietrze w rejonach studni nr 12 pojawiające się   

   podczas napełniania rurociągu, Wykonawca uwzględni w swoim zakresie montaż   

odpowietrznika w rejonie komory zasuw nr 3. Podczas wymiany, odpowietrzników   

konieczna jest   jednoczesna wymiana zaworów odcinających na nowe. 

- W zakresie robót modernizacyjnych przy rurociągu magistralnym, Wykonawca  uwzględni   

   wymianę na nowe, zasuw odcinających  na wszystkich przyłączach studni. 

E.  Wykonawca w ramach prac projektowych uzyska wszelkie porozumienia, zgody lub   

    pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przebudową magistrali   

    wodociągowej: 

F.  W zakresie badań geologiczno-inżynierskich na terenie budowy dla potrzeb   

     posadowienia obiektów, wykona własnym staraniem i kosztem z rozpoznaniem   

     warunków gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej   

      jakości robót i ich bezpieczeństwa. 

     W dokumentacji projektowej uzgodni zalecenia konserwatorskie konserwatora   

     zabytków jeśli zajdzie taka konieczność. 

     Wykona inwentaryzację zieleni oraz jeśli zajdzie taka konieczność, oraz wystąpi do   

     odpowiednich jednostek o wydanie zezwolenia na wycięcie utrudniających bezpieczne   



 

 

      prowadzenie robót drzew lub krzewów. Koszty związane z wycinką drzew i krzewów   

      oraz związane z tym opłaty administracyjne ponosi Wykonawca. 

     Wykonawca w ramach prac projektowych jeśli zajdzie taka konieczność, wykona Raport   

      Oddziaływania na Środowisko. Jeżeli z zakresu Raportu wynikać będzie konieczność   

      przeprowadzenia dodatkowych badań hałasu i innych uciążliwości, badania te również   

      obciążą  Wykonawcę, 

 

G.  Wymaganą przez Zamawiającego metodą renowacji rurociągu wody surowej jest metoda   

      bezwykopową przy zastosowaniu technologii wykorzystującej rury istniejącego rurociągu   

      bez naruszenia ich struktury i cech wytrzymałościowych.   

      Odstąpienie od tej metody jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach i po uzyskaniu   

      zgody Przedstawiciela Zamawiającego z uwzględnieniem pkt. II.1, II.2, wraz z Uwagami 

1,2,3. 

      Odcinek przeznaczony do przebudowy należy tymczasowo wyłączyć z eksploatacji. 

      Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obejścia (by-pass) dla tymczasowego   

      doprowadzenia wody do Stacji Uzdatniania Wody w ilości uzgodnionej z Zamawiającym   

      ca. (500 m3/h). 

      Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia rurociągów i tymczasowych zamknięć   

      wodociągów odpowiednich na modernizowanym odcinku. Wszelkie koszty związane z   

      wykonaniem, utrzymaniem i demontażem obejścia ponosi Wykonawca. 

H.  Włączenie do eksploatacji zmodernizowanego odcinka możliwe dopiero po uzyskaniu     

     pozytywnych wyników badań laboratoryjnych z akredytowanego laboratorium – z  

     uwzględnieniem  zakresu badań stosowanego przez PWiK Konin. W przypadku budowy   

     nowego odcinka (pkt 2b) wg. uzgodnień z PPIS w Koninie.  

I.   Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać aktualne badania na nosicielstwo. 

J.  Realizacja modernizacji odbywała się będzie na terenie ochrony bezpośredniej jak i   

     pośredniej na którym  teren ten objęty jest decyzją administracyjną wprowadzającą nakazy   

     jak i zakazy (w załączeniu w/w decyzje). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną trasą modernizowanego rurociągu wody 

surowej               - 9 map, 

 

 

 


