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 Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska 

1.1. Zarządzenie nr 2/2013 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie: stosowania 

wymagań bhp, p.poż. i ochrony środowiska w stosunku do wykonawców i ich 

pracowników świadczących usługi na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie . 

 

2. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE 

DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.1. Mapy zasadnicze z naniesioną trasą kanału sanitarnego oraz numerami 

studzienek kanalizacyjnych 

 

A - Część opisowa 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

budowlanych 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie : 

A. odbudowy kanału sanitarnego DN 800 w ul. Zakładowej oraz odbudowę 

       istniejących studni kanalizacyjnych. 

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędny do realizacji zamówienia 

określony został w dalszych rozdziałach PFU. 

Roboty objęte zamówieniem należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o: 

a) ”Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydane przez 

     COBRTI INSTAL . 

b) ”Wytyczne do projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci  

     wodociągowych i kanalizacyjnych” opracowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 

     i Kanalizacji Spółka z o.o ; 62-510 Konin 

c) Ustawę  z dnia  7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 

z późn. zm.) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie  

 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  

(Dz. U z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) 
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e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2020 r. poz. 1609 z 

późn. zm.) 

f) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. PRAWO WODNE (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 

      z późn. zm.) 

g) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  

      (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 

h)  inne dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

 

Wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym, w tym między 

innymi w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydane 

przez COBRTI INSTAL będą miały pierwszeństwo przed wymaganiami zawartymi w  

Wytycznych do projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci  

wodociągowych i kanalizacyjnych” opracowanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Spółka z o.o ; Konin ul. Poznańska 49 

1.2. Metoda odbudowy kanałów sanitarnych 
Zakłada się, że odbudowa kanału sanitarnego będzie wykonywana w technologiach 

bezwykopowych tzw. renowacji istniejącego przewodu kanalizacyjnego: 

• Metodą Slipliningu modułami z rur CC-GRP produkowanych metodą odlewania 

odśrodkowego,  wyłącznie z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym. Nie 

dopuszcza się zastosowania rur wzmocnionych żebrowaną ścianką. 

Szczegółowe informacje nt. wymogów Zamawiającego w tym zakresie przedstawiono  

w pkt. 2 niniejszego PFU. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 
zamówienia 

1.3.1. Ogólne informacje dotyczące gospodarki ściekowej w 

Koninie 

System kanalizacyjny 

Na terenie miasta Konina funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej rozdzielczej podzielony 

w sposób naturalny rzeką Wartą na dwa podsystemy: zlewnię lewobrzeżną oraz zlewnię 

prawobrzeżną. Obydwie zlewnie pracują w układzie grawitacyjno – pompowym 

doprowadzając ścieki do dwóch funkcjonujących niezależnie oczyszczalni ścieków. 

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej części miasta Konina, wzdłuż  

ul. Zakładowej oraz wzdłuż ul. Szymanowskiego.  
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Teren na którym planowana jest realizacja inwestycji objęty jest ustaleniami : 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej 

rejonu: Zatorza, w prawobrzeżnej części miasta - przyjętego Uchwałą nr 686 Rady Miasta 

Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2001 r 

 Ul. Kleczewska   - oznaczenie w planie jako KGP – droga wojewódzka 

Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Konina w rejonie ulic: 

Paderewskiego -Kleczewska-Chopina – przyjętego Uchwałą nr 559 Rady Miasta Konina 

z dnia 30 maja 2001 r.  

 Tereny aktywizacji gospodarczej – oznaczenie w planie jako 4TAG 

 Ul. Szymanowskiego – oznaczenia w planie jako1DW – droga gminna 

Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego m. Konina dla wybranych terenów 

przy ul. Parowozownia oraz dla rejonu przy ul. Zakładowej część wschodnia – przyjętego 

Uchwałą nr 688 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 r. 

 Ul. Zakładowa – oznaczenie w planie jako 2 KDZ – droga powiatowa 

 

Teren budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe 

itp., będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem wymagań zawartych  

w niniejszym PFU i pozostałych dokumentach. 

Kanał sanitarny przeznaczony do renowacji  w ul. Zakładowej i ul. Szymanowskiego  -

zlokalizowany jest na działkach : 

1).nr 218 Obręb Chorzeń – pas drogowy ul.Zakładowej. 

2).nr 217/2 Obręb Chorzeń -  parking  - Urzędu Skarbowego w Koninie.  

3).nr 217/53 Obręb Chorzeń - pas zieleni – Konińskie Przedsiębiorstwo Budowlane.  

4).nr 1153 Obręb Chorzeń – teren utwardzony - Konińskie Przedsiębiorstwo Budowlane  

5). nr 1154 Obręb Chorzeń - parking . – właściciel prywatny 

6). nr 11/3 Obręb Czarków – teren utwardzony – właściciel prywatny 

7). nr 12/2 Obręb Czarków – pas zieleni – właściciel prywatny. 

8). nr 12/1 Obręb Czarków – pas zieleni - ,właściciel prywatny 

9). nr 3/9 Obręb Czarków  - pas drogowy  ul .Zakładowej.  
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10.).nr 3/8 Obręb Czarków  - pas drogowy ul .Zakładowej.  

11).nr 2 Obręb Czarków - pas drogowy ul. Kleczewskiej . 

12).nr 18 Obręb  Czarków- pas drogowy ul. Kleczewskiej . 

13).nr 1569/10 Obręb Czarków - pas zieleni – Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

      ZATORZE. 

14).3/4 Obręb Czarków- pas drogowy ul. Zakładowej 

15).473/3 Obręb Czarków – teren utwardzony – właściciel prywatny 

Głównym ciągiem komunikacyjnym  w rejonie planowanej  inwestycji jest ul. Zakładowa,  

ul. Kleczewska i ul. Szymanowskiego będące w utrzymaniu  Zarządu Dróg Miejskich  

w Koninie ul. Zakładowa 4. 

Zakłada się, że ze względów technologicznych roboty związane z renowacją  kanału i 

odbudową studni będą prowadzone całą dobę z zastrzeżeniem, że w celu zminimalizowania 

utrudnień w ruchu ulicznym  oraz funkcjonowania terenów prywatnych ,na których 

prowadzona jest działalność, niektóre roboty będą musiały być prowadzone w określonych 

terminach, co musi zostać uwzględnione przez Wykonawcę przy planowaniu harmonogramu 

robót.  

Zamawiający posiada zgody na wejście w teren działek na których będą prowadzone roboty 

modernizacyjne. Udostępnione będą Wykonawcy, który zobowiązany jest do uzgodnień  

z  właścicielami i zarządcami nieruchomości  w zakresie terminu realizacji, zakresu 

odtworzenia po zakończeniu prac. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tym związane. 

1.3.2. Wykonanie dróg tymczasowych oraz zaplecze budowy 

Wykonawca przewidzi wykonanie niezbędnych tymczasowych dróg dojazdowych oraz 

zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień z 

właścicielami terenów oraz ponosi wszelkie koszty z tym związane. 

1.3.3. Warunki obciążenia ruchem drogowym 

Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi informacjami dotyczącymi parametrów 

technicznych dróg (takich jak klasa drogi, rodzaj nawierzchni, obciążenie ruchem itp.). 

Uzyskanie tych informacji w zakresie niezbędnym do należytego wykonania robót należy do 

zadań Wykonawcy. 
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1.3.4. Zajęcie pasa drogowego 

Koszty projektu organizacji ruchu ,koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, 

ponosi Wykonawca. Koszty zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) są 

składnikiem ceny. 

1.3.5. Warunki gruntowo – wodne 

Warunki gruntowo- wodne  oceniono na podstawie  dokumentacji badań  podłoża 

gruntowego wykonane dla potrzeb odbudowy I etapu kolektora DN 800  opracowanej w 2019 

roku. 

Na podstawie materiałów uzyskanych z wierceń badawczych i innych robót geotechnicznych 

można wyciągnąć następujące wnioski: 

- przedmiotowy teren jest terenem lekko nachylonym w kierunku południowym 

 o deniwelacjach kilku metrowych,  

- podłoże gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, składające się z gleby, piasków  

  drobnych ziarnistych, piasków gliniastych oraz glin piaszczystych 

- wodę gruntową stwierdzono na głębokości 2,3 -  2,8 m.p.p.t 

- warunki gruntowe, z jakimi mamy tutaj do czynienie można zaliczyć do prostych warunków  

  geotechnicznych. 

1.3.6. Harmonogram wykonywania Robót 

Wykonawca opracuje projekt organizacji robót, w którym zamieści harmonogram określający 

terminy rozpoczęcia i zakończenia wyszczególnionych odcinków robót. Powyższy 

harmonogram zostanie przedłożony do akceptacji przez Zamawiającego i dopiero na tej 

podstawie możliwe będzie prowadzenie dalszych działań. 

Po zakończeniu robót dla każdego odcinka przeprowadzone zostaną odpowiednie próby i 

testy. Wykonawca będzie mógł przystąpić do renowacji daną technologią kolejnych kanałów 

jedynie po pomyślnym wyniku przeprowadzonych prób dla odcinka poprzednio wykonanego 

tą samą technologią. Zamawiający może odstąpić od tej reguły na pisemny wniosek 

Wykonawcy. 

Harmonogram winien uwzględniać: 

 zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniej ilości personelu kierowniczego i 

wspomagającego o wymaganych kwalifikacjach. 

 kolejność realizacji poszczególnych etapów prac pozwalających na sukcesywne 

przekazywanie do eksploatacji odcinków kanałów poddanych renowacji. 
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 przewidywany sposób zminimalizowania uciążliwości dla mieszkańców z tytułu 

prowadzonych robót oraz zapewnienie w sposób ciągły odbioru ścieków  wraz z 

ogólną koncepcją organizacji ruchu robót na czas budowy. 

1.3.7. Zapewnienie ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego 

Wykonawca każdorazowo zabezpieczy właściwą pracę systemu kanalizacyjnego w rejonie 

prowadzonych prac, w tym przez przerzut ścieków na czas trwania robót. Odcinki 

przeznaczone do renowacji należy tymczasowo wyłączać z eksploatacji i na czas wyłączenia 

Wykonawca wykona i będzie eksploatował obejścia do tymczasowego przepompowywania 

ścieków płynących odcinkiem poddawanym renowacji. Wykonawca zapewni niezbędny 

sprzęt w tym m.in. pompy, rurociągi i tymczasowe zamknięcia kanałów odpowiednie dla 

przepływu ścieków na odcinku poddawanym renowacji. 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i 

demontażem ponosi Wykonawca. 

1.3.8. Budowa /naprawy w wykopie otwartym 

Wykonawca przewidzi prace w wykopie otwartym dla potrzeb wykonania napraw/robót 

miejscowych. Wykonawca we własnym zakresie oceni zakres prowadzenia robót w wykopie 

otwartym i wszystkie kwestie z tym związane. Wszystkie koszty robót związane z 

koniecznością wykonywania robót w wykopach otwartych powinny zostać uwzględnione w 

cenie umownej. 

1.3.9. Odwodnienia 

Dla potrzeb odwodnienia wykopów Wykonawca sporządzi projekt odwodnień i pozyska 

stosowne decyzje dot. robót odwodnieniowych. W celu zagospodarowania wód z odwodnień 

wykopów, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na zagospodarowanie  

tych wód od Właściciela lub Zarządcy infrastruktury przewidzianej do wykorzystania oraz 

poniesienia kosztów ich zagospodarowania. 

1.3.10. Wycinka drzew 

Zadanie będzie realizowane metodami bez wykopowymi i w związku z tym nie zakłada się 

konieczności wycinki drzew. W przypadku zaistnienia takiej konieczności wszystkie 

obowiązki i obciążenia z tym związane będą po stronie Wykonawcy. 
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1.3.11. Utylizacja odpadów 

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów w tym także odpadów 

niebezpiecznych w rozumieniu zapisów obowiązującej ustawy o odpadach. Wykonawca w 

wyniku świadczonych usług w zakresie objętym niniejszym PFU staje się wytwórcą odpadów 

i jest zobowiązany zapewnić ich zbiórkę, transport i utylizację we własnym zakresie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Koszt zbierania, transportu odpadów oraz utylizacji pokrywa 

Wykonawca. 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Celem przeprowadzenia renowacji jest przywrócenie dobrego stanu technicznego obiektów, 

ich zgodności z wymaganiami  przepisów BHP oraz zagwarantowanie wieloletniej 

bezawaryjnej eksploatacji. 

1.4.1. Odcinki wytypowane do odbudowy kanalizacji. 

Odbudowę kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać technologiami 

bezwykopowymi.  Renowację wytypowanych odcinków  należy przeprowadzić metodą 

Slipliningu modułami z rur CC-GRP produkowanych metodą odlewania 

odśrodkowego,  wyłącznie z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym. 

W tabelach poniżej przedstawiono informacje o podstawowych parametrach odcinków 

przeznaczonych do renowacji  w ramach niniejszego PFU. 

Przestrzeń między starą kanałem a nową rurą przewodową należy wypełnić specjalną masa 

iniekcyjną o wytrzymałości min. 25 Mpa. 

Moduły rurowe CC-GRP instalowane będą w kanale poprzez specjalnie przygotowane 

komory montażowe, które ze względu na głębokość kanału, warunki gruntowe (wody 

gruntowe powyżej rzędnych kanału) i bezpieczeństwo pracowników muszą być odpowiednio 

zabezpieczone obudowami ciężkimi lub ściankami szczelnymi.  Ilość komór montażowych 

oraz sposób ich zabezpieczenia dobierze wykonawca i zostaną zaprojektowane w projekcie 

wykonawczym. 
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Tabela. Nr 1 

Renowacja kanału sanitarnego DN 800  w ul. Zakładowej w Koninie. 
 

L.P. Numer odcinka Długość 
odcinka 

Średnica Materiał Metoda 
renowacji 

1. 175501 -  175503 24,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

2. 175503 -  175500 54,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

3. 175500 - 175499 53,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

4. 175499 - 175497 49,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

5. 175497 - 175495 66,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

6. 175495 - 175494 31,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

7. 175494 - 175493 70,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

8. 175493 - 175555 50,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

9. 175555 - 175564 48,50 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

10. 175564 - 175565 41,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

11. 175565 - 175566 43,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

12. 175566 - 175567 48,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

13. 175567 - 175568 45,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

14. 175568 - 175569 48,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

15. 175569 - 175570 48,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

16. 175570 - 175574 24,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

17. 175574 - 175575 22,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

18. 175575 - 175801 46,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

19. 175801 - 175800 44,50 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

20. 175800 - 175798 42,50 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

21. 175798 - 175799 24,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

22. 175799 - 133341 18,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

23. 133341 - 175794 41,0 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

24. 175794 - 175793 24,50 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

25. 175793 - 175761 19,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

26. 175761 - 175760 4,00 800 beton Sliplining -  modułami z 
rur CC-GRP 

 Ʃ długości  1 028,00 
m 
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Tabela  nr .2 
Zestawienie studni kanalizacyjnych przeznaczonych do odbudowy 
 
 

L.P. 
 

Nr. studni wg. oznaczeń 
na mapie  

Głębokość Metoda renowacji 

1. 175503 ~6,48 Wkłady z rury CC-GRP 

2. 175500 ~6,68 Wkłady z rury CC-GRP 

3. 175499 ~6,90 Wkłady z rury CC-GRP 

4. 175497 ~6,98 Wkłady z rury CC-GRP 

5. 175495 ~5,95 Wkłady z rury CC-GRP 

6. 175494 ~6,41 Wkłady z rury CC-GRP 

7. 175493 ~6,19 Wkłady z rury CC-GRP 

8. 175555 ~5,80 Wkłady z rury CC-GRP 

9. 175564 ~5,15 Wkłady z rury CC-GRP 

10. 175565 ~5,22 Wkłady z rury CC-GRP 

11. 175566 ~4,52 Wkłady z rury CC-GRP 

12. 175567 ~4,45 Wkłady z rury CC-GRP 

13. 175568 ~4,35 Wkłady z rury CC-GRP 

14. 175569 ~3,74 Wkłady z rury CC-GRP 

15. 175570 ~3,30 Wkłady z rury CC-GRP 

16. 175574 ~3,20 Wkłady z rury CC-GRP 

17. 175575 ~3,28 Wkłady z rury CC-GRP 

18. 175801 ~3,60 Wkłady z rury CC-GRP 

19. 175800 ~3,76 Wkłady z rury CC-GRP 

20. 175798 ~4,06 Wkłady z rury CC-GRP 

21. 175799 ~3,95 Wkłady z rury CC-GRP 

22. 133341 ~4,2 Wkłady z rury CC-GRP 

23. 175794 ~5,25 Wkłady z rury CC-GRP 

24. 175793 ~5,21 Wkłady z rury CC-GRP 

25. 175761 ~5,61 Wkłady z rury CC-GRP 

26. 175760 ~5,29 Wkłady z rury CC-GRP 

Ilość studni    26 szt.  
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1.4.2. Odbudowa studni kanalizacyjnych  

W zakresie robót renowacyjnych objętym niniejszym PFU znajdują się studnie kanalizacyjne 

w rzucie prostokątne o wymiarach długość = 0,9 do 1,6m oraz szerokość = 1,1 do 1,7m i 

grubości ścian 25 cm. Konstrukcja studzienek wykonana jest w następujący sposób : na 10 

cm warstwie betonu chudego ułożona jest izolacja   a następnie dno żelbetowe o grubości 20 

cm zbrojone górą i dołem siatka z prętów Ø 10 co 15 cm. Ściany studzienek do wysokości  

1,4 m wykonane są z cegły kanalizacyjnej kl.150 na zaprawie marki 50. Płyta górna o 

wysokości 15 cm, zbrojona stalą AO prętami Ø 12.Na płycie górnej do poziomu terenu 

posadowione są kręgi betonowe Ø 1000 i jeden krąg koniczny 600/1000 z osadzonym 

włazem typu ciężkiego. 

 

W przypadku występowania na odcinkach podlegających renowacji innych studzienek, które 

widoczne są na udostępnianych materiałach należy przeprowadzić ich renowację  

w ramach ceny kontraktowej. Zadaniem Wykonawcy jest przeanalizowanie udostępnianych 

materiałów i ewentualne przeprowadzenie wizji lokalnych (do decyzji Wykonawcy) i 

uwzględnienie ewentualnych innych niż wymienione obiektów. 

Odbudowę/renowację studni wykonać za pomocą gotowych wkładów z rury CC-GRP do 

instalacji w istniejących studniach wykonane na bazie rur z żywic poliestrowych zbrojone 

włóknem szklanym o średnicy równej średnicy kanału oraz połączonego z nią pionowego 

odcinka rury „kominowej” o średnicy min. DN900mm z wlaminowaną drabinką, ze 

spocznikiem. 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Dokumentacja graficzna w zakresie lokalizacji oraz numerów poszczególnych studni  

znajduje się w części informacyjnej PFU. 

Przebieg kolektora sanitarnego przewidzianego do renowacji  pokazany jest na mapach 

zasadniczych miasta Konina. 

Wykonawca przeanalizuje udostępniane informacje, jak również przeprowadzi wizje lokalne 

w rejonie inwestycji oraz wewnątrz studzienek i na tej podstawie określi zakres niezbędnych 

Robót, w tym ewentualną potrzebę wykonania dodatkowego czyszczenia, inwentaryzacji i 

inspekcji, których koszty zostaną  uwzględnione w cenie  umownej. 

Wszelkie odstępstwa od technologii wskazanej przez Zamawiającego jako przewidywana do 

zastosowana na danym odcinku wymagać będą akceptacji Zamawiającego. W takich 

przypadkach Wykonawca przedstawi szczegółowe uzasadnienie proponowanej zmiany wraz 



Opis Przedmiotu Zamówienia 
Program funkcjonalno-użytkowy 

 
13/42 

ze wskazaniem korzyści, które uzyska Zamawiający. Jeśli zdaniem Zamawiającego 

proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie będzie gorsze od oczekiwanego przez 

Zamawiającego to zgoda na zmianę technologii wykonania nie będzie wydana. 

Dla montażu wkładu z rur GRP koniczny jest demontaż płyty pokrywowej nastudziennej oraz 

zwieńczenia studni. Po włożeniu wkładu CC-GRP na studni zostanie zamontowana płyta 

pokrywowa z włazem z wypełnieniem betonowym. Włożony wkład CC-GRP zostanie 

doszczelniony i szczelnie połączony z rurami kanalizacyjnymi GRP laminatem z włókna 

szklanego. Wolna przestrzeń pomiędzy starym kręgami studni, a wkładem GRP wypełniona 

zostanie masą iniekcyjną o parametrach wytrzymałościowych min. 25 MPa.  W przypadku 

złego stanu technicznego konstrukcji studni studnie taką Wykonawca wymieni na nową z 

GRP w cenie kontraktowej. 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku 

do przedmiotu zamówienia 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych 

2.1.1. Kolektor sanitarny 

Wymagania Zamawiającego w zakresie metody odbudowy dla odcinków objętych niniejszym 

PFU przedstawiono w tabelach w rozdziale 1.4.1. 

Należy stosować materiały i rozwiązania zgodne z obowiązującymi normami, w tym z grupy 

PN-EN ISO 11296. 

Przed przystąpieniem do renowacji Wykonawca podda odcinek czyszczeniu 

hydrodynamicznemu, a następnie przeprowadzi inspekcję za pomocą kamery TV w celu 

umożliwienia oceny jego aktualnego stanu, stopnia oczyszczenia oraz oceny rodzaju i typu 

wad, wielkości ubytków, pęknięć itp. W przypadku stwierdzenia niezadawalających wyników 

czyszczenia konieczne jest ponowne czyszczenie rurociągu. 

Analiza materiałów z inspekcji będzie podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę 

szczegółowego raportu o stanie technicznym odcinka i dokonania jego klasyfikacji w 

zależności od jego stanu technicznego.  

Po dokonaniu oceny stanu technicznego należy przeprowadzić analizę danych 

geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia odcinka, obciążenia 

ruchem kołowym i innych parametrów mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej 

metody. 
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W zależności od stanu technicznego odcinka i warunków jego pracy Wykonawca potwierdzi 

możliwość zastosowania metody wskazanej przez Zamawiającego lub zaproponuje lepszą 

technikę wykonania renowacji. 

Zastosowane technologie renowacji zapewniać będą trwałość przez okres min. 50 lat. 

Nie dopuszcza się stosowania do renowacji rur PCV PEHD, PP. 

Do renowacji mogą być stosowane jedynie rozwiązania, dla których wykonawca posiadał 

będzie i przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację wykazującą, że zastosowane 

metody i materiały mają wymagane prawem dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 

Moduły rurowe użyte do renowacji kanału muszą być wykonane z takiego samego materiału 

jak wkłady do odbudowy studni i stanowić elementy jednego systemu naprawczego oraz 

pochodzić od jednego producenta.  

Z uwagi na warunki gruntowe oraz przyjętą technologię odbudowy studni nie dopuszcza się 

stosowania renowacji w technologii CIPP. 

 Renowacja w technologii wykładania modułami rurowymi GRP 

Bezwykopową modernizację kanalizacji należy zrealizować z zastosowaniem modułów 

rurowych GRP wraz z wypełnieniem wolnej przestrzeni masą iniekcyjną. Moduły rurowe 

GRP musza odpowiadać kształtem kolektorowi i być dobrane w taki sposób, by w stopniu jak 

najmniejszym zmniejszać przekrój poprzeczny kolektora i jego przepustowość. 

Poszczególne segmenty renowacyjne podaje się do wnętrza naprawianego kanału przez  

wykopy montażowe o wymiarach dostosowanych do wielkości segmentów (alternatywnie 

przez studzienki kanalizacyjne). Łączenie odbywa się za pomocą łączników licowanych 

wyposażonych  w uszczelki. Łączenie powinno być wykonywane centrycznie, wzdłuż osi 

kanału. W przypadku występujących zmian kierunku trasy kanału, załamań macierzystego 

kanału należy stosować moduły GRP o długości 1 m. W przypadku łuków powodujących 

przekroczenia dopuszczalnych odchyleń kątowych modułów GRP, pomimo zastosowania 

odcinków 1 m dopuszcza się laminowanie połączeń poszczególnych segmentów zgodnie z 

wytycznymi producenta modułów. Materiał wprowadzony do modernizowanego kanału musi 

spełniać wszystkie wymagania wynikające z planowanych obciążeń (teren na którym 

zlokalizowane są kolektory przeznaczony jest na tereny przemysłowo – składowe) i 

warunków jego pracy, stanu technicznego oraz obciążeń  związanych z przepływającym 

medium jakim są ścieki  komunalne.  

W przypadku wystąpienia zwierciadła wód gruntowych w obrębie prowadzonych robót i 

stwierdzenia infiltracji wód gruntowych do kanału poddawanego renowacji, proces renowacji 

należy poprzedzić wykonaniem punktowych uszczelnień w postaci pakerów z mat z włókna 
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szklanego nasączonych żywicą epoksydową i/lub krzemianową celem zabezpieczenia przed 

dostawaniem się wody gruntowej pomiędzy zainstalowane moduły rurowe, a stary kanał co  

w konsekwencji będzie uniemożliwiało prawidłowe wypełnienie przestrzeni międzyrurowej 

przez zaprawę iniekcyjną. 

W miejscach odgałęzień bocznych należy sukcesywnie w trakcie wciągania modułów 

wycinać otwór w module i osadzać rurę umożliwiającą odpływ ścieków do wnętrza modułu. 

Po zakończeniu prac instalacyjnych  odgałęzienia boczne należy uszczelnić za pomocą 

kształtki kapeluszowej typ „C” wg. Normy PN-EN ISO 11296-4. 

Szczegółowy opis parametrów modułów rurowych w pkt. 2.3.2.5 niniejszego PFU. 

2.1.2. Studnie kanalizacyjne 

Zakres robót dotyczący renowacji studni powinien uwzględniać stan techniczny wewnątrz 

studni oraz widoczny na zewnątrz. 

Ogólnie renowacja studni kanalizacyjnych wykonana będzie poprzez montaż w istniejących 

studniach nowych systemowych studni z GRP, w których kineta wykonana będzie z rury o 

wymiarach odpowiadających wymiarom modułów rurowych wykorzystywanych do renowacji 

kolektora i średnicy części kominowej min 900 mm. Studnia GRP powinna posiadać drabinkę 

oraz spocznik. Odbudowa studni obejmuje m.in. następujące operacje:  

 demontaż istniejącej zwężki  1000/600 wraz z włazem żeliwnym 

 usunięcie (odkucie) luźnego i skorodowanego betonu od podłoża nośnego, 

 oczyszczenie powierzchni elementów betonowych, żelbetowych, 

 oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją odsłoniętych fragmentów zbrojenia, 

 uszczelnienie przecieków wody, 

 dostosowanie poziomu kinet w studniach do poziomu dna rurociągu, 

 demontaż istniejących stopni włazowych lub innych istniejących rozwiązań, 

 montaż systemowej studni GRP w istniejącej studzience,  

 połączenie bosych końców studni GRP z nowym kolektorem wykonać  poprzez 

zastosowanie łącznika systemowego ze stali nierdzewnej, 

 wypełnienie przestrzeni pomiędzy stara studnią, a wkładem systemowym z GRP 

wykonać z wykorzystaniem masy iniekcyjnej o wytrzymałości na ściskanie min.25 

MPa, identycznej jak w przypadku wypełniania przestrzeni międzyrurowej w 

kolektorze, 

 montaż płyty nastudziennej,  na pierścieniu odciążającym wraz z włazem żeliwno-

betonowym D 400 . 
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 odtworzenie nawierzchni i przywrócenie jej do stanu pierwotnego (protokolarne 

przekazanie zarządcy drogi lub terenu po zakończeniu robót). 

 

W związku z tym, że w studniach występują różnego rodzaju i różnej skali uszkodzenia 

ostatecznie określony zakres i sposób renowacji danej studzienki zaproponowany przez 

Wykonawcę z uwzględnieniem wymagań niniejszego PFU oraz na podstawie wyników 

inwentaryzacji i oceny stanu technicznego przeprowadzonych po oczyszczeniu danej studni 

powinien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.   

 

Kanał, na którym znajduje się studzienka, powinien być korkowany powyżej studzienki, na 

której prowadzone są prace renowacyjne. W przypadku dużych napływów ścieków 

Wykonawca powinien zapewnić możliwość przerzutu ścieków poza obszar prowadzonych 

prac.   

Przed rozpoczęciem renowacji studzienek wszystkie elementy wchodzące w jej skład 

powinny zostać odpowiednio oczyszczone i przygotowane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w instrukcjach materiałów, które będę wykorzystywane przy renowacji studni. 

 

Prace objęte renowacją powinny być prowadzone z zachowaniem odpowiedniej kolejności 

procesów, a także z zachowaniem odpowiednich relacji czasowych pomiędzy czynnościami 

wynikającymi z instrukcji i specyfikacji stosowanych do renowacji materiałów. 

 

2.2. Ogólne wymagania projektowe 

 

2.2.1. Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową będącą 

podstawą wykonania Robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia 

na budowę/ zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W ramach 

opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca przygotuje niezbędne materiały 

wyjściowe, uzyska  wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie, decyzję administracyjne i 

pozwolenia  niezbędne do zaprojektowania, wybudowania , uruchomienia i przekazania do 

użytkowania kanalizacji sanitarnej. 

2.2.2. Wymagania formalno-prawne 

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty( w tym 

m.in. wnioski o decyzję administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania , które będą 

niezbędne do uzyskania i uprawomocnienia decyzji. 

2.2.3. Forma i zakres prac projektowych 

Projekt  wykonawczo - budowlany oraz wszelka dokumentacja, którą wykona Wykonawca 

opracowana będzie w języku polskim. Część rysunkowa oraz opisowa zostanie opracowana 

w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. 

Projekt  powinien zostać opracowany w oparciu o aktualne mapy do celów projektowych. 

Koszt nabycia map obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Projekt  wykonawczo - budowlany – 6 egz. dla 

każdego zaplanowanego do wykonania odcinka Robót w wersji papierowej i 1 egz.  wersji 

elektronicznej.  

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:  

 Dokumentacja powinna być przekazywana na płycie (DVD lub dysku SSD).  

 Opis techniczny – format plików MS Word (*.docx)  

 Rysunki:  

 Format plików: pliki w formacie *.dwg oraz dodatkowo w formacie *.pdf lub w 

przypadku map *.tiff 

 Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi 

 

Układ i kompozycja wersji elektronicznej dokumentacji powinna być zgodna z papierowymi 

odpowiednikami. 

Dokumentacja dotycząca odwodnień 

W przypadku wystąpienia konieczności częściowego odwodnienia terenu na czas 

prowadzenia robót Wykonawca opracuje wymagane prawem dokumenty i pozyska 

wymagane prawem decyzje w tym zakresie. Koszty związane z tym zakresem prac 

Wykonawca ujmie w Cenie Umownej. 

 

Projekt organizacji ruchu na czas realizacji Robót.  

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót oraz uzyska stosowne 

uzgodnienia dotyczące zajęcia pasa drogowego. Zawartość projektu ma być dostosowana 

do wymagań właściciela drogi/terenu i zawierać uzgodnienia niezbędne do uzgodnienia 

projektu organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu ma być dostosowany do przyjętej 

metody realizacji robót. 

 

Dokumentacja powykonawcza 
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Po zakończeniu Robót Wykonawca opracuje w 4 egzemplarzach dokumentację 

powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego w tym zakresie. 

Dokumentacja powykonawcza powinna m.in. zawierać inwentaryzację geodezyjną po 

zakończeniu robót. 

Wraz z dokumentacją powykonawczą zostaną przekazane kopie zapisów z inspekcji 

kanalizacji oraz studni. 

 

Instrukcje eksploatacyjne odcinków po renowacji 

Po zakończeniu Robót Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze 

dokumentacji w postaci instrukcji eksploatacyjnej odcinków po renowacji. Instrukcja powinna 

zawierać opis sposobu czyszczenia odcinków, które poddane były renowacji oraz sposobu 

wykonywania nowych włączeń przewodów do tych odcinków. Instrukcja musi być 

odpowiednia dla zastosowanej technologii renowacji.  

2.2.4. Założenia do projektowania 

Dokumentacja projektowa musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia 

projektowe związane z wyborem metody renowacji i doborem materiałów oraz sposobu 

prowadzenia robót. W szczególności należy uwzględnić:  

 analizę aktualnego stanu technicznego sporządzoną na podstawie wstępnej inspekcji 

kamerą TV i obejmującą aktualną identyfikację uszkodzeń oraz inwentaryzację 

studzienek, 

  analizę przepustowości odcinków objętych niniejszym umową przed i po renowacji. 

 Przepustowość hydrauliczna określona dla danego kanału po renowacji modułami GRP 

może zostać zmniejszona nie więcej niż o 10% w stosunku do wydajności hydraulicznej 

kanału przed  jego renowacją, 

 odbudowa powinna zapewnić samonośność konstrukcji kanałów. Sztywność obwodowa 

modułów rurowych GRP nie mniejsza niż SN10 kN/m2  

W projekcie ponadto należy uwzględnić: 

 wszelkie ograniczenia, które mogą wyniknąć z dostępności terenu budowy, zastosowanej 

technologii oraz materiałów, 

 konieczność stosowania tymczasowych obejść na czas prowadzenia Robót na danym 

odcinku,   

 uciążliwości prowadzonych robót dla ruchu kołowego i pieszego, 

 ewentualną konieczność prowadzenia prac w cyklu ciągłym tj. dzień/noc.  

 

Zastosowane w projekcie rozwiązania muszą uwzględniać i zapewnić: 

 Trwałość zastosowanej technologii przez okres min. 50 lat, 

 Szczelność kanałów na infiltrację i eksfiltrację po wykonaniu renowacji potwierdzoną 

inspekcją telewizyjną i badaniem szczelności.  
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Przepustowość hydrauliczna rurociągów powinna zostać udokumentowana i potwierdzona 

przez Wykonawcę stosownymi obliczeniami. 

 

Wymogi w zakresie zastosowanych materiałów dla poszczególnych technologii renowacji 

rurociągów oraz studni kanalizacyjnych zamieszczone zostały w warunkach wykonania i 

odbioru robót objętych niniejszym PFU. 

 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.3.1. Część ogólna 

2.3.1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

ogólne oraz szczegółowe dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót polegających 

na renowacji rurociągów oraz studzienek, które zostaną zaprojektowane i wykonane. 

2.3.1.2. Zakres stosowania 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią zgodnie z rozporządzeniem 

integralną część programu funkcjonalno-użytkowego i należy je stosować przy zlecaniu, 

projektowaniu i realizacji robót opisanych w PFU. 

2.3.1.3. Zakres Robót 

Zakres Robót podano w części opisowej niniejszego PFU. Wymagania ogólne należy 

rozumieć i stosować w powiązaniu z Warunkami wykonania i odbioru robót - renowacja 

rurociągów i studni kanalizacyjnych(pkt. 2.3.2PFU) 

2.3.1.4. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje kompletną dokumentację 

projektową i powykonawczą oraz uzyska dla niej akceptację Zamawiającego. W ramach 

ceny umownej Wykonawca opracuje:  

 Dokumentację projektową wykonaną zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 

2.2niniejszego PFU, 

 Rysunki i dokumentację powykonawczą, 

 Projekt organizacji ruchu na czas budowy poszczególnych odcinków, 

 Projekt organizacji robót (dla całości robót). 
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2.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności podejmowanych na terenie budowy, zastosowane metody renowacji oraz za ich 

zgodność zaakceptowaną dokumentacją projektową, opracowanymi specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami Zamawiającego 

.Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków jednostek, z którymi 

dokonywane są wszelkiego rodzaju uzgodnienia, jednostek opiniujących oraz właścicieli 

terenów, na których prowadzone będą prace renowacyjne objęte Umową. Z chwilą przejęcia 

terenu budowy Wykonawca odpowiada, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie przed 

właścicielami terenu, który został przekazany pod budowę. Wykonawca zobowiązany jest 

również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców oraz wszystkich 

właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego podbudowę. 

2.3.1.6. Oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca, zgodnie wymogami ustawy prawo budowlane w tym przede wszystkim zgodnie 

z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 

poprzez umieszczenie w miejscu zatwierdzonym przez Zamawiającego tablicy informacyjnej. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót.  

2.3.1.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy, zmiana organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich odcinków 

robót oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia właścicieli / zarządcami 

dróg i odnośnych władz. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy oraz uzyska stosowne zgody dotyczące wejścia na tereny niezbędne do realizacji 

robót. W projektach należy uwzględnić ewentualne zalecenia dotyczące kolejności 

prowadzenia robót i objazdów.  

W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, w imieniu Zamawiającego, zezwolenia na 

zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, 
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tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz 

związany z tym system oznaczeń poziomych i pionowych wraz z ich likwidacją po 

zakończeniu robót. 

 

Drogi przez cały czas trwania robót muszą być utrzymywane w stanie nadającym się do 

użytkowania. Wykonawca na własny koszt podejmie odpowiednie środki w celu 

zabezpieczenia dróg, objazdów, podjazdów itp. prowadzących do terenu budowy przed 

uszkodzeniem spowodowanym wykorzystywanymi przez Wykonawcę środkami transportu 

lub jego podwykonawców i dostawców. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi 

technologiczne. 

Wykonawca w ramach zakresu robót uprzątnie teren budowy po zakończeniu każdego etapu 

robót i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. 

2.3.1.8. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania Robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do wymogów ochrony środowiska, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 

na lokalizację baz logistycznych, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych itp. 

 

Wykonawca podejmie i zastosuje środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się i przedostawaniem się wszelkiego typu 

zanieczyszczeń do środowiska. 

2.3.1.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać 

w gotowości sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 
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2.3.1.10. Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od 

odpowiednich zarządców tych urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca w razie konieczności 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy.  

W przypadku uszkodzenia własności obcej , także tej niezinwentaryzowanej ,w trakcie robót 

lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 

Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie 

przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń 

powinno nastąpić niezwłocznie i nie później niż 24 godziny od momentu ich wystąpienia. 

2.3.1.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

W czasie transportu materiałów i sprzętu do i z placu budowy, Wykonawca będzie 

przestrzegał przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń pojazdów dla poszczególnych 

klas dróg. W przypadku konieczności transportu ładunków przekraczających normatywne 

obciążenie, Wykonawca uzyska zgodę od właściciela/zarządcy drogi i powiadomi o tym 

Zamawiającego.  

2.3.1.12. Bezpieczeństwo prowadzenia prac 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych i nie 

spełniających odpowiednich wymogów sanitarnych. 

Wykonawca będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalno-sanitarne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej 

Wykonawca uwzględni w Cenie umownej. 

2.3.1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób odnoszą się i mają 

związek z charakterem prowadzonych robót i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji robót. 
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2.3.1.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Wykonawca stosował się będzie do wymagań obowiązujących norm i przepisów. 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane są konkretne normy i przepisy, które 

mają spełniać materiały, sprzęt oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 

warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy 

są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi w PFU normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę iw 

stosownym czasie przedłożone Zamawiającemu.  

2.3.1.15. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami, a ich 

treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, 

z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów (średnic kanałów i studzienek) i detali wykonanych 

robót. W dokumentacji powykonawczej są wymagane raporty z m.in. z procesów 

utwardzania rękawa. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do 

wglądu przed rozpoczęciem prób końcowych .Jeżeli w trakcie prób końcowych wprowadzone 

zostaną zmiany w zakresie robót Wykonawca dokona stosownych korekt w dokumentacji 

powykonawczej .Zamawiający ostatecznie akceptuje i zatwierdza dokumentację 

powykonawczą. 

2.3.1.16. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy 

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla swoich potrzeb i spełniające wszelkie 

wymagania prawnych tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z 

budową zaplecza i jego obsługi przez cały czas trwania budowy, rozbiórki, oraz koszty 

stosownych zezwoleń i zajęcia terenu. 

Wykonawca ma obowiązek uzyskania wymaganych pozwoleń na dokonanie podłączeń 

mediów do zaplecza budowy. Koszty eksploatacyjne zapleczy budowy ponosi Wykonawca. 

Zaplecza budowlane powinno być wykonane z elementów lub modułów prefabrykowanych 

mających estetyczny i czysty wygląd.  

Wykonawca zapewni stosowne uzgodnienia z właścicielami / zarządcami dróg dojazdowych 

dla potrzeb korzystania z zaplecza budowy. 

Po zakończeniu robót budowlano – montażowych Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze 

i uporządkuje teren. 
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2.3.1.17. Materiały 

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 

W przypadku stosowania elementów żeliwnych stosować żeliwo sferoidalne. Stosowanie 

żeliwa szarego możliwe jest jedynie po akceptacji Zamawiającego. 

W przypadku stosowania elementów stalowych stosować stal nierdzewną jakości co 

najmniej AISI 304. Stosowanie stali gorszej jakości możliwe jest jedynie po akceptacji 

Zamawiającego. 

 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać 

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 zgodne z wymogami PFU, 

 nowe i nieużywane. 

Producent materiałów przeznaczonych do renowacji (w tym odtworzenia wykopowego) 

powinien posiadać wdrożony i potwierdzony stosownym certyfikatem system kontroli jakości 

zgodny z normą ISO 9001. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren prac oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z warunkami technicznymi i uwarunkowaniami stosowanej technologii renowacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania świadectw, 

atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymogi Zamawiającego. Każda partia 

materiałów i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich użycia zgodnego 

z przeznaczeniem były stosownie zabezpieczone i zachowały swoją jakość oraz właściwości. 

Miejsca czasowego składowania powinny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub/i 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Miejsca czasowego składowania materiałów są 

organizowane przez Wykonawcę. 

Pominięcie w dokumentacji przetargowej dowolnego materiału niezbędnego do ukończenia 

robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dostarczenie robót najlepszej jakości, 

które zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego. 
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezaakceptowane materiały, może zostać 

odrzucony przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych i próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wraz z wnioskiem o 

zatwierdzenie zostaną przedstawione wymagania producenta rur i systemów dotyczące ich 

transportu, składowania i stosowania, które muszą być stosowane. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają Wymagania 

Zamawiającego. 

Przed dokonaniem jakichkolwiek zamówień na materiały, które mają być włączone do robót, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia nazwy dostawców i producentów 

oraz pochodzenie, specyfikacje producenta, jakość, wagę, wytrzymałość, opis, itd. w 

zakresie dotyczącym materiałów lub zakładu produkcyjnego.  

Wykonawca przedłoży kopię każdego zamówienia i kopia ta zostanie zachowana przez 

Zamawiającego. Żadne materiały nie zostaną zamówione lub uzyskane z innych firm niż te, 

które zostały uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, ceł lub podatków, jeżeli 

będą wymagane, wynikających z uzyskania materiałów, które mają być wykorzystane do 

robót. Zamawiający nie dokona żadnej oddzielnej wypłaty z tytułu praw autorskich za 

materiały, które mają być wykorzystane do realizacji robót.  

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za ocenę ilości materiałów, które mają być 

zamówione.  

Wszelkie materiały lub produkty, które mogą ulec uszkodzeniu, powinny być dostarczone w 

oryginalnym opakowaniu, pojemnikach itp., zaopatrzonych w nazwę producenta i znak 

towarowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania świadectw, 

atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
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dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymogi Zamawiającego. Każda partia 

materiałów przeznaczona do robót może zostać sprawdzona przez Zamawiającego i musi 

zostać przez Zamawiającego zatwierdzona. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i brakiem zapłaty za 

jego wykonanie. 

2.3.1.18. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w PFU oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w PFU. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  

Sprzęt ma spełniać normy ochrony środowiska i być eksploatowany zgodnie z przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy  kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich 

dokumentów lub utrata ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez 

Zamawiającego polecenia wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z 

terenu budowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 

zachowania warunków PFU nie zostanie przez Zamawiającego dopuszczony do użycia. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia o ile 

takie są wymagane przepisami prawa. 

Pominięcie w dokumentacji przetargowej dowolnego sprzętu niezbędnego do ukończenia 

robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dostarczenie robót najlepszej jakości, 

które zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego.  

2.3.1.19. Transport 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 

przewożenia materiałów w taki sposób, aby transport nie miał niekorzystnego wpływu na 

właściwości przewożonych i przeznaczonych do realizacji robót materiałów oraz jakość 

wykonywanych robót. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w PFU  w terminie przewidzianym  umową. 



Opis Przedmiotu Zamówienia 
Program funkcjonalno-użytkowy 

 
27/42 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania 

Kodeksu Drogowego i innych związanych przepisów. Wykonawca powinien posiadać 

wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze oraz powinien 

regularnie informować Zamawiającego o każdym takim transporcie. Samochody o 

nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie 

prowadzonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód 

spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie z instrukcjami 

Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane pracą środków transportu na terenie i poza terenem 

budowy. 

2.3.1.20. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami PFU, poleceniami Zamawiającego oraz opracowanymi przez 

Wykonawcę projektem organizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane 

metody wykonywania renowacji. 

2.3.1.20.1. Praca na stanowiska robotniczych 

Jako pracownicy wykonujący pracę na stanowiskach robotniczych uznawane będą osoby 

wykonujące bezpośrednio poniżej wymienione czynności związane z wykonywaniem 

wykopów, obsługą koparek, pojazdów ciężarowych, montażem rurociągów, studni, 

montażem instalacji elektrycznych i AKPiA, obsługą urządzeń do zagęszczania gruntu  

i podbudowy nawierzchni, obsługą urządzeń do odwadniania wykopów, układania mas 

bitumicznych oraz z układaniem kostki brukowej, wykonywaniem ogrodzenia, kierowaniem 

ruchem oraz zabezpieczeniem placu budowy przy robotach 

1) ziemnych 

2) instalacyjnych – sanitarnych 

3)         elektrycznych 

4)         budowlanych 

5) drogowych. 

W/w osoby zatrudnione będą na stanowiskach odpowiadających grupom 

- Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 

- Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 

- Pracownicy wykonujący prace proste 

wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. 
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2.3.1.20.2. Praca na stanowiska nierobotniczych 

Jako pracownicy wykonujący pracę na stanowiskach nierobotniczych uznawane będą osoby 

zatrudnione będą na stanowiskach odpowiadających grupom: 

- Specjaliści 

- Technicy i inny średni personel 

- Pracownicy biurowi 

wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. 

2.3.1.21. Kontrola jakości robót 

2.3.1.21.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie, w ciągu 14 dni od daty 

rozpoczęcia robót, do aprobaty Zamawiającego, w którym pokazany będzie zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z projektem technicznym określającym sposób wykonania robót. 

Wykonawca opracuje PZJ, który będzie zawierać m.in.: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót,  

 harmonogram prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

 instrukcje bhp,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Zamawiającemu. 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju robót: 
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu itp.,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, itp.), 

 sposób i procedury obowiązujące Wykonawcę przy odbiorze dostaw materiałów,  

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

Dla każdego typu kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas 

i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać 

kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)PZJ musi być spójny z projektem organizacji robót 

i harmonogramem robót. 

2.3.1.21.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału 

w procesie pobierania próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie miał 

obowiązek przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów, dla których istnieje wątpliwość 

co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań oraz ich organizację pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty 

dodatkowych badań pokryje Zamawiający. 

2.3.1.21.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują danego badania, a jest ono wymagane ,należy stosować 

wytyczne lub procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań Wykonawca przekaże stosowną informację. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi wyniki i przekaże je do akceptacji Zamawiającemu. 

2.3.1.21.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później niż w terminie określonym w PZJ. 
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2.3.1.21.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Niezależnie od działań ,do których w ramach kontroli jakości zobowiązany będzie 

Wykonawca, Zamawiający zachowuje prawo do kontroli jakości, pobierania próbek itp. we 

własnym zakresie i wg uznania.   

2.3.1.22. Obmiar robót 

Roboty nie podlegają obmiarowi. Umowa jest oparta na zryczałtowanych cenach za pełne 

wykonanie kompletu prac dla danego odcinka.  

2.3.1.23. Odbiór robót 

2.3.1.23.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu związany jest z końcową oceną ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. O 

gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie od daty powiadomienia o tym fakcie. Jakość i 

ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z umową, tj.: raporty z prób, badań, inspekcji TV, atesty, 

certyfikaty, świadectwa oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do zaakceptowania 

wykonania robót, 

 przeprowadzonych  inspekcji, badań i prób. 

 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, 

Wykonawcę oraz inne osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, podać należy przedmiot i zakres odbioru, a także inne 

istotne informacje mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 

wykonanych robót, tj.: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 rodzaj i typ urządzeń, 

 metodę / technologię wykonania robót, 

 parametry techniczne wykonanych robót, 
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 wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie 

z obowiązującymi standardami technicznymi i przepisami prawa. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności wynikających z zapisów umowy. 

2.3.1.23.2. Próby końcowe 

2.3.1.23.2.1 Wymagania ogólne 

Celem prób końcowych jest dokonanie końcowej oceny zgodności zrealizowanych robót z 

Umową w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Warunkiem przystąpienia do prób 

końcowych jest zatwierdzenie  następujących dokumentów dostarczonych przez 

Wykonawcę: 

 Dokumentacja powykonawcza, 

 Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów częściowych, 

 Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

 Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, atesty, certyfikaty lub deklaracje 

zgodności, świadectwa jakości, itp. 

 Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o spełnieniu wszelkich wymagań 

formalnych i gotowości do przystąpienia do prób końcowych. 

Wykonawca nie rozpocznie prób końcowych przed wydaniem przez Zamawiającego  

potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia prób. Wykonawca poinformuje o dacie 

przeprowadzania prób. 

Nadzór nad przebiegiem prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego,  Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 

próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w próbach jest wymagany przepisami. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w próbach końcowych 

przedstawicieli Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty z tym związane. 

Z przeprowadzonych prób końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać 

poświadczony przez wszystkich członków Komisji. Niezależnie od zatwierdzenia 

Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia prób w sposób 

dokumentujący zgodność z Umową, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie 

parametrów końcowych określonych w umowie. Każdą kolejną fazę prób można rozpocząć 

wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. Każdorazowo pomiary parametrów 

pracy instalacji dokonywane w trakcie prób, w poszczególnych ich fazach porównywane 

będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów określonymi w stosownych 
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instrukcjach. Przekroczenie wartości parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie 

próby. 

2.3.1.23.2.2 Zakres i etapy prób końcowych 

W ramach prób końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

 sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami umowy. 

 sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i 

świadectw technicznych itp. 

 wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie wynika z zapisów PFU. 

2.3.1.23.2.3 Raport z prób końcowych 

Raport z prób końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia prób 

końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

 protokoły z przeprowadzonych podczas prób końcowych badań, prób inspekcji, 

 protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z umową i dokumentacją 

projektową. 

2.3.2. Warunki wykonania i odbioru robót. 

2.3.2.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót polegających na renowacji 

kanałów oraz odbudowie studzienek w ramach zamówienia,. 

2.3.2.2. Zakres stosowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią integralną część PFU i należy je 

stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji robót opisanych w niniejszym PFU. 

2.3.2.3. Zakres robót objętych Warunków Wykonania i Odbioru 

Robót 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót dotyczą 

prowadzenia prac przy wykonaniu renowacji kanałów oraz studni kanalizacyjnych 

wymienionych wskazanych w niniejszym PFU. W zakres tych robót wchodzą: 
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 roboty przygotowawcze tj.: 

o czyszczenie kanałów i studni kanalizacyjnych 

o inspekcja kanałów kamerą TV, 

o   wykonanie tymczasowych robót instalacyjnych tj. obejścia na czas  

  prowadzenia robót na danych odcinkach, 

o  wykopy 

 roboty podstawowe: 

o renowacja odcinków opisanych w niniejszym PFU, z wykorzystaniem modułów 

rurowych GRP. 

o odbudowa studni kanalizacyjnych  z wykorzystaniem studni systemowych z 

GRP. 

o wykonanie prób i testów. 

2.3.2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w pkt. 2.3.1niniejszego PFU. 

2.3.2.5. Materiały 

2.3.2.5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w punkcie 2.3.1.  

2.3.2.5.1.1  Rury GRP do slipliningu 

Rury do slipliningu  z  CC-GRP produkowanych metodą odlewania odśrodkowego, zgodny z 

normą PN-EN 14364, 

Rury muszą spełniać poniższe  wymagania :  

 rury z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym typu E z piaskiem 

kwarcowym i wypełniaczem, spełniających normę PN-EN 14364 lub rur 

równoważnych w zakresie rur odlewanych metodą odśrodkową, spełniających w/w 

normę. 

 w przypadku rur  równoważnych,  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

obliczenia statyczno-wytrzymałościowe określające sposób wbudowania materiału, 

wykonane przez producenta rur dla budowli inżynierskiej klasy CC3 (klasa 

niezawodności obiektu RC3) wg PN-EN 1990:2004 (czyli wartość współczynnika 

niezawodności βmin =4,3 )  i obliczeniowej trwałości kanału min. 100 lat. 

 Jednakowa grubość ścianki na całej długości rury, 
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 warstwa wewnętrzna składającą się z czystej żywicy o grubości min.1,0 mm bez 

dodatku włókna szklanego, która może być potwierdzona badaniem laboratoryjnym 

próbki dopuszczającej materiał do zastosowania, 

 nie dopuszcza się stosowania tzw. rur pasowych (kalibrowanych) przy ich skracaniu 

na budowie. 

 
Rury do slipliningu z CC- GRP muszą spełniać wszystkie z następujących wymagań:  

 zmniejszenie istniejących średnic kanałów nie więcej niż 15%, 

 sztywność obwodowa nie może być mniejsza niż 10 kN/m2, 

 zawartość włókna szklanego w całej strukturze laminatu ≥20%, 

 odporność chemiczna dla środowiska o pH w zakresie 4-12, 

 wytrzymałość na zginanie – wartość krótkookresowa ≥160 MPa, 

 moduł sprężystości przy zginaniu – wartość krótkookresowa ≥9500 MPa, 

 moduł sprężystości przy zginaniu – wartość długookresowa ≥6500 MPa, 

 wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne – wartość krótkookresowa ≥20 MPa, 

 wytrzymałość na rozciąganie obwodowe – wartość krótkookresowa ≥75 MPa, 

 wytrzymałość na ściskanie w kierunku osiowym ≥90 MPa, 

 szczelność połączeń – brak przecieków na powierzchni połączenia, 

 długoterminowy wskaźnik pełzania w środowisku wodnym ≥0,70, 

 współczynnik chropowatości powierzchni w zakresie 0,001÷0,01 mm, 

 odporność na ścieranie (głębokość zużycia ściernego) ≤0,20 przy 100 tyś. cykli, 

 odporność na uszkodzenia i uderzenia, 

 stabilność kształtu przekroju poprzecznego, 

 zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci gładkiej 

powierzchni wewnętrznej kanału i złączy, 

 łącznik rur zlicowany z powierzchnią rury  

2.3.2.5.1.2 Iniekt 

Wypełnienie wolnej przestrzeni międzyrurowej powinno być wykonane z zastosowaniem mas 

iniekcyjnych charakteryzujących się : 

 Wysoką płynnością, 

 Dużą zdolnością penetracji, 

 Średnią wytrzymałością na ściskanie po 28 dniach minimum 25 MPa, 

 Podwyższoną elastycznością, 
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2.3.2.5.1.3 Studnie GRP 

Studnie  CC-GRP  do wykopu wykonane na bazie rur z żywic poliestrowych  zbrojone 

włóknem szklanym  produkowanych metodą odlewania odśrodkowego, zgodny z normą PN-

EN 14364, 

Rury muszą spełniać poniższe  wymagania :  

 współczynnik średni chropowatości nie większy niż 0,012 mm potwierdzone 

badaniami niezależnego laboratorium, 

 wytrzymałość na ścieranie korundem wg CEN/TR po 200 tys. cykli  średnio mniej niż 

0,2 mm, 

 sztywność obwodowej nie mniejszej niż 10 kN/m2 

 studnie musza posiadać wzdłużne obciążenie ściskające minimum 90 MPa. 

 do głębokości 3,0 m studnie muszą być wykonane jako jeden element (monolit) bez 

łączników GRP. 

 studnie muszą mieć aprobatę IBDiM.  

 komin studni z wlaminowaną drabinką ze stali nierdzewnej lub aluminiową.  

 płyta pokrywowa na pierścieniu odciążającym z uszczelnieniem z EPDM 
zabezpieczona przed korozją siarczanową. 

 

2.3.2.5.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich użycia zgodnego 

z przeznaczeniem były stosownie zabezpieczone i zachowały swoją jakość oraz właściwości. 

Miejsca czasowego składowania powinny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub/i 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Miejsca czasowego składowania materiałów są 

organizowane przez Wykonawcę. 

Pominięcie w dokumentacji przetargowej dowolnego materiału niezbędnego do ukończenia 

robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dostarczenie robót najlepszej jakości, 

które zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego. 

 

2.3.2.5.3. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały powinny być dostarczone na teren budowy wraz ze świadectwem jakości, 

dokumentami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami technicznymi, 

deklaracjami zgodności itp. Dostarczone materiały powinny zostać sprawdzone pod 

względem kompletności oraz zgodności parametrów. W razie stwierdzenia wad lub 

pojawienia się wątpliwości co do jakości materiałów to przed ich zastosowaniem należy je 
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poddać badaniom określonym przez Zamawiającego. Wszystkie materiały przewidywane do 

wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wykorzystanie zgodnie z założeniami PZJ. 

2.3.2.6. Sprzęt 

Do wykonania robót, w zależności od wybranego ostatecznego rozwiązania 

technologicznego Wykonawca stosować będzie następujący, sprawny technicznie 

i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt. 

 

Renowacja metodami bezwykopowymi wymaga w szczególności 

 urządzenia do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy, skrobaki), 

 zdalnie sterowanej kamery do inspekcji kanałów, 

 urządzeń do wykonania by-passu (pompy, rury PEHD, nie dopuszcza się stosowania 

miękkich przewodów do wykonania by-passu głównego kolektora ściekowego), 

 wciągarki linowej, 

 samochodu skrzyniowego do transportu segmentów, 

 dźwigu lub samochodu skrzyniowego z HDS, 

 pompy do podawania iniektu,  

 wentylatora kanałowego, 

 urządzenia zgrzewającego (zgrzewarki doczołowe i elektrooporowe) do wykonania 

by-passu kolektora,  

 urządzenia do prób. 

 

 

Ponadto wymaga się od Wykonawcy posiadania sprzętu i narzędzi pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót. 

 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny wymagany przez zastosowaną 

technologię, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 

2.3.2.7. Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń oraz produktów ubocznych 

powstałych w wyniku prowadzonych prac stosować należy m.in. następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 



Opis Przedmiotu Zamówienia 
Program funkcjonalno-użytkowy 

 
37/42 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód dostawczy. 

Ponadto, przy załadunku i wyładunku oraz przewozie należy przestrzegać przepisów 

aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót 

i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami 

warunków wykonania robót, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Zamawiającego. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 

2.3.2.8. Wykonanie robót 

2.3.2.8.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

przetargową, uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami i normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych robót 

z PFU, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Roboty mają być prowadzone w sposób umożliwiający ciągłe odprowadzanie ścieków. W 

razie konieczności Wykonawca wykona przewody tymczasowe celu zapewnienia ciągłego 

odprowadzania ścieków. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane i zgodnie z prawem polskim decyzje 

administracyjne niezbędne dla prowadzenia robót. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu czy też dokumentu przez Zamawiającego nie 

ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. 

2.3.2.8.2. Warunki szczegółowe 

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać wytycznych i wymogów podanych w 

instrukcjach, specyfikacjach oraz aprobatach technicznych producenta danej technologii.  

Pracownicy firmy wykonawczej powinni wykazać się posiadaniem niezbędnych kwalifikacji 

zdobytych podczas szkoleń technicznych organizowanych przez dostawcę technologii i 

materiałów.  

Proces instalacyjny powinien przebiegać zgodnie z ze wskazówkami zawartymi w 

odpowiednich instrukcjach montażowych podawanych przez licencjodawcę. 



Opis Przedmiotu Zamówienia 
Program funkcjonalno-użytkowy 

 
38/42 

2.3.2.8.2.1 Kolejność wykonywania Robót 

Wykonawca prowadził będzie Roboty zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym 

każdorazowo przez Zamawiającego Harmonogramem Robót.  

Etapy realizacji robót objętych niniejszym PFU: 

 wykonanie dokumentacji projektowej oraz dobór metody renowacji w oparciu 

o wykonane obliczenia dla przyjętej technologii gwarantującej osiągnięcie 

stosownych wymogów opisanych w niniejszym PFU, 

 wykonanie renowacji przewodów przy pomocy przyjętej ostatecznie metody renowacji 

spełniającej wymogi niniejszego PFU, 

 odbudowa studni kanalizacyjnych 

 wykonanie niezbędnych badań do odbioru końcowego zgodnie z obowiązującymi 

normami i zapisami niniejszego PFU,  

 przeprowadzenie powykonawczej inspekcji telewizyjnej , 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z naniesieniem średnic kanałów 

i studni, materiałów kanałów , spadków i długości kanałów. 

 przywrócenie do stanu pierwotnego terenu, na którym odbywały się roboty i 

dokonanie odbioru terenu przez właściciela po robotach. 

2.3.2.8.2.2 Oczyszczenie powierzchni wewnętrznej i udrożnienie 

rurociągów1 

Czyszczenie zasadnicze do osiągnięcia wymaganej czystości należy prowadzić przy 

wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. 

 

Przed wejściem do studni, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanału należy postępować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał musi być wentylowany, należy stosować 

nadmuch świeżego powietrza oraz detektory gazów.  

Woda do celów technologicznych, powinna być pobierana w sposób uzgodniony 

z Zamawiającym. Czyszczenie i udrożnienie kanałów obejmuje w szczególności: 

 usunięcie korzeni, 

 oczyszczenie kanału z zanieczyszczeń, produktów korozji, osadów, złogów i innych 

luźnych elementów, 

 

Czyszczenie powinno być prowadzone w taki sposób, aby nie doprowadzić do zwiększenia 

stopnia uszkodzeń kanału. 

                                                

1 Ma zastosowanie w metodach bez wykopowych 
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Wszystkie powstałe w procesie czyszczenia odpady mają zostać unieszkodliwione zgodnie 

z prawem. 

2.3.2.8.2.3 Inspekcja kamerą TV : przedwykonawcza i powykonawcza2 

Niezależnie od wykonania próby szczelności kanału, w celu oceny jakości robót Wykonawca 

ma wykonać Inspekcję TV zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13508-1.Część 1: 

Wymagania ogólne, PN –EN 13508-2/2006 AC stan zewnętrznych systemów 

kanalizacyjnych część 2: Systemy kodowania inspekcji wizualnej. Inspekcję kanałów 

przeprowadzić zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm przy pomocy 

kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału. Kamera TV ma umożliwiać zapis 

obrazu w kolorze, być samobieżna i posiadać głowicą obrotową. Należy zapewnić 

oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może 

budzić wątpliwości, co do stanu kanału.  

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej odcinka kanału w 

zakresie i stopniu dokładności wymaganym do prawidłowego wykonania robót (ustalenie 

rodzaju i miejsca uszkodzeń, kształtu, rozmiaru, położenia i kąta włączenia 

dopływów itp.) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zapis video na płycie CD/DVD lub 

dysku SSD oraz raport z inspekcji. 

 

Jeżeli inspekcja telewizyjna wykaże, że stan danego kanału nie nadaje się do renowacji lub 

zaproponowana przez Zamawiającego metoda nie jest właściwa, wówczas Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego w celu podjęcia stosownych decyzji. 

2.3.2.8.2.4 Wykonanie obejścia 

Odcinek przeznaczony do renowacji należy tymczasowo wyłączyć z eksploatacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obejścia z rur PEHD do tymczasowego 

przepompowywania ścieków dopływających do poddawanego renowacji kanału. Po stornie 

Wykonawcy jest obowiązek zapewnienia niezbędnego sprzętu takiego jak pompy, rurociągi, 

zamknięcia kanałów odpowiednich dla kanału i przepływu ścieków na przedmiotowym 

odcinku. Jeżeli pojemność przyłączy jest niewystarczająca do zatrzymania ścieków 

dopływających podczas wykonywania renowacji Wykonawca zapewni odprowadzenie 

ścieków z przyłączy.   

W przypadku stosowania pomp spalinowych na terenach zabudowanych Wykonawca 

powinien zapewnić ich obudowy dźwiękochłonne.  

                                                
2 W przypadku renowacji metodą bezwykopową zastosowanie będzie miała inspekcja 
powykonawcza 
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Wszelkie koszty związane z wykonaniem i funkcjonowaniem, a także demontażem obejścia 

ponosi Wykonawca. 

2.3.2.9. Kontrola jakości robót 

2.3.2.9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków 

transportu podano Warunkach ogólnych (p. 2.3.1PFU). 

2.3.2.9.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów oraz 

wyspecyfikowanych we właściwych normach i aprobatach technicznych, a częstotliwość ich 

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 

całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów; wyniki badań Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w PZJ do akceptacji .Wykonawca będzie 

przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i 

w formie określonej w PZJ. 

2.3.2.9.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

2.3.2.9.3.1 Wymagania ogólne 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

Jakość materiału przeznaczonego do renowacji  i budowy musi być udokumentowana 

poprzez: 

1. Dokument identyfikujący dostawę, zawierający: 

 nazwę i znak producenta, 

 nazwę materiału, 

 parametry tj. średnica, 

 długość elementu, 

 grubość, 

 datę produkcji i przeznaczenie 

2. Badanie podstawowych elementów do renowacji polegać będzie na: 

 sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawę, 

 sprawdzenie stanu dostawy - opakowania, 

 sprawdzenie ogólnego wyglądu (barwa, cechowanie), 

Jakość wykonania  kanałów należy potwierdzić poprzez przeprowadzenie obu 
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wymienionych poniżej prób: 

 prób szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu lub filtrację wód gruntowych do 

kanału, 

 inspekcji TV kanałów po wykonaniu renowacji. 

2.3.2.9.3.2 Próba szczelności 

Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie ze szczególnymi wymaganiami podanymi 

w normie PN-EN 1610. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, 

podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i  Zamawiającego. 

2.3.2.10. Obmiar Robót 

Umowa  jest oparta na cenach ryczałtowych za pełne wykonanie kompletu prac. 

2.3.2.11. Przejęcie robót – Próby końcowe 

Ogólne zasady wykonania prób końcowych robót i ich przejęcia podano w Warunkach 

Ogólnych Wykonania i Odbioru Robót pkt.2.3.1niniejszego PFU. Gotowość do wykonania 

prób końcowych zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. 

 

Protokół odbioru robót  jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej. 

 

W procesie realizacji renowacji kanałów,  studni kanalizacyjnych strony są zobowiązane do 

dokonania odbioru technicznego. Odbiór techniczny częściowy obejmuje poszczególne 

odcinki robót podlegające zakryciu w czasie robót. W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z umową, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania  studzienek, 

 przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację lub infiltrację i dokonanie inspekcji 

kanału kamerą TV. 

Po zakończeniu odbiorów częściowych należy dokonać odbioru technicznego końcowego, 

który polega na: 

 sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych 

w nich postanowień usunięcia usterek i innych wad, w szczególności sprawdzenia 

protokołów z prób szczelności, 

 sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniającej wszystkie 

zmiany i uzupełnienia, 
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Odbiory częściowe i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie (przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego) oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 

Jeżeli w trakcie odbioru ujawniono usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając 

jednocześnie termin ich usunięcia lub odmówić dokonania odbioru. 

B -CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Wymagania bhp, p.poż. i ochrony środowiska 

1.1. Zarządzenie nr 2/2013 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie: stosowania 

wymagań bhp, p.poż. i ochrony środowiska w stosunku do wykonawców i ich 

pracowników świadczących usługi na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie  

2. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE 

DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.1. Mapy zasadnicze z naniesionymi trasami rurociągów oraz numerami studzienek 

kanalizacyjnych 

 

 


