



Konin, dnia 29.04.2025 r.

**Informacja na podstawie § 71 ust. 5 „Regulaminu udzielania zamówień przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie”
Nr sprawy DOP/1/451/2025**

1. Przedmiot zamówienia:

„Odbudowa kolektora sanitarnego Ø 800 w Koninie ulica Zakładowa metodą bezwykopową”

2. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **7.380.000,00 zł (brutto)**.

3. Lista firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

1) BLEJKAN S.A.

ul. Transportowa 25

70-715 Szczecin

Oferta z dnia 29.04.2025 r. nr 2146.

2) TERKAN Sp. z o. o. sp. k.

Grzegorz 37A

87-140 Chełmża

Oferta z dnia 29.04.2025 r. nr 2154.

3) TERLAN Sp. z o. o.

ul. Lutycka 95

60-478 Poznań

Oferta z dnia 29.04.2025 r. nr 2155.

4) INSTBUD Sp. z o. o.

(Dawniej: Firma Handlowo Usługowa INSTBUD

Stanisław Boguta Spółka Jawna)

ul. Przemysłowa 3

32-420 Gdów

Oferta z dnia 29.04.2025 r. nr 2158.

4. Informacje, dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Zaproponowana cena oferty	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji i rękojmi	Warunki płatności
1.	BLEJKAN S.A. ul. Transportowa 25 70-715 Szczecin	1.967.780,00 zł netto + podatek VAT 452.589,40 zł = 2.420.369,40 zł brutto	Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej – 15.07.2025 r. Etap II – wykonanie robót budowlanych – 31.10.2025 r.	144 miesiące licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót bez uwag	zgodnie z zapisami § 8 Załącznika nr 10 do SWZ (Wzór umowy)

2.	TERKAN Sp. z o. o. sp. k. Grzegorz 37A 87-140 Chełmża	2.393.026,00 zł netto + podatek VAT 550.395,98 zł = 2.943.421,98 zł brutto	Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej – 15.07.2025 r. Etap II – wykonanie robót budowlanych – 31.10.2025 r.	120 miesięcy licząc od daty podpisania przez Zamawiające go protokołu odbioru robót bez uwag	zgodnie z zapisami § 8 Załącznika nr 10 do SWZ (Wzór umowy)
3.	TERLAN Sp. z o. o. ul. Lutycka 95 60-478 Poznań	2.906.796,59 zł netto + podatek VAT 668.563,22 zł = 3.575.359,81 zł brutto	Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej – 15.07.2025 r. Etap II – wykonanie robót budowlanych – 31.10.2025 r.	144 miesiące licząc od daty podpisania przez Zamawiające go protokołu odbioru robót bez uwag	zgodnie z zapisami § 8 Załącznika nr 10 do SWZ (Wzór umowy)
4.	INSTBUD Sp. z o. o. (Dawniej: Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna) ul. Przemysłowa 3 32-420 Gdów	1.709.000,00 zł netto + podatek VAT 393.070,00 zł = 2.102.070,00 zł brutto	Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej – 15.07.2025 r. Etap II – wykonanie robót budowlanych – 31.10.2025 r.	144 miesiące licząc od daty podpisania przez Zamawiające go protokołu odbioru robót bez uwag	zgodnie z zapisami § 8 Załącznika nr 10 do SWZ (Wzór umowy)

PREZES ZARZĄDU

Włodzisław Jaskólski
Włodzisław Jaskólski