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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1. Zakres Robét

Zakres niniejszych WWIORB 05 dotyczy wykonania konstrukcji betonowych prefabrykowanych,
zwigzanych z realizacjg Inwestycji: : ,Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni
Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie”.

Ustalenia zawarte w WWIORB 05 obejmuja:

- dostarczanie i montaz prefabrykowanych elementéw z betonu zbrojonego,
- dostarczanie i montaz prefabrykowanych elementéw z betonu sprezonego.

1.2. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych
Nazwy i kody CPV robét objetych zamoéwieniem
45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej | wodnej
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00 Wymagania ogoine materiaty.

1.4. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWiORB 00
Wymagania ogolne.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materiaty i wyroby
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Dokumentacji Projektowej
w czasie postepu Robdt.

1.5. Beton

Sprezone elementy prefabrykowane — beton zgodny z Dokumentacjg Projektowg - wg receptury
producenta.

Stupy, belki i inne elementy prefabrykowane betonowe zbrojone — beton zgodny z Dokumentacjg
Projektowg - wg receptury producenta.

Betony architektoniczne — zgodnie z wytycznymi architektury w Dokumentacji Projektowej.

1.6. Wykotwienia
Wykotwienia majg by¢ wykonane z pretéw zebrowanych — stal B500SP.

Wykotwienia majg by¢ wkrecone do stalowych uzd tuz przed montazem, lub wbetonowane
w elementy w trakcie produkciji.

Wykonawca wyznaczy lokalizacje pretow tgczgcych.

Wykotwienia uzyte w trakcie realizacji bedg miaty przekroje w granicach #20 - #32, w zaleznosci od
miejsca fgczenia.
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1.7. Neopren

Wszystkie elementy prefabrykowane majg zosta¢ umieszczone na przewigzce neoprenowej, ktorej
grubos¢ definiuje producent.

Grubosc i rodzaj przewigzek bedzie zaakceptowana przez Projektanta w trakcie weryfikacji projektu
warsztatowego.

W miejscach o wyjgtkowo wysokich obcigzeniach, zamiast podktadek neoprenowch, dopuszcza sie
stosowanie ptytek stalowych, grubosci 20-40 mm.

1.8. Beton bezskurczowy
Wszystkie potgczenia pomiedzy elementami prefabrykowanymi majg zosta¢ ,zalane” betonem
bezskurczowym w uprzednio przygotowane otwory w prefabrykatach.

1.9. Dodatkowe marki stalowe

Wykonawca odpowiada za lokalizacje wszystkich, stalowych, wbetonowanych elementéw, uzywanych
w celu mocowania stezen, konstrukcji stalowej dachu, elementéw ryglowych, etc.

Stupy maja posiadac gwinty, umozliwiajgce mocowanie do nich belek podwalinowych za pomoca $rub
lub odpowiednie marki stalowe umozliwiajgce ich zamocowanie.
1.10. Krawedzie elementéw prefabrykowanych

Wszystkie widoczne, uciete, prety zbrojeniowe w elementach prefabrykowanych powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie. Dotyczy to gtéwnie miejsc, ktére nie bedg zabetonowane.

2. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogolne
Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Roboét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw iiloSci wskazaniom
zawartym w Projekcie Organizacji Wykonania Inwestycji, zaakceptowanym przez Inwestora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

2.2. Trawersy
Wykonawca powinien uzywac trawersow w trakcie montazu elementéw prefabrykowanych.

Wymiary trawerséw majg by¢ dostosowane do wymiaréw elementéw montowanych.

2.3. Dzwigi

Charakterystyka dzwigébw uzywanych do montazu elementéw prefabrykowanych ma zostaé
dopasowana do wymiardow tych elementéw, ich wagi, kolejnosci wykonywania prac, oraz okresu
wykonywania prac.

3. SRODKI TRANSPORTU

3.1. Wymagania ogoélne
Wymagania Ogolne dotyczace srodkow transportu podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inwestora.

3.2. Transport i skladowanie elementéw na plac budowy

Wykonawca odpowiada za transport elementéw na budowe nie mniej jednak powinien zadbac, aby
przy kazdym transporcie elementéw z wytwérni na plac budowy, obecny byt przedstawiciel
producenta, akceptujacy, jakos¢ dowiezionych elementéw.

Elementy muszg by¢ obowigzkowo sktadowane i ukladane w stosy w sposéb wiasciwy, tzn.
z punktami podparcia potozonymi blisko koncéw i doktadnie nad soba.

4. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania Robdét podano w WWIORB 00 Wymagania ogdine.

4.1. Podstawy wykonawcze

Przed rozpoczeciem produkcji elementéw, Wykonawca sprawdzi zgodnos$¢ lokalizacji pretéw
wykotwieniowych z Dokumentacjg Projektowg w celu poprawnego wykonania i montazu stupow, belek
(iinnych elementéw prefabrykowanych) na placu budowy.

Wykonawca bedzie prowadzit petne badania geodezyjne zaréwno przed, w trakcie oraz po wykonaniu
prac montazowych.

4.2. Zamki

Zamki montazowe powinny zosta¢ oczyszczone przed montazem elementéw prefabrykowanych,
szczegolnie w okresie zimowym.

4.3. Temperatura

Aplikacja betonu bezskurczowego powinna sie odbywaé w temperaturach dodatnich. Ponizej 0°C
Wykonawca zapewni specjalng metode ogrzewania. Beton nie moze zosta¢ podany do zmarznietych
elementéw, dlatego otwory do wypetnienia powinny zostaé ogrzane przed aplikacjg betonu
bezskurczowego.

4.4. Stupy i belki

Marki stalowe zlokalizowane w dolnych i gérnych czesciach stupéw powinny byé potgczone
zbrojeniem w sposoéb cigglty w celu przeprowadzenia instalacji odgromowe;.

Wykonawca winien wbetonowa¢ wszystkie niezbedne elementy stalowe w trakcie produkcji w celu
tatwego ich montazu na budowie.

4.5. Sprezone plyty zelbetowe

Prefabrykowane ptyty Zelbetowe powinny by¢ umieszczone na podktadkach neoprenowych.
W przypadku réznicy poziomow (np. przy potgczeniach plyt) nalezy zastosowaé dodatkowo beton
bezskurczowy w celu zapewnienia wymaganego poziomu.

Wszystkie potgczenia winny byé zabetonowane natychmiast po utozeniu piyt.

Wszystkie ptyty muszg mie¢ takg sama strzatke ugiecia w celu zapewnienia projektowanego poziomu.
Dopuszcza sie wykonanie wycie¢ w ptytach jedynie po indywidualnej weryfikacji nosnosci ptyty.
Warstwa nadbetonu powinna zosta¢ dylatowana w module 6 x 6 m.

W przypadku braku zamknieé na kohcach kanatéw ptyt, Wykonawca wykona je na wiasny koszt
w celu unikniecia zbednej penetracji kanatéw ptyty przez beton.
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4.6. Instalacje

Dopuszcza sie wykonanie otworéw w piytach sprezonych w celu przeprowadzenia niezbednych
instalacji, jedynie w obszarach kanatéw.

Zabrania sie wykonania jakichkolwiek przewiercien / przebi¢, spawdw, czy jakichkolwiek innych
czynnosci w strefach zazbrojonych ptyt.

Wszystkie instalacje winny byé mocowane do goérnej pétki w elementach belkowych za pomocg
specjalnie zaprojektowanych elementéw stalowych.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogdlne kontroli jakosci Robét podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.

5.2. Kontrola poprawnosci wykonania konstrukcji prefabrykowanych

Sprawdzenie poprawnosci wykonania prac powinno polega¢ na sprawdzeniu ich wykonania
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiednich normach.

5.3. Badania

Wszystkie badania powinny zosta¢ wykonane przez producenta i dostarczone na plac budowy, jako
element dostawy prefabrykatow.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Wymagania ogodine
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWIORB 00 Wymagania ogolne.

6.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér robot zwigzanych z konstrukcjami prefabrykowanymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zasadami dla Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca oprécz atestow i certyfikatdw bedzie kazdorazowo przedstawiat operat geodezyjny
w celu uniknigcia narastania btedow.

W przypadku wystepowania narastania btedu, Inwestor decyduje o sposobie rozwigzania.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw.
PN EN 13369:2018-05 wersja angielska Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

W przypadkach nieobjetych powyzszym zestawem regulacji Wykonawca jest zobowigzany do
kierowania sie aktualnymi regulacjami prawnymi, wiedzg inzynierskg i najlepszymi dostepnymi
praktykami.

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie Strona 6z 6



