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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

1.1. Zakres Robót 

Zakres niniejszych WWiORB 02 dotyczy wykonania robót rozbiórkowych i przygotowawczych, 
związanych z realizacją Inwestycji: „Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni 
Ścieków Lewy Brzeg w Koninie”. 

Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
prac rozbiórkowych i przygotowawczych, w tym m.in.:  

a. oczyszczenie Terenu Budowy, 
b. demontaż kolidujących lub przewidzianych do przełożenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, 
c. zabezpieczenie w gruncie wyłączonych z eksploatacji rurociągów, 
d. wycinka i zabezpieczenie lub ewentualne przesadzenie drzew i krzewów zlokalizowanych 

w pobliżu miejsc prowadzenia robót, 
e. inne rozbiórki/demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. 

1.2. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Nazwy i kody CPV robót objętych zamówieniem  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00 Wymagania ogólne.  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich składowania podano w WWiORB 00 Wymagania 
ogólne. 

Materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do dalszego użytku Wykonawca zobowiązany jest 
zagospodarować zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. 
poz. 1587 z późn.zm.). Koszty utylizacji materiałów ponosi Wykonawca. 

Do zabezpieczenia w gruncie nieczynnych przewodów i kanałów do tzw. zamulenia, należy zastosować 
mieszankę przeznaczoną do wypełniania nieczynnych rurociągów. Zastosowana mieszanka musi się 
charakteryzować ciekłą konsystencją i ulegać samo zagęszczaniu bez potrzeby wibrowania ani 
zagęszczania przez ubijanie. Po stwardnieniu mieszanka powinna posiadać właściwości dobrze 
zagęszczonego gruntu.  

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w WWiORB 00 Wymagania ogólne. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej WWiORB należy stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inwestora, sprzęt: 

1) koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna,  
2) spycharka gąsienicowa, 
3) frezarki do nawierzchni bitumicznych, 
4) żuraw samojezdny, 
5) palniki,  
6) piły do ciecia metalu, 
7) piły do cięcia betonu, 
8) pompy do odwodnienia wykopów, 
9) pompy do podawania mieszanki, 
10) podręczne narzędzia ręczne. 
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Uwaga: wykaz sprzętu podany jest orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, PZJ oraz Projektu 
Organizacji Wykonania Inwestycji, który uzyskał akceptację Inwestora. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w WWiORB-00 - Wymagania ogólne. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Inwestora środki transportu: 

1) samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
2) samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

Uwaga: wykaz sprzętu podany jest orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami WWiORB, PZJ oraz Projektu Organizacji Wykonania Inwestycji, który uzyskał akceptację 
Inwestora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWiORB 00 Wymagania ogólne. 

5.1. Wymagania podstawowe 

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
(Dz.U z 2004 r. poz. 2042 i 2043)..  

Wykonawca przed przystąpieniem do rozbiórek przedstawi Inwestorowi umowę z odbiorcą w zakresie 
odbioru materiałów rozbiórkowych, na czas trwania Kontraktu. 

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia 14.12.2012 r.  
o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn.zm.). 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania wszystkich 
niezbędnych pozwoleń. Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki Odpadami 
Niebezpiecznymi i Informację o odpadach (zgodnie z ustawą o odpadach) oraz zobowiązany jest do 
wykonania badań fizyko-chemicznych materiałów odpadowych, które powstaną w trakcie prowadzenia 
prac rozbiórkowych. Uważa się, że wszystkie koszty z tym związane oraz z zagospodarowaniem 
odpadów porozbiórkowych Wykonawca uwzględnił w swojej Ofercie i nie podlegają one dodatkowej 
zapłacie. 

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca 
zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych z właściwymi 
zarządcami dróg. 

Ze względu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciągłości ruchu drogowego należy przestrzegać 
przepisów i wymogów obowiązujących na terenie dróg. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
niezapylanie powietrza i na nieskładowanie na dłuższy czas materiałów z rozbiórki na placach przy 
obiektowych. Materiały rozbiórkowe należy w miarę możliwości szybko wywozić poza teren budowy 
a recykling materiałów prowadzić w odpowiednio do tego przygotowanych punktach.  



WWiORB 02 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

  

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie           Strona 5 z 7 

 

5.2. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować ponownie, 
a w przypadku braku takich możliwości, wynikających ze względów technologicznych, ekologicznych 
lub ekonomicznych, Wykonawca na własny koszt usunie je z Terenu Budowy oraz podda 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

Materiał nie podlegający ponownemu wbudowaniu (oprócz materiałów z frezowania nawierzchni) oraz 
złom winien być wywieziony z Terenu Budowy i unieszkodliwiony na koszt Wykonawcy. 

Materiał z frezowania nawierzchni Wykonawca powinien wywieźć i zdeponować na składowisku 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własny koszt. 

5.3. Wycinka i zabezpieczenie zieleni 

Na terenie prowadzonych robót nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia wycinki zieleni 
wymagającej administracyjnego zezwolenia. Na terenie inwestycji nie występują drzewa. Najbliższy pas 
drzew występuje wzdłuż drogi po stronie południowej inwestycji (droga dojazdowa do OLB).  

Zabezpieczenie zieleni na czas budowy będzie polegać na wykonaniu w pobliżu drzew prac ręcznie 
tak, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopów, okryciu odsłoniętych korzeni mokrymi 
matami, ustawieniu osłon z desek wokół pni. 

Jeżeli zabezpieczenie jakiegoś drzewa lub krzewu okaże się niemożliwe lub niecelowe, to 
w uzgodnieniu z Inwestorem należy dokonać przesadzenia rośliny. 

Roboty powinny obejmować w szczególności: 

a) wydobycie drzewa lub krzewu z nienaruszoną bryłą korzeniową, 
b) transport rośliny z bryłą korzeniową, 
c) roboty ziemne, zaprawa dołów, 
d) pielęgnację rośliny. 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 
powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. Opis 
dotyczący wycinki i zabezpieczenia zieleni znajduje się w WWIORB 23 Zieleń. 

5.4. Roboty rozbiórkowe budowli i instalacji: 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

1) opróżnić rurociągi, zbiorniki i komory z zalegających mediów. Opróżnienia należy dokonać 
w miejscu technologicznie odpowiednim i uzasadnionym - w razie wątpliwości uzgodnić 
z Inwestorem, 

2) odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności. Odłączenie może  
nastąpić tylko po uzgodnieniu ze służbami Zamawiającego. Odłączenie należy potwierdzić 
stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich służb Użytkownika, dodatkowe i ostateczne 
potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do 
Dziennika budowy. 

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy: 

a) roboty rozbiórkowe należy prowadzić mechanicznie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa 
obiektu, 

b) prace przy użyciu materiałów wybuchowych można prowadzić w wyjątkowych sytuacjach i za 
zgodą Inwestora, 

c) elementy żelbetowe należy wycinać diamentową tarczą tnącą, 
d) elementy konstrukcji stalowych, rurociągi stalowe należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
e) wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 

skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport, 
f) znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów urządzenia należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami, 
g) zabezpieczenie rurociągów w gruncie (zamulenie) należy wykonywać z wykorzystaniem wykopów 

wykonywanych w celu budowy nowych obiektów, z wykorzystaniem istniejących studni i komór. 
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W przypadku, gdy to nie jest możliwe, należy wykonać wykopu punktowe w celu dokopania się do 
przewodów, 

h) zabezpieczenie w gruncie pozostawionych komór i studni będzie polegało, po zdemontowaniu ew. 
armatury, płyty stropowej i rozebraniu ścian do ok. 1 m poniżej terenu, na zasypaniu gruntem 
i zagęszczeniu do nie mniej niż Is=0,95. Teren ukształtować zgodnie z istniejącym lub 
projektowanym zagospodarowaniem. 

5.5. Roboty rozbiórkowe w pasach drogowych 

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem zgody Inwestora. Niezbędne 
oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc i utylizując 
w uzgodniony sposób. 

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć, a w przypadku konieczności odłączyć dopływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, 
ścieki). 

Kolejność rozbieranych odcinków drogowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

5.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Zagospodarowanie odpadów z rozbiórek należy do obowiązków Wykonawcy w ramach kwoty 
kontraktowej. Materiały w rozbiórek Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu Budowy oraz 
zutylizuje zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587 
z późn.zm.).  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 10), podstawowym odpadem będzie odpad z grupy: 

17 – odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, 
w podgrupach: 

17 01 – odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, 
17 02 – odpady z drewna szkła i tworzyw sztucznych, 
17 03 – mieszanki bitumiczne, 
17 04 – odpady i złom metaliczny, 
17 05 – gleba i ziemia, 
17 06 – materiały budowlane i izolacyjne zawierające azbest, 
17 08 – materiały budowlane zawierające gips, 
17 09 – inne odpady z budowy, remontów i demontaży. 

Innym rodzajem odpadów, który Wykonawca będzie musiał na swój koszt usunąć będzie odpad z grupy: 

19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz 
stacji uzdatniania wody, w podgrupach:  

19 09 99 – inne niewymienione odpady; 

16 03 03 – nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne; 

oraz wszystkie inne niewymienione powyżej odpady. 

Wykonawca, jako wytwarzający odpady staje się ich posiadaczem i odpowiada za postępowanie oraz 
gospodarowanie odpadami z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z zapisów Ustawy o odpadach. 
Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu przejęcia przez Wykonawcę Terenu Budowy i trwa 
do czasu podpisania Świadectwa Przejęcia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szczelny, 
zabezpieczony przed wypadaniem i niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych transport 
odpadów do miejsca jego zbierania, bądź przetwarzania, zgodny z obowiązującymi przepisami. 
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi zezwolenie na zbieranie, bądź przetwarzanie odpadu, 
w przypadku prowadzenia takiej działalności. Jeśli wytworzony odpad Wykonawca przekaże do 
zagospodarowania innemu podmiotowi, wówczas przedłoży Zleceniodawcy kserokopie Kart 
Przekazania Odpadu. Podmiot, który będzie przejmować odpad do jego dalszego zagospodarowania 
np. poprzez przetwarzanie powinien mieć odpowiednie decyzje zgodnie z art. 27 ust. 2 ww. Ustawy 
o odpadach. 

5.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

1) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

2) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 
innego, 

3) pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 
przebywającymi na poziomie zerowym, 

4) w trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować się do 
następujących zasad: 

a. praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona, 
b. pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych 

do ścian, słupów itp. za pomocą obejm, 
c. węże gumowe powinny posiadać długość, co najmniej 5 m, 
d. przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami 

tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione, 
e. po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub 

żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz czy nie 
występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru, 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony pracownik 
powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie, wykonanie 
robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., 
poz. 401). 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w WWiORB 00 Wymagania ogólne. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w WWiORB 00 Wymagania ogólne. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00 Wymagania ogólne. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 401). 

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.,poz. 1650). 

W przypadkach nieobjętych powyższym zestawem regulacji Wykonawca jest zobowiązany do 
kierowania się aktualnymi regulacjami prawnymi, wiedzą inżynierską i najlepszymi dostępnymi 
praktykami. 


