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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE  

1.1. Zakres robót  

Zakres niniejszych WWiORB 12 dotyczy wykonywania i odbioru robót montażowych 
i ogólnobudowlanych, związanych z realizacją Inwestycji  „Budowa biogazowni kofermentacyjnej na 
terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie”. 

Zakres robót objętych niniejszymi WWiORB 12: 

a) roboty dachowe w zakresie wykonywania dociepleń i pokryć, 
b) roboty dachowe w zakresie obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, 
c) montaż płyt warstwowych dachowych, 
d) montaż wpustów i systemów odwodnienia dachów, 
e) montaż systemów asekuracji dachowej, 
f) roboty elewacyjne w zakresie termo modernizacji i wykończenia elewacji, 
g) wykonywanie opasek wokół budynków. 

1.2. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Nazwy i kody CPV robót objętych zamówieniem 

45261000-4   Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45223800-4   Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45443000-4   Roboty elewacyjne 

45320000–6  Roboty izolacyjne 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00 Wymagania ogólne.  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w WWiORB 00 Wymagania ogólne. 

2.1. System stropodachu pełnego 

Zastosowany musi być kompletny wyrób budowlany w postaci systemowego rozwiązania wraz 
z wszystkimi akcesoriami i dodatkowymi elementami, w tym: łącznikami, klinami narożnymi, klinami 
odbojowymi, klejami, gruntami. 

2.1.1. Papa paroizolacyjna 

Papa na osnowie z folii aluminiowej o gramaturze 180 g/m2 z obustronną powłoką z masy asfaltowej: 
z asfaltu niemodyfikowanego. 

Strona wierzchnia pokryta posypką drobnoziarnistą, strona spodnia zabezpieczona folią z tworzywa 
sztucznego. 

Przechowywanie: rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed 
zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na 
równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

Parametry: 

a) grubość - 4,0mm +/- 5%; 
b) zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformie, nie mniej niż 2300 g/m2; 
c) wodoszczelność - odporność na ciśnienie 2 kPa; 
d) odporność na spływanie - niedopuszczalne spływanie w temperaturze 70oC; 
e) giętkość w niskiej temperaturze - niedopuszczalne powstawanie pęknięć w temperaturze 0oC; 
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f) maksymalna siła rozciągająca: 
I. kierunek wzdłuż – nie mniej niż 250 N/50 mm, 
II. kierunek w poprzek – nie mniej niż 250 N/50 mm; 

g) właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: 
I. kierunek wzdłuż – nie mniej niż 2%, 
II. kierunek w poprzek – nie mniej niż 2%; 

h) wytrzymałość na rozdzieranie: 
I. kierunek wzdłuż – nie mniej niż 60N, 
II. kierunek w poprzek – nie mniej niż 70N; 

i) współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, µ - nie mniej niż 70 000; 
j) klasyfikacja ogniowa - klasa E. 

2.1.2. Folia paroizolacyjna 

a) folia paroizolacyjna o wysokim oporze dyfuzyjnym (z napyloną warstwą aluminium), zbrojona, 
b) współczynnik dyfuzji Sd - 200 (+/-60), 
c) spełniająca wymagania normy PN-EN 13984:2013-06, 
d) klasyfikacja ogniowa - klasa E. 

2.1.3. Membrana dachowa PVC 

Folia dachowa wykonana z PVC-P, laminowana od spodu włókniną syntetyczną 

a) temperatura zgrzewania – 420-500 oC, 
b) montaż poprzez mocowanie mechaniczne, 
c) system pokrycia musi być odporny na działanie ognia zewnętrznego, 
d) reakcja na ogień – klasa E wg PN-EN 13501-5:2016-07, 
e) wytrzymałość złączy na oderwanie - ≥ 200N, 
f) wytrzymałość złączy na ścinanie - > 600N, 
g) właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: 

I. siła zrywająca wzdłuż: ≥ 1000N/50mm, 
II. siła zrywająca w poprzek: ≥ 1000N/50mm, 
III. wydłużanie wzdłuż: ≥19%, 
IV. wydłużanie w poprzek: ≥19%. 

h) odporność na uderzenie: 
I. podłoże twarde: >400mm, 
II. podłoże miękkie: >700mm, 

i) odporność na obciążenie statyczne: 
I. podłoże twarde: ≥ 20kg, 
II. podłoże miękkie: ≥ 20kg, 

j) odporność na rozerwanie: >200N, 
k) odporność na przenikanie korzeni – FLL spełnione, 
l) zachowanie podczas składanie w niskich temperaturach: ≤ -30°C, 
m) odporność na promieniowanie UV (> 1.000h) – klasa 0. 

System stropodachu pełnego z pokryciem z membrany PVC-P musi uwzględniać wszelkie niezbędne 
elementy i akcesoria dodatkowe, przy czym nie dopuszcza się stosowania zamienników tych 
elementów spoza systemu. System musi składać się między innymi z: 

i. kształtki (narożne, kątowe), 
ii. przejścia i przepusty, 
iii. uszczelnienia, 
iv. akcesoria do mocowania, 
v. elementy attykowe, 
vi. wywiewki, 
vii. preparaty i akcesoria do czyszczenia, 
viii. kleje. 

2.1.4. Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS  

a) typ osnowy: włóknina poliestrowa 250g/m2, 
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b) masa powłokowa: asfalt modyfikowany elastomerami SBS o zawartości w masie asfaltowej nie 
mniej niż 7%, 

c) strona wierzchnia pokryta cienką włókniną polipropylenową oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony 
jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folią 
z tworzywa sztucznego, 

d) wodoszczelność - wodoszczelna przy ciśnieniu 200 kPa, 
e) reakcja na ogień - klasa F, 
f) właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca: 

I. kierunek wzdłuż - 1000 (-0 / +200) N/50 mm, 
II. kierunek w poprzek - 800  (-0 / +200) N/50 mm; 

g) właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie: 
h) kierunek wzdłuż - 50 ± 10%, 
i) kierunek w poprzek - 50 ±10 %; 
j) giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -25°C, 
k) odporność na spływanie  - ≥ 105ºC, 
l) przenikanie pary wodnej - µ=20 000,  
m) grubość: 5,0 mm (-0 / +0,2), 
n) szerokość rolki ≥ 0,99 (1,00 ± 0,01) m. 

2.1.5. Pakowanie i przechowywanie rolek papy 

Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane. 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 
w normie lub świadectwie. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem 
i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

Wszystkie inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. 

Przyjęcie Materiałów i wyrobów na Teren Budowy będzie potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

2.1.6. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS 

a) typ osnowy: włóknina poliestrowa 250g/m2, 
b) masa powłokowa: asfalt modyfikowany elastomerami SBS z wypełniaczem mineralnym, 
c) strona wierzchnia gruboziarnistą posypką mineralną, 
d) wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, 
e) strona spodnia profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego, 
f) wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 200 kPa, 
g) reakcja na ogień - klasa E, 
h) wytrzymałość złączy na ścinanie: 

I. zakład podłużny - 800  (-100 / +200) N/50 mm, 
II. zakład poprzeczny - 1000  (-100 / +200) N/50 mm, 

i) właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca : 
I. kierunek wzdłuż - 1000  (-0 / +200) N/50 mm, 
II. kierunek w poprzek - 800  (-0 / +200) N/50 mm, 

j) właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie: 
I. kierunek wzdłuż, - 50 ± 10 %, 
II. kierunek w poprzek - 50 ± 10 %, 

k) odporność na uderzenie – 2000mm, 
l) odporność na obciążenie statyczne – Metoda A 20 kg, 
m) stabilność wymiarów - Metoda A - ≤ 0,5 %, 
n) giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -25°C, 
o) odporność na spływanie - ≥ 105 ºC, 
p) odporność na sztuczne starzenie - -20 ± 5 ºC, 
q) przyczepność posypki - 10 ± 10 %, 
r) przenikanie pary wodnej - µ=20 000, 
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s) grubość: 5,2  (-0 / +0,2)mm, 
t) szerokość  rolki ≥ 0,99(1,00 ± 0,01)m. 

2.1.7. Materiały dodatkowe 

a) roztwór asfaltowy do gruntowania – wg PN-B-24620:1998, 
b) lepik asfaltowy na gorąco wg PN-B-24625:1998, 
c) elementy dodatkowe - kołnierze do przejść w pokryciu bitumicznym, 
d) lepik asfaltowy – klej bitumiczny zgodny z PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004. 

 
Zastosowania: Przyklejanie papy do papy i wykonywanie uszczelnień. Do przyklejania płyt ze skalnej 
wełny do: papy, betonu, drewna, sklejki, OSB i innych materiałów drewnopochodnych, blachy stalowej, 
płyt ze skalnej wełny. Zdolność klejenia papy do papy (wytrzymałość na rozciąganie połączenia) 390 
N. Zalecane zużycie - Nie mniej niż 0,75 kg/m2/1 warstwę. Wytrzymałość na rozrywanie połączenia przy 
zużyciu zalecanym - nie mniej niż 10,0 kPa. 

2.1.8. Płyty styropianowe EPS100 - zgodnie z normami  PN-EN 14933:2009, PN-EN 
13499:2005, PN-EN 13163+A2:2016-12: 

a) gęstość: ≥ 22 kg/m³, 
b) współczynnik przewodzenia ciepła w 10 ° C: λ ≤ 0,036 W/mK, 
c) naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa, 
d) wytrzymałość na zginanie ≥ 150 kPa, 
e) stabilność wymiarów stałych w warunkach normalnych - +/-0,5%, 
f) stabilność wymiarów stałych w 70 ° C ≤ 2%, 
g) tolerancja grubości - +/-2mm, 
h) tolerancja długości i szerokości - +/-3mm,  
i) tolerancja płaskości ≤ 10mm, 
j) klasa reakcji na ogień: E. 

2.1.9. Płyty styropianowe EPS200 - zgodnie z  normami  PN-EN 14933:2009, PN-EN 
13499:2005, PN-EN 13163+A2:2016-12: 

a) gęstość: ≥ 30 kg/m³, 
b) współczynnik przewodzenia ciepła w 10 ° C: λ ≤ 0,036 W/mK , 
c) naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 200 kPa, 
d) wytrzymałość na zginanie ≥ 250 kPa, 
e) wytrzymałość na rozciąganie ≥ 250 kPa,  
f) stabilność wymiarów stałych w warunkach normalnych - +/-0,5%, 
g) stabilność wymiarów stałych w 70 ° C ≤ 2%, 
h) tolerancja grubości - +/-2mm, 
i) tolerancja długości i szerokości - +/-3mm, 
j) tolerancja płaskości ≤ 10mm, 
k) klasa reakcji na ogień: E. 

2.1.10. Polistyren ekstrudowany - Zgodny z wymaganiami normy PN-EN 
13164+A1:2015-03 

a) gęstość: ≥ 35 kg/m³, 
b) współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,035 W/mK (50-80 mm); 0,037 W/mK (100-160 mm), 
c) naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 500 ≥ 500 kPa, 
d) pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50)180 ≥180 kPa, 
e) zamkniętokomórkowość: ≥ 95%, 
f) moduł elastyczności: 20 N/mm², 
g) podciąganie kapilarne: 0, 
h) absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3%, 
i) odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT1, 
j) klasa reakcji na ogień: E, 
k) temperatura zastosowania: ≤ 65°C. 
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2.2.   Płyty warstwowe dachowe 

Płyty wypełnione wełną mineralną lub pianką PIR. Grubość płyt musi pozwolić uzyskać wymagany 
aktualnymi przepisami współczynnik przenikania ciepła dla dachów, który dla pomieszczenia pompowni 
wynosi na dzień opracowywania WWiORB – 0,3 W/m2K. Powłoka płyt – PVDF. Płyty niepalne. 
Rozwiązanie systemowe, łącznie ze wszystkim elementami jak: obróbki, łączniki, listwy i profile 
montażowe. 

2.3. Obróbki blacharskie 

Blacha tytan-cynk zgodnie z PN-EN 988:1998 o następujących parametrach. 

a) gęstość (ciężar właściwy): min. 7.2 g/cm3
, 

b) punkt topnienia: 418°C, 
c) granica rekrystalizacji: > 300°C, 
d) współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K, 
e) współczynnik rozszerzalności w poprzek walcowania: 1.7 mm/m x 100 K, 
f) elastyczność  ≥ 80,0000 N/mm², 
g) niemagnetyczny, 
h) niepalna. 

2.4. Systemy odprowadzenia wody z dachów 

System rynien i rur spustowych wraz ze wszystkimi akcesoriami – tytanowo-cynkowe. 

Wielkość systemu musi zostać dobrana do potrzeb konkretnego dachu i gwarantować jego właściwe 
odwodnienie, a także bezpieczeństwo konstrukcji. 

System odwodnienia dachu – kompletny system, dobrany dla konkretnego dachu, gwarantujący jego 
odwodnienie i odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej. System musi składać się przynajmniej z: 

a) przepustów attykowych systemowych, wyposażonych w kołnierze dostosowane do materiału 
pokrycia i hydroizolacji dachu. Rozwiązanie musi być systemowe wraz z przelewami awaryjnymi, 
oraz koszami i rurami spustowymi (wykonanie tytan-cynk). Dopuszcza się rozwiązania 
bezkoszowe przy potwierdzonym obliczeniami przekroju rur spustowych i przepustów oraz 
odpowietrzeniu rur spustowych, 

b) wszelkich akcesoriów montażowych i uszczelniających. 

2.5. Uszczelnianie detali dachowych 

Elastyczna masa uszczelniająca do uszczelniania detali dachowych np. bitumiczno-poliuretanowa lub 
bitumiczno-kauczukowa zbrojona matą lub siatką nylonową dedykowana do uszczelniania detali 
dachowych, takich jak między innymi: 

a) przejścia instalacji i kabli, 
b) przebicia przez attyki (przepusty), 
c) inne elementy konstrukcyjne przebijające pokrycie (słupki mocujące systemu asekuracji, 

mocowania central dachowych, drabin), 
d) skomplikowane załamania nawierzchni dachowych. 

2.6. Systemy asekuracji 

Punktowy lub linowy (w dostosowaniu do konkretnego dachu) system kotwiący umożliwiający 
bezpieczną obsługę i konserwację całej powierzchni dachu. Należy dobrać i zastosować kompletne 
systemowe rozwiązanie. 

Zastosować kompletne systemowe rozwiązania asekuracyjne w postaci linowego (asekuracja ciągła) 
lub punktowego systemu asekuracyjnego, lub też połączenia obu systemów. Rozwiązanie ma 
gwarantować pełne bezpieczeństwo prac wykonywanych na wysokości, gdzie wymagana jest czasowa 
asekuracja pracowników. 

Dostawca powinien dostarczyć kompletny system, w tym: 

1. Przekazać instrukcję użytkowania systemu. 
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2. Zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie użytkowania systemu. 
3. Przekazać dokumentację powykonawczą uzgodnioną z rzeczoznawcą BHP i ergonomii pracy. 
4. Dostarczyć protokół odbioru robót podpisany przez Państwową Inspekcję Pracy. 
5. Udzielić 3 letniej gwarancji na zamontowany system oraz dostarczone elementy. 
6. Dostarczyć kompletny zestaw obejmujący również elementy indywidualnego sprzętu chroniącego 

przed upadkiem dla pracowników pracujących na wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

a) szelki bezpieczeństwa, 
b) linę zabezpieczającą, której długość oraz wytrzymałość należy dobrać do zaproponowanego 

systemu asekuracji, 
c) odpowiedni system zabezpieczeń współpracujący z liną i szelkami bezpieczeństwa, 
d) zatrzaśnik, 
e) Inne elementy niezbędne do funkcjonowania systemu. 

Ponadto system asekuracji musi spełniać następujące wymagania: 

I. system musi ponadto spełniać wymagania BHP i ergonomii pracy, 
II. elementy systemu punktów asekuracyjnych muszą być zgodne z PN-EN 795:2012 dla urządzeń 

klasy A, 
III. elementy systemu linowego muszą być zgodne z normą PN-EN 795:2012 dla urządzeń klasy C, 
IV. wykonanie słupków ze stali kwasoodpornej, 
V. elementy indywidualnego sprzętu chroniącego muszą być zgodne z normami PN-EN 353-2:2005, 

PN-EN 354:2012, PN-EN 355:2005, PN-EN 361:2005. 

2.7. System elewacji wentylowanej wykończonej płytami włókno-cementowymi. 

Kompletny system umożliwiający docieplenie ścian zewnętrznych w technologii elewacji wentylowanej, 
wykończonej płytami z włókno-cementowymi. System musi zawierać wszystkie niezbędne elementy 
mocujące – ruszt, konsole, elementy do wykonywania nadproży, ościeży, narożników, parapetów, 
gzymsów, elementy kotwiące. W przypadku rozwiązań systemowych wyrobem budowlanym jest 
system i musi on posiadać odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.7.1. Izolacja termiczna ścian 

Wełna mineralna współczynnik przewodności cieplnej o l=0,033 W/mK. Płyty wyposażone w welon 
szklany pełniący rolę wiatroizolacji. Klasyfikacja ogniowa - A1.  

2.7.2. Płyty włókno-cementowe 

Wykonane z cementu portlandzkiego z dodatkiem włókien celulozowych, barwników, domieszek i spoiw 
– w zależności od receptury producenta. Grubość tych płyt to najczęściej 8 mm-12 mm. Dostępne są 
one w różnych wariantach kolorystycznych oraz z różnym wykończeniem powierzchni (fakturą). 

Klasa reakcji na ogień: niepalne, A2-s1, d0 (PN-EN 13501 – 1:2019-02). 

Kolor płyt – naturalny szary. 

Grubość płyt – 8mm-12mm (w zależności od oceny producenta, płyty muszą być dobrane przez 
producenta i Projektanta do zadanych warunków montażowych). 

Faktura płyt – faktura wyrazista. Na fragmentach elewacji dopuszcza się płyty żłobione, z odlewem lub 
ryflowane. Propozycja wzoru faktury będzie elementem projektu elewacji, który zostanie opracowany 
przez autora projektu budowlanego i uzyska akceptację Zamawiającego. 

Montaż płyt na łącznikach i kotwach systemowych. 

Płyty muszą być odporne na warunki atmosferyczne, wilgoć, grzyby, przeznaczone do zastosowania 
jako okładzina elewacyjna zewnętrzna budynków. 

Wygląd płyt należy za pomocą próbek uzgodnić z Inwestorem, w zestawieniu z próbkami obróbek 
i innych elementów metalowych. Należy przedstawić do akceptacji przynajmniej 3 różne próbki dla 
każdego z materiałów. 



WWiORB 12 Roboty montażowe i ogólnobudowlane 

  

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie  Strona 11 z 34 

 

2.8. Elewacja wykończona cegłą klinkierową 

Cegła elewacyjna klinkierowa - zgodnie z  PN-EN 771-1+A1:2015-10. 

a) wymiary l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm, 
b) cegła typu D - drążona, otwory od 10 do 40%, 
c) nasiąkliwość nie większa niż 6%, 
d) mrozoodporność - 25 cykli zamrażania i odmrażania, 
e) klasa cegły 30, 
f) kolorystyka dobrana do cegieł istniejących na innych budynkach Zamawiającego – należy 

przedstawić próbki do porównania Inwestorowi, 
g) elementy uzupełniające – kształtki, cegły narożne itp. 
h) bednarka, 
i) kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki do wzajemnego łączenia ze sobą murów, oraz do 

łączenia murów z innymi częściami konstrukcji lub budowli zgodne z PN-EN 845-1+A1:2016-10, 
j) zaprawa produkowana fabrycznie do murów licowych z cegły klinkierowej - uniwersalna, 

umożliwiająca ostateczne fugowanie. 

2.9. Systemy elewacji ETICS 

Elewacja ETICS na wełnie mineralnej, wykończona tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym, łatwym 
do utrzymania w czystości, paroprzepuszczalnym. Wymagania dla wełny mineralnej podano powyżej. 
Dopuszcza się zastosowanie zamiennie styropianu EPS 070 do fasad. Oba rozwiązania muszą 
zapewniać właściwe parametry cieplne przegrody oraz posiadać cechy kompletnego systemu jako 
wyrobu budowlanego. System zgodny z PN-EN 13499:2005. 

Kompletny system musi się składać przynajmniej z następujących elementów: 

a) grunt wzmacniający podłoże, 
b) klej do mocowania płyt termoizolacyjnych, 
c) płyty termoizolacyjna, 
d) łączniki mechaniczne, 
e) klej do zatapiania siatki z dodatkiem włókien, 
f) siatka do styropianu lub wełny z włókna szklanego, 
g) emulsja gruntująca pod tynk, 
h) tynk cienkowarstwowy, 
i) elementy dodatkowe i akcesoria – listwy startowe, narożnikowe, profile przyokienne, płyty do 

ocieplania ościeży, nadproży, pianka do uszczelnień, uszczelki itp. 
j) izolacja powłokowa – masa bitumiczno–kauczukowa, bez rozpuszczalników, 
k) folia tłoczona (kubełkowa) do zabezpieczania ścian fundamentowych. 

System musi posiadać klasyfikację NRO. 

2.10. Daszki 

Daszek systemowy - szklany - mocowany poprzez cięgna do ściany zewnętrznej. 

2.11. Opaska z kostki betonowej 

Na opaskę betonową składają się: 

a) kostka betonowa chodnikowa gr. 8cm, 
b) podsypka piaskowa, 
c) obrzeże betonowe, prefabrykowane, wibroprasowane typu chodnikowego gr. 8cm, 
d) zaprawa betonowa do osadzenia obrzeża – B20. 

2.12. Izolacja przeciwwodna części podziemnej budynku 

Izolacja ścian części podziemnej – bezspoinowa powłoka bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do 
izolacji fundamentów: 

a) szybko schnąca, 
b) grubowarstwowa, 
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c) bezrozpuszczalnikowa, nie zawiera włókien azbestowych, 
d) elastyczna i kryjąca rysy w podłożu, 
e) można ją stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych, 
f) temperatura stosowania: od +5°C do +25°C, 
g) przyczepność do podłoża betonowego - ≥ 1,4 MPa, 
h) wodoszczelność ≥ 0,5 MPa, 
i) posiada Aprobatę Techniczną ITB, 
j) spełnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000. 

Emulsja gruntująca odpowiednia do wybranej (powyżej) powłoki: 

I. emulsja bitumiczna do gruntowania podłoży mineralnych, 
II. uszczelniająca pory, 

III. nie zawiera rozpuszczalników, 
IV. zwiększa przyczepność, 
V. temperatura stosowania: od +5°C do +25°C, 
VI. czas schnięcia: ok. 24 godz., 
VII. posiada Aprobatę Techniczną ITB, 
VIII. izolacja pozioma płyty dennej - 2 x papa termozgrzewalna zgodna z  PN-EN 13707:2013-12. 

2.13. Folia kubełkowa 

Membrana w kolorze czarnym wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), składnik przylepny 
z bitumu elastomerycznego.  

Wymagania podstawowe:  

a) długość rolki 20 m, 
b) szerokość rolki 2400 mm, 
c) maks. siła zrywająca wzdłuż/w poprzek, min 350 / 300 N/50mm, 
d) wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 20 / 25%,  
e) wytrzymałość na ściskanie 300kN/m², 
f) waga 700g/m², 
g) grubość folii 0,65 ±0,1 mm,  
h) grubość produktu 8 ±0,5 mm. 

2.14. Styropian wodoodporny 

Do stosowania w bezpośrednim kontakcie z gruntem i izolacji termicznych: 

a) chłonność wody po 24 h < 0,075%, 
b) absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji po 28 dobach dla grubości 50 mm < 4,4%, 
c) absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji po 28 dobach dla grubości 100 mm < 1,8%, 
d) gęstość pozorna  > 30 kg/m3

, 
e) naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym > 180 kPa, 
f) wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni płyty > 350 kPa, 
g) współczynnik przenikania ciepła l= 0,035 W/mK (w temp. 10°C), 
h) nasiąkliwość wodą, krótkotrwała - po 24 godzinach przy częściowym   zanurzeniu < 0,02kg/m2, 
i) nasiąkliwość wodą, długotrwała - po 28 dniach przy całkowitym zanurzeniu < 0,8%. 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB 00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko oraz jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien być zgodny z Projektem Organizacji i Wykonania 
Inwestycji oraz uzyskać akceptację Inwestora  
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych i ogólnobudowlanych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) dźwig samojezdny 5 T, 
b) spawarka elektryczna 300A, 
c) elektronarzędzia ręczne, 
d) żuraw okienny przenośny, 
e) żuraw samochodowy 5-6 t, 
f) narzędzia ręczne. 

 
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w WWiORB 00 Wymagania ogólne. 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować następujące, 
sprawne technicznie środki transportu: 

a. samochód skrzyniowy ciężarowy 5 -10T, 
b. ciągnik z naczepą dłużycową,  
c. samochód dostawczy 0,9T. 

 
Uwaga: Parametry środków transportu podane są orientacyjnie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży dla pokryć 

Podłoża pod pokrycia wykonane z membran i folii PVC-P muszą być spełnione zgodnie z wszystkimi 
wymaganiami producenta danego systemu i materiału budowlanego. 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym  w aprobatach technicznych.  

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną 
o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 
płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 
3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony kalenicy 
– wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki 
gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
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5.2. Wykonanie paroizolacji 

Papę lub folię paroizolacyjną należy układać w temperaturze nie niższej niż 0ºC, nie należy układać 
w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy 
silnym wietrze. 

W przypadku paroizolacji bitumicznej z papy, na przygotowane i zagruntowane podłoże należy zgrzać 
papę paroizolacyjną. Zakłady podłużne zgrzewać na szerokość 10 cm, zakłady poprzeczne na 
szerokość 12 cm. Na pionowych elementach attyk, murkach itp. papę paroizolacyjną wyprowadzić na 
powierzchnię pionową na pełną wysokość oraz szerokość. Wypływy masy asfaltowej wzdłuż zakładów 
uzyskać poprzez dociśnięcie wałkiem. 

Dopuszcza się wykorzystanie papy samoprzylepnej - klejenie wg instrukcji producenta. 

Paroizolacja w układzie stropodachu pełnego musi być elementem systemu stropodachu. Dopuszcza 
się wykonanie paroizolacji z tworzyw sztucznych, pod warunkiem zastosowania w systemie, który 
uwzględnia parametry paroizolacyjne zastosowanego materiału (np. poprzez możliwość 
odprowadzenia gromadzącej się w stropodachu pary przez warstwę pokrycia). 

5.3. Montaż płyt termoizolacji - klejenie 

Zaleca się poszczególne warstwy układu stropodachu wykonać w technologii klejenia i jedynie 
pomocniczo stosować łączniki mechaniczne teleskopowe – strefy brzegowe oraz naroża zgodnie 
z normą DIN 1055. 

Strefa obrzeży wynosi 1/8 szerokości dachu: min. 1 m, max. 4 m. Warstwy powinny stanowić 
rozwiązanie systemowe. Technologia montażu i wykonania powinna w 100% odpowiadać wymaganiom 
instrukcji producenta. 

Wymagania podstawowe: 

a) płyty termoizolacji w każdej warstwie powinny być układane mijankowo, 
b) warstwa ostatnia, która stanowi podłoże dla pokrycia powinna być wykonana z płyt 

o podwyższonej wytrzymałości.  

W trakcie klejenia płyt, klej powinien pokrywać 40-50% powierzchni klejonej. Te samy zasady należy 
stosować zarówno dla płyt izolacji właściwej, jak i klinów, spadków i kontrspadków. 

Wszelkie elementy pionowe na dachu, takie jak: attyki, cokoły nieocieplone, ogniomury, ściany innego 
rodzaju należy także ocieplić płytami o podwyższonej wytrzymałości, na pełną wysokość. Grubość tych 
płyt należy dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. Mocowanie tych elementów - analogicznie jak 
płyt poziomych. 

5.4. Pokrycie 

Pokrycie z membrany PVC – wykonanie ściśle zgodnie z instrukcjami i wymaganiami producenta 
systemu stropodachu oraz konkretnego materiału budowlanego, wraz z zastosowaniem wszelkich 
akcesoriów montażowych oraz elementów do wykańczania detali charakterystycznych. 

Pokrycie stropów z dwóch warstw papy (podkładowej i nawierzchniowej) może być wykonywane na 
połaciach o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:2010, tzn. od 1% do 20%. 

Papa podkładowa powinna być klejona i zgrzewana. Dopuszcza się także mocowanie mechaniczne. 
Kleje muszą być odpowiednie do stosowania bezpośrednio ze styropianem, np. polimerowe lub 
asfaltowo-kauczukowe. W przypadku klejenia należy stosować mocowanie mechaniczne w strefach 
brzegowych. 

Papę wierzchniego krycia zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości 
pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0 cm. 
Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu 
posypki w bitum. Wypływy asfaltu polimerowego posypać posypką mineralną w tym samym kolorze. 
Obróbki ogniomurów, kominów i innych elementów występujących na dachu (połączenia płaszczyzny 
pionowej z poziomą) należy wykonać w układzie dwuwarstwowym z mocowaniem klinów, stosując jako 
warstwę podkładową papę polimerowo – asfaltową na osnowie z włókniny poliestrowej.  
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Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać 
następujących zasad: 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy 
od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 

d) fragment wstęgi papy z nadtopiona powłoka asfaltowa należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

5.5. Wykonanie obróbek blacharskich. 

Odróbki wykonać z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 
i składane w elementy wieloczłonowe.  

Człony łączyć w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm. 

Obróbki wyprowadzać poza lico ściany (elementu) na odległość 4 - 5 cm. 

Przy wykonywaniu prac związanych z obróbkami blacharskimi należy zachować wymogi normy PN-B-
10245. 

Roboty blacharskie mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robot nie wolno 
wykonywać na oblodzonych podłożach blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu 
(stosować izolacje np. z papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej 
oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem 
asfaltowym i położyć na nich papę asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania 
obróbek blacharskich. 

Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło nacięcie blachy lub 
odpryśniecie powłoki zabezpieczającej blachy. 

Każde zabezpieczenie jest zakończone zębem okapowym (kapinosem). Sposoby połączenia 
zabezpieczenia z pokryciem zależne są od rodzaju pokrycia, w każdym przypadku jednak powinny one 
zapewniać szczelność pokrycia. Bardzo ważne jest również prawidłowe umocowanie obróbek do 
murów zwykłych i bez spoinowych. Mury attyk powinny być z wierzchu pokryte pasem blachy łączonej 
na rąbki stojące, przy czym mury pośrednie (w środku budynku) kryje się blacha ze spadkami na obie 
strony, szczytowe zaś na jedna stronę. 

Obróbki powinny być mocowane do systemowych łączników zatrzaskowych, zamocowanych do płyty 
OSB-3 na ścianie attykowej. Łączniki powinny zapewniać odpowiedni spadek. Alternatywnie obróbki 
mocować do płyty OSB-3 ułożonej z odpowiednim spadkiem przy pomocy wkrętów dekarskich 
z materiału właściwego dla materiału blachy. Wkręty wyposażone w uszczelki. Obróbkę dodatkowo 
uszczelnić uszczelniaczem dekarskim na bazie żywicy epoksydowej.  

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Obróbki wyrzutni i czerpni powietrza 

Osadzenie czerpni, a przede wszystkim wyrzutni powietrza powinno zabezpieczać elewację przed 
zaciekami, które często pojawiają się pod tego typu elementami. Obróbka poniżej osadzonych żaluzji 
powinna wystawać poza lico elewacji na min. 4-5 cm, tak aby wszelkie skropliny lub woda opadowa 
niosąca ze sobą zabrudzenia nie ściekała po elewacji. 
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5.6. Montaż systemu odwodnienia dachu 

5.6.1 Rynny 

Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 
tytanowo-cynkowej i składanych w elementy wieloczłonowe. Rynny powinny być łączone w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane na całej długości. Rynny powinny 
być mocowane w odstępach nie większych niż 50 cm. Rynny muszą mieć spadki w kierunku rury 
spustowej nie mniejsze niż 1%. Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rynny powinny być zainstalowane na odpowiedniej wysokości w stosunku do połaci dachowej.  

Rynny nie mogą wystawać poza płaszczyznę będącą przedłużeniem dachu, aby nie były one jedynym 
oparciem dla zalegającego na dachu śniegu. W przypadku braku możliwości niższego zawieszenia 
rynien należy koniecznie stosować płotki przeciwśniegowe, zwłaszcza na śliskich dachach od strony 
południowej. 

Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej, co najmniej połowę swojej szerokości, 
tak, aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny. 

5.6.2 Rury spustowe 

Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy tytanowo-cynkowej i składanych w elementy wieloczłonowe. Rury spustowe powinny być 
łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
o szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane na całej długości. Rury spustowe powinny być 
mocowane do ścian uchwytami w odstępach nie większych niż 2 m. Uchwyty powinny być mocowane 
w sposób trwały i dostosowany do konstrukcji ściany. Rury spustowe odprowadzające wodę do 
kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

Instalację rur spustowych należy przeprowadzać od góry, rozpoczynając montaż od obciętego kawałka 
rury bez kielicha.  

Jeżeli dach wystaje poza ścianę należy wykonać odpowiedniej długości odsadzkę składającą się 
z dwóch kolanek 45°; 67,5° lub 90° oraz kawałka rury spustowej.  

Rury spustowe o przekrojach okrągłych łączymy wkładając koniec wylotu lub węższy koniec górnej rury 
w kielich kolejnej rury spustowej. W przypadku używania pociętych rur (bez kielichów) łączy się je przy 
pomocy mufy. 

Przede wszystkim w trakcie montażu należy przestrzegać zasad instalacji zawartych w instrukcji 
producenta. 

5.6.3 Przepusty attykowe i przelewy awaryjne 

Wymagane jest rozwiązanie systemowe, uwzględniające także rury spustowe. Montaż należy 
przeprowadzić przed wykonaniem warstw stropodachu. W trakcie montażu należy ściśle przestrzegać 
instrukcji producenta. Kołnierze uszczelniające powinny być wygrzane pomiędzy dwie warstwy pokrycia 
i paroizolacji dachu. Dodatkowo miejsca połączeń należy uszczelnić masą uszczelniającą 
np. bitumiczno-poliuretanowa lub bitumiczno-kauczukową zbrojoną matą lub siatką nylonową. Przelewy 
i przepusty powinny mieść spadek w kierunku wylotu. Wylot przelewów powinien wystawać na min. 5cm 
poza lico ściany attykowej. Przelewy awaryjne powinny być zainstalowane ~10 cm ponad przepustami 
układu podstawowego. Osadzenie rur przelewów oraz przepustów w ścianie należy uszczelnić pianką 
poliuretanową. 

Rury spustowe muszą posiadać napowietrzenia w górnej części, w przypadku stosowania systemów 
bezkoszowych. Montaż należy przeprowadzić tak, aby napowietrzenia znalazły się na poziomie 
wierzchu attyki. 

5.7. Uszczelnienie detali dachowych 

Rozwiązanie powinno być systemowe i w trakcie wykonania prac należy się podporządkować instrukcji 
producenta. 
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System należy zastosować w sytuacji zwiększonego ryzyka nieciągłości hydroizolacji dachu, a więc 
w szczególności: 

a) przejścia instalacji i kabli, 
b) przebicia przez attyki (przepusty), 
c) inne elementy konstrukcyjne przebijające pokrycie (słupki mocujące systemu asekuracji, 

mocowania central dachowych, drabin), 
d) skomplikowane załamania nawierzchni dachowych. 

5.8. Montaż płyt warstwowych dachowych 

Wytyczne montażu płyt warstwowych: 

a) montaż należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną i instrukcją producenta systemu, 
b) sposób przymocowania płyt do konstrukcji wsporczej jest zależny od typu płyty i jej usytuowania, 
c) przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania 

i zgodności z projektem, 
d) folię ochronną z wewnętrznych okładzin płyt należy zdjąć przed montażem, natomiast z okładzin 

zewnętrznych wkrótce po montażu nie później niż 4 miesiące od momentu zakupu płyty, 
e) w celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich powinno 

odbywać się na stojakach wyłożonych miękkim materiałem np. filcem lub styropianem, 
f) do przecinania płyt zaleca się stosowanie pilarek o drobno zębnych brzeszczotach, a do obróbek 

blacharskich nożyc ręcznych. Nie wolno stosować szlifierek kątowych do cięcia płyt i obróbek, 
g) w trakcie montażu należy dociskać płyty za pomocą narzędzia montażowego, które pozwala na 

właściwe łączenie elementów bez ryzyka ich uszkodzenia, 
h) płyty powinny być mocowane do konstrukcji za pomocą łączników zalecanych do stosowania przez 

producenta płyt warstwowych. UWAGA! Stosowanie innych łączników wymaga akceptacji 
producenta płyt warstwowych, 

i) do mocowania łączników należy stosować specjalistyczne wkrętarki, 
j) nie należy prowadzić montażu płyt, gdy prędkość wiatru przekracza 9 m/s, a także w czasie 

opadów atmosferycznych lub w gęstej mgle, 
k) codziennie po zakończeniu pracy należy usunąć opiłki i inne zabrudzenia powstałe w trakcie 

montażu płyt. 

5.9. Montaż cokołów pod podstawy dachowe 

Rozwiązanie powinno być systemowe i w trakcie wykonania prac należy się podporządkować instrukcji 
producenta. 

Cokoły należy mocować na warstwie istniejącej gładzi, a jeśli jej stan techniczny okaże się 
niewystarczający - na płytach korytkowych. Spadek zniwelować podlewką betonową lub w zamówieniu 
uwzględnić wykonanie kołnierza mocującego cokołu z odpowiednim skosem. 

Na styku pionowych powierzchni cokołu i połaci dachu - kliny styropianowe laminowane papą. Od strony 
spływu należy dodatkowo wykonać kliny odbojowe. Uszczelnienie z wywinięciem na wierzch cokołów 
za pomocą systemu do uszczelniania detali dachowych. 

Podłoża pod izolacje przeciwwodne – wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz 
sfazowanie naroży: 

a) przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, 
b) podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp., w obiektach 

wymaganych projektem przez hydropiaskowanie, 
c) podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany,  
d) podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę gruntową. Luźne 

fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie mogą 
być wygładzane, ponadto muszą być stwardniałe. 

5.10. System zabezpieczeń przed upadkiem na dachu 

Wybrany system powinien stanowić kompletne rozwiązanie ujęte w szczegółowym projekcie dostawcy 
systemu. Montaż systemu musi być wykonany przez specjalistyczną firmę posiadającą ekipę 
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montażystów wyspecjalizowanych w tego typu pracach. 

5.11. Sposób wykonania izolacji – wymagania ogólne 

Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta zastosowanych materiałów 
izolacyjnych. 

Izolacje wodochronne należy układać podczas: 

a) bezdeszczowej pogody, 
b) po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne, 
c) przy temperaturze powyżej 5ºC przy użyciu materiałów bitumicznych i 15ºC przy układaniu folii 

z tworzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne wymagania. 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta 
na ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych również gładka. 

W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą z zaprawy 
cementowej 1:3÷1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę 
wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub 
z gotowych zapraw wyrównujących. 

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
fazowane pod kątem 45o na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. 

Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub 
emulsją asfaltową. 

5.12.1 Gruntowanie 

Emulsję gruntującą nakładać na wyrównane, zwarte, nośne, czyste, suche lub lekko wilgotne podłoża 
mineralne. Krawędzie trzeba "sfazować", a wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową nadając im 
promień minimum 4 cm. Naprawić wszelkie uszkodzenia podłoża i wypełnić spoiny w murach. Mury 
o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami należy pokryć tynkiem cementowym. Emulsję 
nakładać zgodnie z instrukcją producenta. 

5.12.2 Izolacje z mas bitumicznych 

Materiał przygotować i nakładać zgodnie z instrukcja producenta. Gotową masę równomiernie nakładać 
na podłoże za pomocą pacy (lub innego narzędzia wskazanego w i instrukcji) i zagładzić. Przy 
przerwaniu prac grubość warstwy zredukować do zera, ponawiając prace zastosować zakład na 
poprzednią warstwę. Prac nie wolno przerywać na narożnikach i brzegach budynków. W przypadku 
izolowania podłoża przeciwko wodzie wywierającej ciśnienie zaleca się nakładanie materiału w co 
najmniej dwóch warstwach tak, aby grubość świeżej warstwy wynosiła łącznie co najmniej 4,5 mm. 
Drugą warstwę można aplikować, gdy pierwsza jest już dostatecznie przeschnięta tak, aby jej nie 
uszkodzić. Szczeliny dylatacyjne zaleca się dodatkowo izolować stosując pasy membrany 
samoprzylepnej (zgodnej z systemem powłoki izolacyjnej).  Aby ochronić zaizolowane powierzchnie 
przed uszkodzeniami, np. w czasie zasypywania wykopu i osiadania gruntu, trzeba zastosować 
odpowiednie płyty drenujące lub podobne osłony. 

5.12.3 Izolacje z materiałów rolowych 

Izolacja powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni 
izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 
Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, natomiast 
z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15oC. 

Papy należy przyklejać na zagruntowane podłoże i między sobą w wyniku nadtopienia palnikami 
gazowymi masy bitumicznej i dociśniecie do podłoża już ułożonej warstwy. 
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Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi 
warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży, szerokość zakładów 
papy, zarówno podłużnych jak i poprzecznych, w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o 20 cm. 

5.12.4 Termoizolacja ścian fundamentowych 

Płyty styropianu wodoodpornego lub XPS użyte jako izolacja pionowa fundamentów i ścian zbiorników 
przykleja się do oczyszczonej ściany za pomocą lepiku asfaltowego (nie zawierającego rozpuszczalniki 
organiczne) smarowanego na gorąco. Lepik należy rozprowadzić na całej powierzchni do zaizolowania.  

Zamontowane płyty zabezpieczyć należy folią kubełkową, której krawędź zabezpieczyć należy 
specjalną listwą. 

Powyżej poziomu gruntu (na cokole) płyty styropianu mocuje się za pomocą zapraw klejących 
i łączników mechanicznych stosowanych w metodzie lekkiej-mokrej do styropianów standardowych. 

Ponad poziomem gruntu ściany w ten sposób ocieplone należy otynkować tynkiem mozaikowym wg 
instrukcji producenta tynku. 

5.12. Elewacja wentylowana z izolacją z wełny mineralnej 

Montaż elewacji musi zostać wykonany przez wykwalifikowaną firmę, która przeszła odpowiednie 
szkolenie w zakresie stosowania wybranego systemu elewacji wentylowanych. Montaż zostanie 
wykonany w oparciu o szczegółowy projekt montażowy opracowany przy udziale producenta systemu, 
uwzględniający: 

a) dokładną inwentaryzacje budynku, 
b) specyfikę materiału elewacyjnego – płyt betonowych, 
c) sposób mocowania płyt, 
d) materiał ścian istniejących, 
e) podział płyt na elewacji, 
f) rozstaw elementów rusztu systemowego, 
g) specyfikę detali budowlanych – naroża, nadproża, parapety, ościeża, gzymsy, daszki itp. 

 
Montaż składa się z następujących kroków: 

I. określenie podstawowych osi i powierzchni referencyjnej, 
II. zmierzenie budynku, określenie osi pionowych nośników, 
III. zamontowanie elementów nośnych, 
IV. montaż termoizolacji i welonu, 
V. zamontowanie pionowych listew nośnych, 

VI. zamontowanie konstrukcji pomocniczych, 
VII. zamontowanie płyt elewacyjnych, 
VIII. krawędzie otworów, nadproża, naroża, dylatacja łuków itd.  
IX. wiercenie i cięcie płyt elewacyjnych, połączenie płaszcza elewacyjnego z konstrukcjami. 

 
Montażu należy dokonać ściśle wg instrukcji producenta systemu. 

Montaż warstwy termoizolacyjnej 

Montaż termoizolacji należy przeprowadzić za pomocą kołków z kołnierzem wg instrukcji producentów 
elementów mocujących. Ilość kołków z kołnierzem określa projektant na podstawie zaleceń 
producentów termoizolacji. Warstwa termoizolacyjna musi przylegać do podkładu, musi być spójna i nie 
mogą w niej występować otwarte szczeliny (należy kłaść dokładnie obok siebie!). Kołki rozporowe 
z kołnierzem muszą być mocno osadzone i muszą ściśle przylegać do warstwy termoizolacyjnej. 

5.13. Elewacja z cegły klinkierowej 

Ściana trójwarstwowa posiada pustkę powietrzną gr. min. 2 cm, co eliminuje zawilgocenie 
poszczególnych warstw ściany, a co za tym idzie pomniejszamy ryzyko pojawienia się wykwitów.  

W ścianie trójwarstwowej ze szczeliną wentylacyjną ocieploną wełną mineralną w warstwie elewacyjnej 
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muszą być pozostawione otwory wentylacyjne. Umożliwią one wymianę powietrza i ewentualne 
osuszenie izolacji i ściany osłonowe j od wewnątrz. W tym celu w spoinach pionowych na dole ściany 
nad izolacją poziomą i pod okapem umieszcza się puszki wentylacyjne w rozstawie co mniej więcej 
1 m. Maksymalny rozstaw między rzędami puszek wynosi 6 metrów. Szerokość pustki wentylacyjnej 
powinna wynosić od 2 do 4 cm. Szczelina wentylacyjna powinna być na dole zabezpieczona warstwą 
izolacji przeciwwilgociowej. 

5.14.1 Ruszt – system mocowania 

Szkielet stalowy do mocowania okładziny zawieszony jest na konstrukcji nośnej budynku.  

Szyny rusztu, konsole i elementy kotwiące muszą stanowić element jednego systemu wybranego 
producenta.  

Grubość szczeliny powietrznej między termoizolacją a wewnętrznym licem okładziny wynosi 2 cm. 
Rozstaw szyn rusztu wynosi najczęściej 60 do 150 cm. 

Szyny rusztu powinny być zamocowane (zawieszone) na elementach konstrukcyjnych orasz podparte 
przez podpory stabilizujące na ścianach wypełniających. Kotwy mocujące muszą być dobrane do 
materiału wypełnienia. 

System wiązania cegieł w murze należy ustalić po dokonaniu wyboru producenta cegły, jak i producenta 
systemu mocowania elewacji. 

5.14.2 Dylatacje pionowe i poziome 

Konieczne przy budowie bardzo długich ścian. Zapobiegają odkształceniom i pęknięciom warstwy 
osłonowej spowodowanym znacznymi różnicami temperatury w ciągu roku. Odstępy między 
dylatacjami w pionie dla elementów powinny być określone przez producenta. Szczeliny dylatacyjne 
można wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, na przykład taśmą rozprężną lub elastyczną 
masą uszczelniającą.  

Z uwagi na koncentrację naprężeń termicznych w narożach ścian, przerwy dylatacyjne zaleca się 
umieszczać w pobliżu tych miejsc. 

Dylatacje poziome zazwyczaj lokalizuje się co dwie kondygnacje lub co nie więcej niż ~9. Zawsze 
należy postępować wg instrukcji i zaleceń producenta materiału. 

5.14.3 Podparcie poziome elewacji  

Podparcie poziome elewacji stanowi ława fundamentowa lub żelbetowy ciągły wspornik, na którym 
wykonuje się ściankę z pustaków gładkich bądź bloczków betonowych do poziomu gruntu, a ponad 
muruje się ściankę z licem elewacyjnym. Podparcie poziome stanowią także systemowe konsole 
stanowiące element rusztu, stosowane między innymi nad otworami w elewacji.  

Poziome podparcie należy przede wszystkim zastosować na zakończeniach elewacji, zgodnie ze 
szczegółowymi rysunkami w dokumentacji projektowej. 

5.14.4 Zaprawa i murowanie 

Zaprawa powinna być dobrana tak, aby zminimalizować ryzyko powstawania wypłukiwań i wykwitów. 
Należy unikać zapraw z dodatkiem cementu z dużą zawartością popiołów hutniczych. Najbezpieczniej 
jest stosować gotowe mieszanki, w których jest wapno hydratyzowane lub trasowe. Zaleca się 
wyspoinowanie elewacji po jej wzniesieniu. Podczas murowania zaleca się branie materiałów co 
najmniej z kilku palet jednocześnie. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, które wystąpią na licu w trakcie 
murowania i fugowania, natychmiast powinno się usunąć metodą suchą. 

5.14. Wykonanie elewacji ETICS 

Wykonanie powinno być podporządkowane przede wszystkim wytycznym i instrukcjom, a także 
szczegółom montażowym producenta systemu.  

Wybrany system docieplania ETICS musi zapewniać prawidłowe wykonanie docieplenia na istniejącym 
lub projektowanym podłożu. System musi być kompletny i nie może zawierać żadnych zamienników 
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materiałowych.  

Wymagania dotyczące wykonania robót termoizolacyjnych oraz zalecenia montażowe – wg 
producenta. 

Poniżej spisano najważniejsze wymagania, uniwersalne dla tego typu robót: 

Prace prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze nie niższej niż 5 °C i nie wyższej niż 
+30°C, chyba że producent wskaże inaczej. 

5.15.1 Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do prac konieczne jest przeprowadzenie oględzin na miejscu stosowania 
systemu, wykonanie inwentaryzacji oraz pełna ocena stanu technicznego istniejącego ocieplenia. 
Inwentaryzacja powinna polegać na zgromadzeniu dostępnej Dokumentacji (Projekt, Dziennik Budowy 
itp.), ustaleniu rodzaju przegrody i materiału konstrukcyjnego ścian, rodzaju i grubości zastosowanej 
izolacji cieplnej, weryfikacji użycia łączników mechanicznych oraz sprawdzeniu rodzaju warstwy 
wierzchniej i tego czy powierzchnia była malowana. Zalecane jest wykonanie odkrywek, w ilości 
uzależnionej do wielkości budynku, najlepiej na każdej ze ścian budynku. Ocena stanu technicznego 
starego ocieplenia powinna ustalić aktualny stan zachowania poszczególnych warstw układu, ich 
przyczepność do podłoża i międzywarstwową oraz ustalić i zidentyfikować rodzaj i zakres ewentualnych 
uszkodzeń. Na podstawie zebranych informacji należy przyjąć odpowiednią dla danej sytuacji 
technologię prac ociepleniowych oraz określić sposób przygotowania powierzchni istniejącego 
ocieplenia przed dalszymi pracami. Uwaga! W przypadku budynków ze ścianami żelbetowymi 
trójwarstwowymi, wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia, powinno zostać poprzedzone kontrolą 
stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi zaleceniami w tym względzie, m.in. wg Instrukcji ITB nr 
360/99, 371/02, 374/02 oraz 447/2009. 

Na czas robót zdemontować elementy utrudniające szczelne przyklejenie płyt izolacji cieplnej 
i wykonanie na nich warstwy wykończeniowej. Dodatkowa warstwa izolacji zwiększy grubość ścian, 
spowoduje zatem potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych itp. Okna 
i stolarkę drzwiową na czas robót należy zabezpieczyć przez zabrudzeniami za pomocą folii. 

5.15.2 Mocowanie płyt termoizolacji 

Rodzaj kleju i sposób jego rozprowadzenia wg instrukcji producenta systemu. Pierwszy rząd płyt oprzeć 
na listwie startowej z okapnikiem. Kolejne stosując przewiązanie spoin w tzw. cegiełkę w płaszczyźnie 
ściany i w narożach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych 
z krawędziami naroży otworów na elewacji. kolejne stosując przewiązanie spoin w tzw. cegiełkę 
w płaszczyźnie ściany i w narożach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt 
termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów na elewacji. 

5.15.3 Szlifowanie powierzchni płyt izolacyjnych 

Powierzchnia płyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podłoża powinna być równa dlatego po 
związaniu zaprawy mocującej płyty (po ok. 24 h) można przystąpić do szlifowania ich powierzchni tarką 
lub pacą obłożoną grubym papierem ściernym. Likwidowane są wtedy ewentualne uskoki krawędzi płyt. 
W przypadku styropianu, w sytuacji gdy od jego przyklejenia minęło ok. 3 miesiące, szlifowanie 
i usunięcie ewentualnego nalotu powierzchniowego jest obligatoryjne. 

5.15.4 Mocowanie mechaniczne 

Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych (z trzpieniem stalowym zabezpieczonym 
antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej), można przystąpić najwcześniej po upływie doby od przyklejenia 
płyt. Zaleca się użycie łączników wkręcanych, w ilości min. 4 - 6 sztuk na 1 m2 elewacji. Długość 
łączników powinna być sumą całkowitej grubości starego ocieplenia oraz projektowanego, nowego 
materiału izolacyjnego, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu mineralnym powinna być ściśle 
określona w projekcie technicznym ocieplenia. Uwaga! Jako podłoże nośne powinna być traktowana 
warstwa materiału konstrukcyjnego ściany zewnętrznej budynku. 
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5.15.5 Elementy uzupełniające 

W celu zwiększenia odporności układu warstw ociepleniowych na uszkodzenia mechaniczne, 
umożliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz profesjonalnego wykonania dylatacji, na 
zamocowanej warstwie termoizolacyjnej należy zamontować profile wykończeniowe. Profile te montuje 
się we wszystkich szczególnych miejscach elewacji, takich jak: narożniki, ościeża, parapety itp. Profile 
te można mocować także równocześnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu. 

5.15.6 Warstwa zbrojąca 

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od zamocowania płyt. 
W tym celu, na przyklejonych płytach izolacji cieplnej, nakłada się zaprawę klejącą, która następnie 
profiluje się pacą zębatą o wielkości zębów 10-12 mm. Klej rozprowadzać pionowymi pasami 
o szerokości nieco większej niż szerokość stosowanej siatki. Następnie, zaczynając prace od góry, do 
tak przygotowanej warstwy przykłada się kolejne pasy siatki zbrojącej i w kilku miejscach na całej 
długości zatapia je w kleju. Sąsiadujące pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm 
zarówno w pionie jak i w poziomie, a na narożach min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą się również 
pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami izolacji cieplnej. Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie 
zatopić w warstwie kleju. W celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się prowadzoną od góry, 
lekko nachyloną pacą, w kierunku od środka pasa siatki na boki. Prawidłowo zatopiona siatka, jako 
zbrojenie rozciągane, powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna 
bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Miejsca szczególnie narażone na naprężenia takie jak 
naroża okien i innych otworów powinny być dodatkowo wzmocnione ukośnymi paskami siatki – wg 
szczegółów producenta systemu. 

5.15.7 Warstwa wykończeniowa 

Warstwę wykończeniową systemu ETICS może stanowić tynk cienkowarstwowy lub tynk 
cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Warstwa wykończeniowa powinna zostać wykonana 
zgodnie z dokumentacją projektową. Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po 
około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład 
z masy tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Szczegółowa 
instrukcja wykonania – wg producenta. 

Ocieplenie ścian fundamentowych należy zabezpieczyć sztywną folią tłoczoną. Folię należy układać na 
zakład wykorzystując do tego tłoczenia. Mocować mechanicznie tłoczeniami w kierunku ściany. 

5.15. Wykonanie opaski z kostki betonowej  

W pierwszej kolejności należy przygotować wykop pod warstwy opaski poprzez pozostawienie ~25-
30cm niezasypanych po wykonaniu izolacji ścian fundamentowych na szerokość ~50cm. Podłoże na 
szerokości opaski powinno mieć nachylenie ~2% w kierunku od ściany budynku. W następnej kolejności 
należy osadzić obrzeża wibroprasowane na betonowej podlewce. Linię obrzeża wytyczyć za pomocą 
linki i palików. 

Opaskę wypełnić podsypką piaskową oraz podbudową i wierzchnią warstwą z kostki betonowej 
chodnikowej. We wszystkich warstwach należy zachować 2% nachylenie od budynku. 

5.16. Wykonanie ogrodzenia 

Wykonywane roboty będą polegać na: 

a) wytyczeniu trasy ogrodzenia w terenie – zgodnie z granicą działki, 
b) wykonaniu fundamentów (cokołu) pod ogrodzenie, 
c) ustawieniu słupków wsporczych na fundamentach, 
d) montażu prefabrykowanej podmurówki. 
e) ustawieniu, przykręceniu paneli ogrodzeniowych, 
f) zamocowaniu furtek i bram. 

 
W zakresie szczegółowych wymagań należy się ściśle stosować do zapisów instrukcji producenta 
systemu ogrodzeniowego. 
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Rozstaw słupków należy dostosować do nachylenia terenu, które powinno być uwzględnione 
w projekcie ogrodzenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w WWiORB 00 Wymagania ogólne. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej  i niniejszych WWiORB oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w mniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca będzie 
przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie 
określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.2. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do Dziennika Budowy. 

6.3. Kontrola wykonania robót izolacyjnych 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem izolacji powłokowych badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 

Wszystkie materiały, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm 
lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w Dokumentacji Projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na Teren Budowy musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
izolacyjnych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

a) sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

b) sprawdzenie równości podłoża, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrową łatę, 

c) sprawdzenie prawidłowości wykonania dylatacji, 
d) sprawdzenie wytrzymałości podłoża metodami nieniszczącymi. 
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania izolacji z Dokumentacją 
Projektową, WWiORB oraz zaleceniami i instrukcjami producenta w zakresie kolejnych faz procesu 
roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości powłok 
oraz innych robót „zanikających”. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych izolacji: 

I. zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

II. jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
III. prawidłowości przygotowania podłoży, 
IV. jakości (wyglądu) powierzchni izolacji, 
V. prawidłowości wykonania dylatacji, naroży, kantów. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

6.4. Wykonanie termoizolacji  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz 
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na Teren Budowy Materiały 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy 
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 

W szczególności powinna być oceniana: 

a) równość powierzchni płyt, 
b) narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
c) wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
d) wilgotność i nasiąkliwość, 
e) naprężenia ściskające płyt, 
f) klasyfikacja ogniowa. 

 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Podczas robót sprawdzeniu powinny zostać następujące elementy: 

I. stan podłoża na którym ma zostać ułożona warstwa izolacji cieplnej, 
II. dokładność ułożenia płyt, 
III. grubość warstw izolacyjnych. 

 
Przebieg robót oraz ich zgodność z dokumentacją sprawdza Inspektor nadzoru. 

6.5. Montaż płyt warstwowych 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 

W szczególności powinna być oceniana: 

a) równość powierzchni płyt, 
b) narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
c) wymiary i kształt płyt, 
d) równość ułożenia płyt. 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm 
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i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

6.6. Uszczelnienia dylatacji 

Należy ocenić wzrokowo czy uszczelnienie zostało wykonane starannie i prawidłowo przed 
wykonaniem kolejnej warstwy uszczelnienia z papy. 

6.7. Montaż rynien i rur spustowych 

Kontroli wykonania podlega: 

a) sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
b) sprawdzenie mocowania elementów do ścian i okapu, 
c) sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
d) sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 
Rury spustowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej mogą być montowane po sprawdzeniu 
drożności przewodów kanalizacyjnych. 

Kontrola jakości wykonania wewnętrznego odwodnienia dachu płaskiego polega przede wszystkim na 
sprawdzeniu drożności i przepustowości wszystkich elementów systemu pod kątem zgodności 
z Dokumentacją Projektową oraz dokumentacja producenta. Ponadto należy sprawdzić szczelność 
wszystkich połączeń i uszczelnień. 

Kontroli podlega także prawidłowość wykonania wpustów lub przelewów awaryjnych pod kątem 
zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji na wypadek ponadnormowych opadów lub awarii 
odwodnienia głównego. 

6.8. Wykonanie robót blacharskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu 
występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków 
lub zwojów od linii prostej itp. 

Tolerancja wymiarów - 0,5 mm. 

Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia 
i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta 
blachy. 

Sprawdzenie rur spustowych – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach 
pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku 
pionowego. Należy też sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 

Sprawdzenie szczelności pokrycia i koryt – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez komisję 
miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli niema 
warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca 
poddawać przez 10 min zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i obserwować, czy 
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc 
zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu 
pokrycia. 

6.9. Kontrola szczelności dachu 

Po wykonaniu kompletu robót dotyczących hydroizolacji stropodachów zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Wykonawca przeprowadzi próbę szczelności dla danego fragmentu stropodachu. 
W związku z dużo większą pewnością i precyzją wyników proponuje się próbę wykonać metodą 
gazową. Próba polega na wtłoczeniu przez kontrolowany otwór pod warstwę hydroizolacji gazu 
penetrującego, a następnie na detekcji ewentualnych nieszczelności, przez które wydostaje się gaz. 
Należy wykorzystać gaz, który nie jest toksyczny i szkodliwy dla środowiska oraz nie powoduje 
zagrożenia wybuchem i nie jest palny. W próbach szczelności zaleca się zastosowania helu. 

Po prawidłowym odbiorze po próbie szczelności należy z kolei przeprowadzić próbę spływu wody po 
odpowiednio wykonanych spadkach. Próbę należy wykonać przy odpływach drożnych. Próba polegać 
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ma na Wprowadzeniu na powierzchnię hydroizolacji stropodachu wody (np. z węża podłączonego do 
instalacji). Woda powinna odpływać do zaprojektowanych wpustów. Niedopuszczalne jest tworzenie się 
jakichkolwiek zastoin. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca szczególne – przy przeszkodach, 
w pobliży wpustów, na załamaniach. 

6.10. Elewacje i system ETICS 

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót 
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych: 

Tabela 6.1 Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych 
Rodzaj Tynku Odchylenie 

powierzchni tynku 
od płaszczyzny 
i odchylenie 
krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

Pionowego Poziomego 

… … … … … 

Tynk 
strukturalny 
i okładziny 

nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2m. 

nie większe niż 2 mm na 2 m i 
ogółem nie więcej niż 4 mm 
na kondygnacji nie więcej niż 
10 mm na całej wysokości 
budynku 

jak pionowe nie większe niż 3 mm 
na 2 m 

 

Wykończona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością 
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem 
nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 

6.10.1 Kontrola podłoża 

Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 

a) wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, 
zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach 
wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń 
dostawcy systemu ETICS, 

b) odchyłki geometryczne podłoża. 

6.10.2 Kontrola dostarczonych na budowę składników systemu ETICS 

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych materiałów. 

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 

6.10.3 Kontrola międzyoperacyjna 

Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 

a) przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie 
– w zakresie koniecznym), 

b) przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
c) osadzenia łączników mechanicznych, 
d) wykonania warstwy zbrojonej, 
e) wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
f) montażu obróbek blacharskich, 
g) zamocowania profili, 
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h) wykonania okładziny z płytek, 
i) spoinowania okładzin z płytek. 

 
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków – w zakresie koniecznym. 

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu 
i szerokości spoin. 

Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 
łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych 
z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników). 

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: 

I. sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, 
II. wielkości zakładów siatki zbrojącej, 
III. grubości warstwy zbrojonej, 
IV. równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej, przed przystąpieniem 

do dalszych prac.  
 

Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży 
zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie 
równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy 
gruntowej i jej skuteczności. 

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków 
i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz 
wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 

Kontrola wykonania ułożenia płytek polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku 
miejscowych wypukłości i wklęsłości, stopnia wypełnienia fug i równości. Fugi wypełnione w całości bez 
wyszczerbień i ubytków. Równość przygotować jak dla tynków. 

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości 
> 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu 
i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych 
i WWiORB. 

6.11. Kontrola wykonania elewacji wentylowanej 

Odbiór systemowej podkonstrukcji aluminiowej: 

a) sprawdzenie mocowań kołków w ścianie konstrukcyjnej, 
b) sprawdzenie prawidłowości mocowań konstrukcji aluminiowej do ściany (rozstaw kołków 

i mocowania), 
c) sprawdzenie pionowości i poziomu oraz płaszczyzn elementów konstrukcyjnych, 
d) sprawdzenie prawidłowości mocowań płyt elewacyjnych oraz utworzonej szczeliny wentylacyjnej 

z zabezpieczeniem, 
e) sprawdzenie płaszczyzn utworzonych przez płyty oraz szczelin między nimi (powinny tworzyć 

spójny rysunek zgodny z Projektem). 

Wymagania ogólne: Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta fasady, podkonstrukcji 
i mocowań we wszystkich fazach montażu i kontroli wykonania poszczególnych elementów. 

Kontrola elewacji: 

I. sprawdzenie jakości, grubości zainstalowanych płyt elewacyjnych, 
II. sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt, 

III. sprawdzenie płaszczyzny elewacji, podziału płyt (porównanie z projektem) i odstępów między nimi, 
IV. sprawdzenie prostoliniowości krawędzi i szczelin, 
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V. sprawdzenie obróbek na zakończeniach, krawędziach elewacji i przy oknach (zgodności 
z rysunkami szczegółowymi detali i systemu). 

6.12. Kontrola wykonania elewacji z cegły klinkierowej 

Kontroli podlegaj zastosowane materiały oraz sposób ich wbudowania w zgodzie z instrukcją 
producenta. Zarówno materiały jak i sposób wykonania robót podlega sprawdzeniu pod kątem 
wymagań postawionych w niniejszych WWiORB oraz w odpowiednich instrukcjach. Przede wszystkim 
należy sprawdzić rodzaj i sposób wykonania rusztu ściany, szczelinę wentylacyjną, rozmieszczenie 
puszek wentylacyjnych, odchyłki od pionu, równość wykonania ściany, kolor oraz układ cegieł. Na 
szczególną uwagę zasługują wszelkie miejsca o podwyższonym ryzyku nieprawidłowego wykonania 
jak: obramienia otworu, narożniki, zakończenia ściany pod obróbką attykową, strefa cokołowa. 

W zakresie izolacji termicznej – kontrola polega na sprawdzeniu rodzaju zastosowanych materiałów 
oraz sposobu ich wbudowania, szczególnie sposób mocowania oraz zachowanie ciągłości izolacji. 

6.13. Wykonanie opaski betonowej  

Kontroli wykonania robót podlegają:  

a) wytyczenie opaski oraz linii obrzeża chodnikowego w planie, 
b) prawidłowe i trwałe osadzenie prefabrykowanych obrzeży, 
c) przygotowanie podłoża z odpowiednim spadkiem, 
d) ułożenie kostki brukowej z odpowiednim spadkiem,  

6.14. Kontrola jakości wykonania ogrodzenia 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z programem zapewnienia jakości) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 
dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń. 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać o: 

a) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia, 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
d) poprawność ustawienia słupków, 
e) prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, naprężenie siatki, prawidłowość 

montażu paneli), 
f) rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 
g) funkcjonowanie i prawidłowość działania furtek, a także ich wymiary. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB 00 Wymagania ogólne. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych. 

7.1. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 
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7.2. Pokrycia dachowe - odbiór robót 

Roboty pokrywcze dachów, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie niemożliwy 
lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) stanu podłoża, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) kolejności układania materiałów w ustrojach warstwowych. 

 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem.  

Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót po deszczu i powinny one 
obejmować sprawdzenie: 

I. zgodności ich wykonania z dokumentacją robót pokrywczych (projektem budowlanym, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem), 

II. certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
III. prawidłowości przygotowania podłoży, 
IV. dokładności i szczelności pokrycia, 
V. wykonania wszystkich warstw. 

 
Odbiór gotowego pokrycia następuje po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robót, 
przedmiar, a także dokumentacja powykonawcza. Pokrycie dachu powinno być odebrane, jeżeli 
wszystkie właściwości pokrycia są zgodne z niniejszą specyfikacją, wymaganiami aprobat 
technicznych, albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, pokrycie nie powinno być przyjęte. 

7.3. Roboty izolacyjne - odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót przykrywających wykonane 
izolacje. 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

a) zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, WWiORB oraz instrukcjami producenta 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podłoża, 
d) prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e) szczelność. 

 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

I. dokumentacja techniczna, 
II. Dziennik Budowy, 
III. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
IV. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
V. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

VI. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

7.4. Roboty termoizolacyjne - odbiór robót 

Wymagania przy odbiorze określają instrukcje producenta materiałów izolacji termicznej i akustycznej 
udzielającego gwarancji ich trwałości oraz normy. 

Sprawdzeniu podlegają: 

a) zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) rodzaj i gatunek zastosowanych materiałów, 
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c) przygotowanie podłoża, 
d) prawidłowość wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej, 
e) równość powierzchni wykonanej izolacji, 
f) dokładność i szczelność styków płyt wełny mineralnej. 

7.5. Odbiór częściowy po wykonaniu prób szczelności i spływu 

Po wykonaniu kontroli szczelności należy dokonać odbioru w przypadku pomyślnego efektu próby oraz 
stwierdzenia braku jakichkolwiek przecieków i nieszczelności. W przypadku wykrycia nieszczelności 
Wykonawca ma obowiązek ich naprawy. 

Po wykonaniu próby spływu należy dokonać odbioru prawidłowo wykonanych spadków, w przypadku 
pomyślnego efektu próby i stwierdzenia braku zastoin wody oraz prawidłowego jej spływu do 
zaprojektowanych wpustów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Wykonawca ma obowiązek ich 
naprawy. 

7.6. Roboty elewacyjne - odbiór robót 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Do robót zanikających przy montażu elewacji należy wykonanie rusztu oraz innych elementów 
kotwiących elewację oraz wykonanie robót ociepleniowych, w tym montaż płyt warstwowych. 

Sprawdzeniu przy odbiorze elewacji podlega: 

a) zgodność wykonania z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami producenta, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) wymiary, kształt, kolor elementów, 
d) przygotowanie podłoża, 
e) prawidłowość zamocowania rusztu, paneli, obróbek, listew i innych elementów uzupełniających, 
f) równość elewacji. 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz 
z ewentualnym gruntowaniem podłoża.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

I. zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
II. rodzaj zastosowanych materiałów, 

III. przygotowanie podłoża, 
IV. prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
V. wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji; kąty dwuścienne utworzone przez 
te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. 

 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany 
z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 7.1 Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od płaszczyzny i 
krawędzi od linii prostej 

→ nie większa niż 2 mm 
→ w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
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Powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego 

→ nie większe niż 1,5 mm 
→ ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  
→ nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

Powierzchni i krawędzi od kierunku 
poziomego 

→ nie większe niż 2 mm 
→ ogółem nie większej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami 
itp. 

Przecinających się płaszczyzn od 
kąta w  

→ nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 

 

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś 
usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez wszystkie 
osoby obecne podczas przeprowadzania prób, zgodnie z WWiORB 00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi normami (PN, EN-PN). 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące płatności podano w WWiORB 00 Wymagania ogólne. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zgodnie z dokumentami określonymi w WWiORB 00 Wymagania ogólne. 

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późniejszymi zmianami) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 

W przypadkach nieobjętych poniższym zestawem regulacji Wykonawca jest zobowiązany do 
kierowania się aktualnymi regulacjami prawnymi, wiedzą inżynierską i najlepszymi dostępnymi 
praktykami.  

9.1. Normy 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych 

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do 
pokryć dachowych - Definicje i właściwości 

PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje 
i właściwości 

PN-EN 12311-2:2013-
07 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie właściwości 
mechanicznych przy rozciąganiu -- Część 2: Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 
na gorąco 

PN-EN 14933:2009 Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań 
w budownictwie lądowym i wodnym -- Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 



WWiORB 12 Roboty montażowe i ogólnobudowlane 

  

Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie  Strona 32 z 34 

 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem -- Specyfikacja 

PN-EN 
13164+A1:2015-03 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów 
walcowanych dla budownictwa 

PN-EN 505:2013           Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2022-03 
- wersja angielska  

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 1: Stal 

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania 

PN-EN 10169:2022-08 
- wersja angielska  

Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób 
ciągły -- Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 
13162+A1:2015-04 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN ISO 
10456:2009  

Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-wilgotnościowe 
-- Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania 
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych 

PN-EN 13956: 2013-
06 

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do pokryć dachowych – Definicje i właściwości 

PN-EN 
13967/A1:2017- 

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami 
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części 
podziemnych -- Definicje i właściwości 

PN-EN 13969: 
2006/A1: 2007 

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości 

PN-EN 13859-2:2014-
06 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i właściwości wyrobów 
podkładowych -- Część 2: Wyroby podkładowe do ścian 

PN-EN 13859-1:2014-
06 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i właściwości wyrobów 
podkładowych -- Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe 
pokrycia dachowe 

PN-EN 13970: 
2006/A1: 2007 

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do regulacji 
przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości 

PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości 

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 
skaningu mechanicznego 

PN-EN 13501-1:2019-
02 - wersja angielska  

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 
- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

PN-EN ISO 
29465:2023-03 - 
wersja angielska  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości 
i szerokości 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-508-1-2022-03e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-508-1-2022-03e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-10169-2022-08e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-10169-2022-08e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-13501-1-2019-02e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-13501-1-2019-02e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-29465-2023-03e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-29465-2023-03e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-29465-2023-03e.html
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PN-EN ISO 
29466:2023-05 - 
wersja angielska  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości. 

PN-EN ISO 
29469:2023-05 - 
wersja angielska  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie zachowania 
przy ściskaniu 

PN-EN ISO 
12628:2023-02 - 
wersja angielska  

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji 
przemysłowych -- Określanie wymiarów, prostokątności 
i prostoliniowości otulin 

PN-EN 1607:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie 
wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych 

PN-EN ISO 
29766:2023-05 - 
wersja angielska  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie 
wytrzymałości na rozciąganie równolegle do powierzchni czołowych 

PN-EN ISO 
29767:2019-08 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie 
nasiąkliwości wodą przy krótkotrwałym, częściowym zanurzeniu 

PN-ISO-9000 

(Seria 9000, 9001, 
9002, 9003 i 9004) 

Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienia 
jakości -Wytyczne wyboru i stosowania 

PN-EN 
13162+A1:2015-04 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

PN-EN 14782:2008 Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin 
zewnętrznych i wewnętrznych - Charakterystyka wyrobu 
i wymagania 

PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne na obiekty 
budowlane. Warunki techniczne kontroli i dostawy 

PN-EN 13116:2004 Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. Wymagania 
eksploatacyjne 

PN-EN 771-
1+A1:2015-10 

Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy 
murowe ceramiczne  

PN-EN 845-
1+A1:2016-10 

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, 
listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki 

PN-EN 845-
3+A1:2016-10 

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe 
zbrojenie do spoin wspornych 

PN-EN 845-
2+A1:2016-10 

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża  

PN-EN 1996-2:2010  Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: 
Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów 

PN-EN 
13163+A2:2016-12 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie – specyfikacja  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 197-1:2012  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku  

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-29466-2023-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-29466-2023-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-29466-2023-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-29469-2023-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-29469-2023-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-29469-2023-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-12628-2023-02e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-12628-2023-02e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-12628-2023-02e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-29766-2023-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-29766-2023-05e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-29766-2023-05e.html
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PN-EN 197-2:2020-09 
- wersja angielska  

Cement -- Część 2: Ocena zgodności  

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa 
murarska  

PN-EN 1015-
2:2000/A1:2007 

Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do badań  

PN-EN 1015-
6:2000/A1:2007 

Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej 
świeżej zaprawy  

PN-EN 1443:2019-05 Kominy - Wymagania ogólne  

PN-EN 795:2012 Ochrona przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia kotwiczące 

PN-EN 353-
1+A1:2018-03 - wersja 
angielska  

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem 
z wysokości. Część 1:Urządzenia samozaciskowe ze sztywną 
prowadnicą 

PN-EN 353-2:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem 
z wysokości. Część 2:Urządzenia samozaciskowe z giętką 
prowadnicą 

PN-EN 354:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem 
z wysokości. Linki bezpieczeństwa 

PN-EN 355:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem 
z wysokości. Amortyzatory 

PN-EN 360:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem 
z wysokości. Urządzenia samohamowne 

PN-EN 361:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem 
z wysokości. Szelki bezpieczeństwa 

PN-EN 362:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem 
z wysokości. Łączniki 

PN-EN 363:2019-01 - 
wersja angielska  

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem 
z wysokości. Systemy powstrzymywania spadania 

PN-EN 358:2019-01 - 
wersja angielska  

Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy 
i zapobiegający upadkom z wysokości. Pasy ustalające pozycję 
podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające 
pozycję podczas pracy 

  

9.2. Inne przepisy 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-197-2-2020-09e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-197-2-2020-09e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-353-1-a1-2018-03e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-353-1-a1-2018-03e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-353-1-a1-2018-03e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-363-2019-01e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-363-2019-01e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-358-2019-01e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-358-2019-01e.html

