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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1. Zakres Robot

Zakres niniejszych WWIORB 02 dotyczy wykonania robot rozbiérkowych i przygotowawczych,
zwigzanych z realizacjg Inwestycji: ,Budowa biogazowni kofermentacyjnej na terenie Oczyszczalni
Sciekéw Lewy Brzeg w Koninie”.

Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
prac rozbiérkowych i przygotowawczych, w tym m.in.:

a. oczyszczenie Terenu Budowy,

b. demontaz kolidujgcych lub przewidzianych do przetozenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,

c. zabezpieczenie w gruncie wytgczonych z eksploatacji rurociggow,

d. wycinka i zabezpieczenie lub ewentualne przesadzenie drzew i krzewdéw zlokalizowanych
w poblizu miejsc prowadzenia robaot,

e. inne rozbiérki/demontaze niezbedne dla prawidtowego wykonania roboét.

1.2. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych
Nazwy i kody CPV robét objetych zamowieniem

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WWiORB 00 Wymagania ogodine.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, i ich sktadowania podano w WWIORB 00 Wymagania
ogolne.

Materiaty z rozbiorek i demontazu nie nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowa¢ zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 .
poz. 1587 z pézn.zm.). Koszty utylizacji materiatdw ponosi Wykonawca.

Do zabezpieczenia w gruncie nieczynnych przewodow i kanatéw do tzw. zamulenia, nalezy zastosowaé
mieszanke przeznaczong do wypetniania nieczynnych rurociggéw. Zastosowana mieszanka musi sie
charakteryzowaé cieklg konsystencjg i ulega¢ samo zageszczaniu bez potrzeby wibrowania ani
zageszczania przez ubijanie. Po stwardnieniu mieszanka powinna posiada¢ wiasciwosci dobrze
zageszczonedo gruntu.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w WWiORB 00 Wymagania ogdine.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej WWIORB nalezy stosowac nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inwestora, sprzet:

1) koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna,
2) spycharka ggsienicowa,

3) frezarki do nawierzchni bitumicznych,

4) zuraw samojezdny,

5) palniki,

6) pity do ciecia metalu,

7) pity do ciecia betonu,

8) pompy do odwodnienia wykopdw,

9) pompy do podawania mieszanki,

10) podreczne narzedzia reczne.
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Uwaga: wykaz sprzetu podany jest orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami WWIORB, PZJ oraz Projektu
Organizacji Wykonania Inwestyciji, ktéry uzyskat akceptacje Inwestora.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogélne dotyczgce srodkéw transportu podano w WWIORB-00 - Wymagania ogdine.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inwestora srodki transportu:

1) samochdd ciezarowy, samowytadowczy,
2) samochdd cigzarowy, skrzyniowy.

Uwaga: wykaz sprzetu podany jest orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami WWIORB, PZJ oraz Projektu Organizacji Wykonania Inwestycji, ktory uzyskat akceptacije
Inwestora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robét podano w WWiIORB 00 Wymagania ogolne.

5.1. Wymagania podstawowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robot rozbiérkowych okresla szczegdtowo
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykohczonych obiektéw budowlanych
(Dz.U z 2004 r. poz. 2042 i 2043)..

Wykonaweca przed przystgpieniem do rozbidérek przedstawi Inwestorowi umowe z odbiorcg w zakresie
odbioru materiatéw rozbiérkowych, na czas trwania Kontraktu.

Sposoéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia 14.12.2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn.zm.).

Wykonawca przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
niezbednych pozwolen. Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki Odpadami
Niebezpiecznymi i Informacje o odpadach (zgodnie z ustawg o odpadach) oraz zobowigzany jest do
wykonania badan fizyko-chemicznych materiatéw odpadowych, ktére powstang w trakcie prowadzenia
prac rozbiérkowych. Uwaza sie, ze wszystkie koszty z tym zwigzane oraz z zagospodarowaniem
odpadow porozbiérkowych Wykonawca uwzglednit w swojej Ofercie i nie podlegajg one dodatkowej
zaptacie.

Przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpadéw z rozbidrek) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z wtasciwymi
zarzgdcami drdg.

Ze wzgledu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciggtosci ruchu drogowego nalezy przestrzegac
przepiséw i wymogow obowigzujgcych na terenie drég. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
niezapylanie powietrza i na nieskladowanie na dtuzszy czas materiatow z rozbiérki na placach przy
obiektowych. Materiaty rozbiérkowe nalezy w miare mozliwosci szybko wywozi¢ poza teren budowy
a recykling materiatéw prowadzi¢ w odpowiednio do tego przygotowanych punktach.
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5.2. Zagospodarowanie materiatéw z rozbiérki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé ponownie,
a w przypadku braku takich mozliwosci, wynikajgcych ze wzgledoéw technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca na wtasny koszt usunie je z Terenu Budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Materiat nie podlegajgcy ponownemu wbudowaniu (oprécz materiatéw z frezowania nawierzchni) oraz
ztom winien byé wywieziony z Terenu Budowy i unieszkodliwiony na koszt Wykonawcy.

Materiat z frezowania nawierzchni Wykonawca powinien wywiez¢ i zdeponowa¢ na sktadowisku
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na wiasny koszt.

5.3. Wycinka i zabezpieczenie zieleni

Na terenie prowadzonych robdt nie przewiduje sie koniecznoéci przeprowadzenia wycinki zieleni
wymagajgcej administracyjnego zezwolenia. Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa. Najblizszy pas
drzew wystepuje wzdtuz drogi po stronie potudniowej inwestycji (droga dojazdowa do OLB).

Zabezpieczenie zieleni na czas budowy bedzie polega¢ na wykonaniu w poblizu drzew prac recznie
tak, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopow, okryciu odstonietych korzeni mokrymi
matami, ustawieniu oston z desek wokot pni.

Jezeli zabezpieczenie jakiegos drzewa lub krzewu okaze sie niemozliwe lub niecelowe, to
w uzgodnieniu z Inwestorem nalezy dokonac¢ przesadzenia rosliny.

Roboty powinny obejmowac w szczegdlnosci:

a) wydobycie drzewa lub krzewu z nienaruszong brytg korzeniowa,
b) transport rosliny z brytg korzeniowa,

c) roboty ziemne, zaprawa dotéw,

d) pielegnacje rosliny.

Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Inwestora. Opis
dotyczacy wycinki i zabezpieczenia zieleni znajduje sie w WWIORB 23 Zielen.

5.4. Roboty rozbiérkowe budowli i instalaciji:
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

1) oprézni¢ rurociaggi, zbiorniki i komory z zalegajgcych medidw. Opréznienia nalezy dokonad
w miejscu technologicznie odpowiednim i uzasadnionym - w razie watpliwosci uzgodnic
Z Inwestorem,

2) odigczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci. Odigczenie moze
nastgpi¢ tylko po uzgodnieniu ze stuzbami Zamawiajgcego. Odigczenie nalezy potwierdzié
stosownym pisemnym o$wiadczeniem odpowiednich stuzb Uzytkownika, dodatkowe i ostateczne
potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do
Dziennika budowy.

Podczas prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy:

a) roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa
obiektu,

b) prace przy uzyciu materiatbw wybuchowych mozna prowadzi¢ w wyjagtkowych sytuacjach i za
zgoda Inwestora,

c) elementy zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowg tarczg tnaca,

d) elementy konstrukcji stalowych, rurociggi stalowe nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

e) wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowaé do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport,

f) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych elementéw urzadzenia nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami,

g) zabezpieczenie rurociggéw w gruncie (zamulenie) nalezy wykonywaé z wykorzystaniem wykopdéw
wykonywanych w celu budowy nowych obiektéw, z wykorzystaniem istniejgcych studni i komor.
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W przypadku, gdy to nie jest mozliwe, nalezy wykonaé wykopu punktowe w celu dokopania sie do
przewodow,

h) zabezpieczenie w gruncie pozostawionych komér i studni bedzie polegato, po zdemontowaniu ew.
armatury, ptyty stropowej i rozebraniu scian do ok. 1 m ponizej terenu, na zasypaniu gruntem
i zageszczeniu do nie mniej niz 1s=0,95. Teren uksztattowa¢ zgodnie z istniejgcym Ilub
projektowanym zagospodarowaniem.

5.5. Roboty rozbiérkowe w pasach drogowych

Rozpoczecie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem zgody Inwestora. Niezbedne
oznakowanie nalezy zabudowacC w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajgce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie roboét
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu roboét na biezgco, wywozgc i utylizujgc
w uzgodniony sposaob.

Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢, a w przypadku koniecznosci odtgczy¢ doptyw medidow (gaz, prad elektryczny, woda,
Scieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5.6. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorki

Zagospodarowanie odpadoéw z rozbiérek nalezy do obowigzkow Wykonawcy w ramach kwoty
kontraktowej. Materiaty w rozbiérek Wykonawca na wtasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz
zutylizuje zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587
z pézn.zm.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2020 r., poz. 10), podstawowym odpadem bedzie odpad z grupy:

17 — odpady z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j,
w podgrupach:

17 01 — odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
17 02 — odpady z drewna szkia i tworzyw sztucznych,

17 03 — mieszanki bitumiczne,

17 04 — odpady i ztom metaliczny,

17 05 — gleba i ziemia,

17 06 — materiaty budowlane i izolacyjne zawierajgce azbest,

17 08 — materiaty budowlane zawierajgce gips,

17 09 — inne odpady z budowy, remontéw i demontazy.

Innym rodzajem odpadéw, ktéry Wykonawca bedzie musiat na swoj koszt usung¢ bedzie odpad z grupy:

19 — odpady z instalac;ji i urzgdzen stuzgcych zagospodarowaniu odpadéw, z oczyszczalni Sciekéw oraz
stacji uzdatniania wody, w podgrupach:

19 09 99 — inne niewymienione odpady;
16 03 03 — nieorganiczne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne;
oraz wszystkie inne niewymienione powyzej odpady.

Wykonawca, jako wytwarzajgcy odpady staje sie ich posiadaczem i odpowiada za postepowanie oraz
gospodarowanie odpadami z wszelkimi konsekwencjami wynikajgcymi z zapisow Ustawy o odpadach.
Odpowiedzialnosc¢ ta rozpoczyna sie od momentu przejecia przez Wykonawce Terenu Budowy i trwa
do czasu podpisania Swiadectwa Przejecia. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié szczelny,
zabezpieczony przed wypadaniem i niekorzystnym dziataniem warunkow atmosferycznych transport
odpadow do miejsca jego zbierania, bgdz przetwarzania, zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi zezwolenie na zbieranie, badz przetwarzanie odpadu,
w przypadku prowadzenia takiej dziatalnosci. JeS$li wytworzony odpad Wykonawca przekaze do
zagospodarowania innemu podmiotowi, woéwczas przeditozy Zleceniodawcy kserokopie Kart
Przekazania Odpadu. Podmiot, ktory bedzie przejmowaé odpad do jego dalszego zagospodarowania
np. poprzez przetwarzanie powinien mie¢ odpowiednie decyzje zgodnie z art. 27 ust. 2 ww. Ustawy
o odpadach.

5.7. Warunki BHP przy wykonywaniu roboét rozbiérkowych
Przy wykonywaniu robét stosowaé nastepujace przepisy BHP:

1) przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

2) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,

3) pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym,

4) w trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sie do
nastepujgcych zasad:

a. praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

b. pobieranie gazu powinno odbywac si¢ z butli ustawionych w pozyciji pionowej i zamocowanych
do Scian, stupow itp. za pomoca obejm,

Cc. weze gumowe powinny posiadac dtugos¢, co najmniej 5 m,

d. przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami
tworzgcymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione,

e. po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlagcych lub
zarzgcych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz czy nie
wystepujg oznaki tlenia sie materiatdw bgdz inne wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozaru,

Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik
powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie, wykonanie
robot rozbidrkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego2003 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.,
poz. 401).

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogodlne dotyczgce Kontroli jakosci Robot podano w WWIORB 00 Wymagania ogdlne.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w WWIORB 00 Wymagania ogoélne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB 00 Wymagania ogdlne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz.401).

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.,poz. 1650).

W przypadkach nieobjetych powyzszym zestawem regulacji Wykonawca jest zobowigzany do
kierowania sie aktualnymi regulacjami prawnymi, wiedzg inzynierskg i najlepszymi dostepnymi
praktykami.
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