

Konin, dnia 18.06.2025 r.

WYJAŚNIENIA NR 5 oraz ZMIANA NR 2 SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Budowa inteligentnego systemu elektroenergetycznego**”.

Nr ogłoszenia w TED 2025/S 95-319371, nr sprawy DOP/3/451/2025

Nr ogłoszenia w TED po zmianie 2025/S 115-392410

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.

Pytanie 1:

W imieniu wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 24 czerwca 2025 r. (wtorek), godz. 10:00, o co najmniej 5 dni roboczych – tj. **do 1 lipca 2025 r. (wtorek), godz. 10:00.**

Uzasadnienie

Z uwagi na liczne pytania wykonawców i publikowane odpowiedzi, wykonawcy są zobowiązani uwzględnić te zmiany i dostosować swoje oferty. Zgodnie z art. 271 ust. 2–3 Pzp, każda istotna zmiana dokumentów wymaga wydłużenia terminu składania ofert – by zapewnić uczestnikom realną możliwość ich uwzględnienia.

W nadchodzących dniach wypada też Święto Bożego Ciała (długi weekend 19–22 czerwca 2025 r.). W dniach ustawowo wolnych od pracy przygotowanie rzetelnej oferty – szczególnie jej części technicznej – jest utrudnione. Zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych, Zamawiający winien uwzględnić dni wolne przy określaniu rzeczywistego czasu na przygotowanie oferty, co wynika z obowiązku zapewnienia wykonawcom dostatecznych warunków do udziału w postępowaniu (art. 43 ust. 1 Pzp).

Wydłużenie terminu daje wykonawcom swobodę przygotowania dokładnych i przemyślanych rozwiązań. Przekłada się to na wzrost jakości ofert, rozszerzenie puli oferentów, a w efekcie – większą przejrzystość procesu i potencjalnie niższe ceny, co potwierdza zasadę transparentności Zamawiającego. Przedłużenie terminu zwiększy też rywalizację i przejrzystość procesu (art. 16 Pzp) oraz potencjalnie obniży koszty zakupu dla Zamawiającego, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Czas przewidziany na składanie ofert powinien umożliwiać wykonawcom uwzględnienie zmian, weryfikację rozwiązań i konsultacje techniczne. Wnioskowana korekta nie powoduje istotnego przesunięcia harmonogramu (realizacja jest ustalana od podpisania umowy, dokumenty muszą być przygotowane wcześniej), lecz znacznie poprawia warunki przygotowania oferty.

Pytanie 2:

Dzień dobry, Informacja o przetargu trafiła do nas niedawno, chcielibyśmy podejść do wyceny kompleksowo i odpowiedzialnie, teraz mamy jeszcze dni wolne od pracy. Czy jest możliwość przesunięcia terminu składania ofert?

Odpowiedź ad. nr 1 i nr 2:

Zamawiający zmienia treść pkt. XIV.1 oraz pkt. XV.1 SWZ i nadaje im następujące brzmienie:

„XIV.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2025 r., do godz. 10.00.”

„XV.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2025 r., o godzinie 10.30.”

oraz jednocześnie Zamawiający zmienia treść pkt. XII.1 SWZ i nadaje mu następujące brzmienie:

„XII.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 06.10.2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Jaskólski

Starszy specjalista

Lidia Piasecka-Budna