Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) w postepowaniu pn.:
,Przebudowa rozdzielni na Oczyszczalni Sciekéw Lewy Brzeg
59045”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego DOP/4/451/2026

I. Okreslenie przedmiotu zaméwienia i zakresu rzeczowego roboét:

1. Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa rozdzielni na Oczyszczalni
Sciekéw Lewy Brzeg 59045.

2. Zakres rzeczowy robot obejmuje:

1) Budowa scianki dziatowej na czas prowadzenia prac ( $cianka oddzielajgca od
pomieszczenia EOP ) i jej demontaz po zakonczeniu prac.
2) Przebudowa rozdzielnicy 15 kV - demontaz pdl w istniejgcej rozdzielni wraz
z mostem szynowym i montaz dwdch niezaleznych rozdzielnic 15 kV.
3) Przebudowa linii kablowych.
4) Przeniesienie drzwi zewnetrznych.
5) Rozbidrka istniejgcej posadzki i wykonanie ptyty posadowcze;.
6) Rozbiorka istniejgcych kanatow kablowych i wykonanie nowych przepustéw
kablowych.
7) Modernizacja instalacji elektrycznej i oswietleniowej w pomieszczeniu
rozdzielnicy 15 kV.
8) Montaz instalacji uziemiajgce;j.
9) Montaz podtogi podniesione;j.
10) Prefabrykacja i montaz szaf FA, FC , FT i FQ ( pomiarowa )
11) Utozenie swiattowoddéw od szafy telemechaniki FT do stacji trafo PWIK |
i PWIK I
12) Szafa telemechaniki FT - podtgczy¢ do systemu SCADA PWIK SCADA ASIX
i ENERGA-OPERATOR — modem komunikacyjny do wymiany danych ze
sterownika obiektowego ( szafa FT ) OLB do ENERGA o/Kalisz wraz z
uzgodnieniem z OSD takiego rozwigzania komunikacyjnego oraz listg
sygnatow telemechaniki.
13) Roboty ogdélnobudowlane w pomieszczeniu rozdzielni.
14) Odbudowa nawierzchni po prowadzonych pracach.
15) Wiaczenie do sieci Energa Operator i zakladowej sieci PWiK.
16) Zapewnienie komunikacji z systemem nadrzednym PWIK SCADA ASIX
i ENERGA-OPERATOR.
17) Badania, pomiary, odbiér i uruchomienie rozdzielni.

UWAGA:

Urzadzenia zdemontowane podczas modernizacji nalezy przekaza¢ w catosci
Zamawiajgcemu.

Il. Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia zostaly
opisane w Zalgczniku nr 10 do SWZ (Wzér umowy).

Wykonawca, podczas realizacji przedmiotu umowy, zobowigzany jest do
przestrzegania wszelkich obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego:



a) instrukcji zaktadowych,

b) przepisébw  wewnetrznych obowiazujacych u Zamawiajacego,
w szczegolnosci Zarzadzenia nr 2/2013 z dnia 11.01.2013 Prezesa Zarzadu PWiK
Sp. zo.0. w Koninie w sprawie stosowania wymagan bhp, p-poz i ochrony srodowiska
w stosunku do wykonawcow i ich pracownikow sSwiadczgcych ustugi na rzecz
Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Koninie oraz innych, aktualnie
obowigzujgcych norm i przepisow prawnych, dotyczgcych Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy, istotnych z punktu widzenia charakteru wykonywanej przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego roboty budowlane;.

lll. Cena oferty powinna uwzgledniaé¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu zamoéwienia jak rowniez:

1. W przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji przez Wykonawce przedmiotu
zamowienia, z winy lub zaniechania Wykonawcy, jakiegokolwiek elementu
istniejgcego obiektu, Wykonawca pokrywa koszty jego naprawy i koszty
zwigzane z usunieciem ewentualnych skutkow tego uszkodzenia.

2.  Koszty organizacji, zabezpieczenia oraz ogrodzenia miejsca wykonywania prac

w sposob uniemozliwiajgcy dostep osbb trzecich.

Koszty zasilania miejsca prowadzenia robét w media (prad, woda).

Koszty wykonania niezbednych wygrodzen, oznakowan i zabezpieczen.

Koszty zwigzane z obstugg geodezyjng budowy.

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszty przywrdcenia miejsca wykonywanych prac do stanu pierwotnego.

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i jakosciowe;j.

Koszty opracowania wszelkich niezbednych instrukcji obstugi i eksploatacji oraz

przeprowadzenia szkoleh z obstugi, eksploatacji i przegladow rozdzielni

i systemu teleinformatycznego po modernizacji.

10. Koszty opracowania i uzgodnienia Instrukcji ruchu i eksploatacji urzgdzen,
instalacji i sieci, aktualizacji dokumentacji projektowej uzgodnionej
z Operatorem oraz Instrukcji wspotpracy z siecig Operatora.

11. Koszty wszelkich operacji ruchowych, uzgodnien, ustalen, przetgczen, odtgczen,
wigczen, odbiorow, uruchomien w odniesieniu do Operatora sieci
elektroenergetycznej.

12. Koszty okresowych przeglgddw, konserwacji sprzetu wykorzystywanego do
obstugi systemu w okresie gwarancji i rekojmi.

13. Koszty aktualizacji warunkéw przytgczenia oraz uzgodnienia (jezeli bedzie
wymagane) zaktualizowanej dokumentacji z Energa-Operator w zakresie
urzgdzen przewidywanych do zamontowania.

14. Inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy.
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Z uwagi na charakter robét po ich wykonaniu Zamawiajacy dokona ostatecznego
rozliczenia z Wykonawca na podstawie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys



powykonawczy zostanie sporzagdzony w oparciu o ceny jednostkowe nie wyzsze
niz wskazane w kosztorysach ofertowych zatagczonych do Oferty Wykonawcy.

IV. Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr 2163 obreb Przydziafki-
Oczyszczalnia Sciekéw Lewy Brzeg 59045 ul. Nadrzeczna 70.

V. W dokumentacji projektowej mogg wystepowaé znaki towarowe, patenty,
pochodzenie lub zrodto towaréw a takze normy, aprobaty techniczne oraz systemy
odniesienia opisujgce przedmiot zamowienia. Zamawiajgcy wskazuje, ze nie sg one
wigzgce, dlatego nalezy je traktowac, jako minimalne i mozna dostarczy¢ elementy
réownowazne opisywanym, ktérych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry
urzgdzenh czy materiatdw podanych w opracowaniach projektowych.

Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza skfadanie ofert, w ktérych poszczegodine
urzgdzenia bgdz materiaty wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
robot mogg by¢ zastgpione urzgdzeniami bgdz materiatami rownowaznymi, na etapie
realizacji zamowienia. Poprzez pojecie materiatéw i urzgdzen rownowaznych nalezy
rozumie¢ materiaty gwarantujgce realizacje robot zgodnie z projektem oraz
zapewniajgce uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacii.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie obliczenia zostaty dokonane przez projektanta dla
materiatdw wskazanych w projekcie i dowolne zastgpienie przez Wykonawce
materiatdbw innymi moze spowodowac nie uzyskanie parametréw projektowanych,
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia uzgodnien z projektantem
odnosnie proponowanych zmian i zapewnienia spetnienia wszelkich wymagan z tym
zwigzanych, koniecznych do dopuszczenia do uzytkowania obiektu wykonanego
w ramach niniejszej umowy.

Réwnowazne produkty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z obowigzujgcym prawem. Wykonawca, ktéry zaoferuje produkty oraz
urzgdzenia rbwnowazne wymagajgce zmiany posiadanych decyzji, bedzie musiat
w ramach wykonania zamdwienia w imieniu Zamawiajgcego, uzyskaé wymagane
decyzje wtasnym staraniem ikosztem, w tym zgode projektanta na zmiany,
gwarantujgc jednoczesnie wykonanie zamowienia w terminie wynikajgcym z SWZ.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane przez
Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego rozwigzania
rbwnowazne spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Obowigzek
Wykonawcy wykazania rwnowaznosci jest obowigzkiem wynikajgcym z ustawy, ktory
moze byc¢ spetniony w jakikolwiek sposdb pozwalajgcy Zamawiajgcemu jednoznacznie
stwierdzi¢ zgodnos¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami okreslonymi
w SWZ, co winno zosta¢ wykazane na etapie sktadania ofert zawierajgcych produkty
rbwnowazne.

Integralng czes¢ niniejszego OPZ stanowi dokumentacja techniczna
umieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego.



